ZMLUVA O DIELO ¢. 159/08/2020/MO

RekonStrukcia cesty I11/3371 Slanec — Novy Salas$ po most M1212

v zmysle § 3 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad'ovace;j listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel)
a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

(d’alej ako ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tri$¢ PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢éného tseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

CESTY KOSICE s.r.o.
Mlynska 28, 040 01 Kogice

Ladislav Erdélyi, konatel’

Ladislav Erdélyi

46 879 992

202 363 1049

SK 2023631049

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SKO05 1111 0000 0013 5705 0005, Swift/BIC: 1111
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 30906/V

tel.: 0915 980 323, e-mail: cesty@cestykosice.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dia 14.7.2020 s vyzvou na predlozenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Rekonstrukcia cesty 111/3371 Slanec — Novy Salas po most M1212

Druh zakazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 23.7.2020

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v rdmci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako Gispesného uchadzaca predlozena v rdmci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tdto zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia®).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na tucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 111/3371 v tseku od jej krizovatky
s cestou 11/552 v obci Slanec nachadzajicej sa v kumulativnom stani¢eni 0,000 km cesty 111/3371
po zrekonstruovany priepust P34256 nachadzajici sa v kumulativnom staniceni 1, 419 km cesty
111/3371, v predpokladanej dizke 1347 m po odéitani dizky mostného objektu (plocha
predpokladanych rekonstrukénych prac je 8158 m?), vritane spracovania projektove;
dokumentécie rekonstrukcie cesty odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj ako ,,projektova
dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Rozsah prac na rekonstrukcii cesty 111/3371 Slanec — Novy Salas:
- vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni (DRS) jednostupiiovo s polozkovitym

rozpoctom s vykazom vymer,
- inzinierska ¢innost’ (stanoviska, vytycenie sieti a pod.),
- osadenie docasného dopravného znacenia,
- vykopové prace a priprava podlozia (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),
- vytvorenie podkladovych konstrukcii (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),



- dosypanie a hutnenie zasypov (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),
- zrezanie krajnic,

- precistenie priekop,

- frézovanie hr. 50 mm,

- aplikacia spojovacieho postreku,

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky.

Projektova dokumenticia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na odsthlasenie
objednavatelovi.
Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava

- situdcia

- rezy

- vykaz vymer

Projektovii dokumentaciu je potrebné predlozit’:
- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i s vol'nym prehl'addvacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xIs., doc., dgn.,

dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatel'a podklady v rozsahu podl’a bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahujii ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré¢ mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavazku podl'a zmluvy a zadavacej
dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadédvacej dokumentécie a/alebo inych skutocnosti,
ktoré mo6zu mat’ vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’ v sulade
S podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim, svojou predloZenou ponukou a S vybavenim,
ktoré si na tento Gc€el zabezpeci. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku II zmluvy.

1.6 Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podl’a tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.



Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel’ mdze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujlice vyuZitie
a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel’'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizécii diela.

2.3 Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodéavatela uvedeného v prilohe €. 1 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel’'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Stcastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatela poskytnut objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodéavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajiici sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia
nového subdodévatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie podvodného subdodavatela a/alebo
nastipenie nového subdodavatel'a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voé¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatelov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy s moznost'ou
uplatnenia sankcie podl'a ¢lanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednavatel’a.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3371 v jej useku od kumulativneho stani¢enia 0,000 km po
1,419 km.

3.2 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska.



3.3 Zhotovitel' je povinny spracovat’ a odovzdat” odsuhlasenu projektovii dokumentaciu (DRS)
podla ¢l. I bod 1.3 do 15 (pétnastich) pracovnych dni odo dna nadobudnutia ac¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podla predchadzajuceho
bodu, predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze dané technické riesenie postdi do 2 (dvoch) pracovnych
dni odo dna jeho predlozenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zasle
projektovii dokumentéciu pred jej odovzdanim objedndvatel'ovi na odsuhlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajiceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie, alebo
projektovii dokumentaciu, mdéze objednavatel’ odstipit od zmluvy bez naroku zhotovitela na
nahradu skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentacie.

3.8 Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podl'a bodu 3.3 zmluvy.

3.9 Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dila protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimélne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka
e- mail : jaroslav.repka@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela* po splneni podmienok podl'a ¢lanku X| zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy
sa v tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednéavatel'a s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
V zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavizného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto€ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a casového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.


mailto:jaroslav.repka@scksk.sk

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odoévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na preruSenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytocného odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ucelné a
preukazatel'né néklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s prediZenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatenych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatelom - aplikécia tohto
dovodu sa vzt'ahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednévatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel’ovi (i) podrobne oznamit” aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na tpravu harmonogramu
vecného a &asového postupu préc, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie dasu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel’
je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objedndvatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na predizenie ¢asu ukonéenia diela, tak tito zmena sa povaZuje za zmenu zmluvy, na zéklade ktorej
uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy V osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného néradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska ur¢enom vo vyzve objednavatel'a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zdpise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a Stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objedndvatel'a d’alSie naklady, zavdzujl sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.



5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na niom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecCuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st suc¢astou ceny
diela podl’a ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest ho do ndlezit¢ého stavu najneskor jeden dent pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatel’a odo diia zacatia prac na diele az do diia zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (stihlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tato povinnost' ma aj zhotovitel' v pripade zapisov
v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel'a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dévodu, Ze zhotovitel’
nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi ¢iastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, na zdklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zdkazky vyhldseného objednavatelom
ako verejnym obstaravatel'om.



7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako ispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

P.& N4zov Merna Jednotkova cena Celkova cena

"¢ 0 jednotka v Eur bez DPH bez DPH v EUR

1. | Vypracovanie projektove] siibor 1 950,00 1 950,00
dokumentacie
Rekonstrukcia cesty 111/3371

2. Slanec — Novy Sala$ po most subor 142 342,21 142 342,21
M1212
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 144 292,21
20% DPH v EUR: 28 858,44
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 173 150,65

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku dnu predkladania pontk nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’alsich néakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vsetky tieto naklady zhotovitel’a si uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nie€o iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela.

7.7 V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré st ale zrejmé z vyzvy na predkladanie pontk (predmet zakazky) a ktoré st
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pricinu
za uCelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v ase vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroveri
cennikovych databaz 2020 (d’alej ako ,,cennik®) nizsie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podla
predchadzajtcej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajucej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budi ceny podl'a vtom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziji

evw e

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.



Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podl’a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktara vyhotovena zhotovitel'om.
Fakturu za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavidzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel” stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze so stpisom prac suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu vV zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
¢islo zmluvy, ¢islo faktury,
den odoslania a den splatnosti faktuary,
- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovanti sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny
ju doplnit. V takom pripade novéd lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu faktiry a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(z&drzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej ¢iastky na zéklade ziadosti zhotovitel'a po protokoldarnom odovzdani a prevzati
diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvys$nu polovicu zo zadrzanej Ciastky uvol'ni
objednavatel na zédklade Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zarucnej doby podl'a bodu 12.6
zmluvy. Objednavatel’ méze uvolnit’ ast’ zaruky podla predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy,
ak zhotovitel’ predlozi bankovu zaruku. Povinnost vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v
lehote 30 kalendarnych dni od doruéenia ziadosti alebo od predloZenia bankovej zaruky vo vyske
100 % hodnoty zvyS$ného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objednavatel'om bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zddrzného akceptovat’ len bankova zaruku na prva vyzvu a bez
namietok.

8.8 Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania
podl’a tejto zmluvy a na zapocitanie ndrokov na ndhradu skody vzniknutej v dosledku konania alebo
opomenutia zhotovitel'a.

8.9 V pripade, ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednéavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na



naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit' sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajuceho bodu ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voc¢i narokom zhotovitela, ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objedndvatelovi podla
tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zéniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnii zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou
¢innost’'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podrla tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistnii zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatelovi, najneskdr v posledny
pracovny deil predchadzajuci diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatela alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, 7e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistna
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktora
je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.

9.6 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatela o poistnych

udalostiach, ktor¢ suvisia s realizdciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatel’a.
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10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste st
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sG¢innost pre vykonanie diela. Pod
suc¢innostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov statnej spravy.

10.4Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inZiniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie Vv teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie doCasného dopravného znadenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie na vlastné naklady.

10.6 Pri vsetkych cinnostiach zhotovitela na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prisluSného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva vnitra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel’'ovi za
vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného

stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného Casu
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organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od oséb zastupujucich objednavatel’a, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo ddjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podrla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
Vv mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spodsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednéavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedcéenia
preukazujicou jeho odborni spdsobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediceho. Odborna spdsobilost’
nového stavbyvediceho musi spifiat’ miniméalnu troveit uréenii objednavatelom v procese
verejného obstardvania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl’a potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podrla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele,
ak o0 to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskor v§ak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavizuje zabezpecit,
aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvedtci pre objednavatela
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objedndvatelom splnomocnent/poverent
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajlice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu
stavbyvediceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyvediiceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl'a tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie v§etkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na uhradu vynalozenych nékladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel sa zavédzuje za uc¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatela koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizované¢ho diela zhotovitel’ pripravi doklady,
atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych
do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebného
diela a vysledky vsetkych skasok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoéni zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
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potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v dent odovzdania a prevzatia diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podrla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a to
Vv den uréeny vo vyzve. Den uréeny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zucastnit’ preberacieho konania v det navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om ur¢i nadhradny termin preberaciecho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacicho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého siicastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor
v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ trefou osobou na naklady
zhotovitela. Vsetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a
to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel', alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou urcenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude
zabezpecené tretou osobou uréenou objedndvatelom, je objednavatel opravneny na uhradu
takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a ¢lanku VIII zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume
prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel' povinny objednéavatel'ovi na jeho vyzvu
zaplatit’.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v
zmluve a jej prilohe, predloZenej dokumentécii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost).
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12.4 Zhotovitel’ diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tato vada vznikne v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynat’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zac¢ina plynut’ zaru¢na doba dilom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednéavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré¢ zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

12.10 Objednévatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pricom
oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia
musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s objednévatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavédzuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavédzuje odstranit podl'a pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamdcie. Pokial zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo dna dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a porach v lehote

podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
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tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektovi dokumentaciu jej odovzdanim a prevzatim
Vv lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych
znaSa az do protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku XI zmluvy zhotovitel.
Objednavatel je spravcom majetku vyssieho uzemného celku (dalej ako ,,spravca®). Majetok, ktory
objednavatel' ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vyssieho izemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne ukony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknli plnenim zavizkov z tejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vznikna
plnenim zavizkov zhotovitela z tejto zmluvy aktoré budu riadne prevzaté objednavatelom,
vyhradntl, prevoditel'nt, ¢asovo a izemne neobmedzenu licenciu v zmysle prislusnych ustanoveni
zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorského zdkona (d’alej ako ,,autorsky zdkon*), ktord zahfna vsetky
zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok X1V
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vyluCujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine

podrla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 150 EUR (slovom: stopat'desiat eur)
za kazdy deii omeskania.
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15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost’'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.3 a 13.4
zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote ur¢enej objednavatelom. Ak zhotovitel’ tento
nesulad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam
alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté ndklady objednavatela hradi zhotovitel.

15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pat'desiat eur), za kazdy aj zacaty deni omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo
vypratat’” stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatel’a hradi zhotoviteT’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajiucej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omesSkania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat trok z omeSkania vo vySke podl'a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikni v suvislosti
porusenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel’a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednévatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknutl na zaklade tejto zmluvy
alebo v stvislosti s nou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochédzalo ku $koddm na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z dovodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou c¢innostou zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajicich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.
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16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opa¢nom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktor¢ st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemoéze splnit’ svoje zavazky vyplyvajiace
zo zmluvy,

17.3.3 z dovodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych doévodov:

17.4.1 zhotovitel' do 3 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavézku podl'a bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezddévodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve objednéavatel’a necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavézkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objedndvatel'om,

17.4.4 zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi, Ze nemoze splnit’ svoje zadvéizky vyplyvajiace
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a ddlezitostou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. 1 bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel vstapi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajacom dlhsie ako 30
dni bez pisomného suhlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.
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17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, Ze d6jde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

17.8 V pripade predCasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo diia zdniku zmluvy, odovzdat’
objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zaru¢ovat’ bezpe€nost’ a ochranu zdravia
0s0b vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit
objednavatel'a na vsSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej skody na neukonc¢enom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavéizuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit’ zaddvacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomnéd koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenu na doru¢ovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruc¢enu ditom jej dorucenia na
adresu podrla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo dent
vratenia sa nedorucenej zasielky spdat odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’

ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
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19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusSnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moédzu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha ¢. 1).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajtcej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti
neplatné, neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo co najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutiteného ustanovenia pouziji ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajtcej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dia: 9.9.2020 V Kosiciach, dna: 31.8.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja CESTY KOSICE s.r.o.

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’ Ladislav Erdélyi, konatel’
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Priloha ¢&. 1 ZoD

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: CESTY KOSICE s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania: ~ Mlynska 28, 040 01 KoSice
I1CO: 46 897 992

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ladislav Erdélyi tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na uskuto¢nenie stavebnych
prac s nazvom: ,,RekonStrukcia cesty I11/3371 Slanec — Novy Sala§ po most M1212¢, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest
Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky
dna 14.7.2020:

— sa bud podielat’ nasledovni subdodavatelia*:
*Nehodiace sa preskrtnat’

;. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
< Obchodny nazov x . .
P.c. bdods r I1CO realizacii Predmet subdodavky L Datum
subdodavatel’a zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
Vypracovanie
1. | VAHOPROJEKT, s.r.o. 43 894 810 1,37 projektovej

dokumentacie

** Vyplni az uspesny uchadzac.
Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat’ podmienky iicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. I pism. e) zdakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru

ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna: 31.8.2020

Ladislav Erdélyi, konatel’
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