ZMLUVA O DIELO &. 167/09/2020/RV
¢. zhotovitela: DS/49/2020

RekonStrukcia cesty I1/535 DobSinsky kopec — Palcmanska MasSa

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v stlade s § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
webstranka pre zverejnenie zmluvy:
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:

stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:
pravna forma:

kontakt:

tel.:

e-mail:

(dalej ako ,,zhotovitel*)

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton Tris¢, PhD., MBA, generdlny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tiseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym samospravnym
krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.Scksk.sk

Metrostav DS a.s.

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, ¢len predstavenstva

Richard Plesavsky

46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka
zahrani¢nej banky

SK31 1111 0011 2702 8005, , Swift/BIC: UNRSKBX
akciova spolo¢nost, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 7059/B
Ing. Alexander Kisel’dk, PhD., riaditel’ oblasti vychod
+421 905 904 564

alexander.kiselak@metrostavds.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zédkazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dna: 24.08.2020 s vyzvou na predlozenie
ponuky k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zékazky: Rekonstrukcia cesty 1I/535 Dobsinsky kopec — Palcmanskd Masa

Druh zékazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia: 03.09.2020

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchddza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’
pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podla dokumentacie
vzmysle bodu 1.2 zmluvy apodla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade so zmluvou prevziat’
a zaplatit’ dohodnuti cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych
v zmluve.

1.2. Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto zmluvu:

1.2.1. zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2. pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3. opis predmetu zakazKky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej
sprievodnej dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4. ponuka zhotovitela ako tuspesného uchidzaca predloZzend v ramci postupu
zadavania zakazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (dalej ako ,,zadavacia
dokumentécia®).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vys$sim ¢islom priority pri

akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skuto¢nost, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy

podla tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje,
nema vplyv na to, Ze je suc¢ast'ou zmluvy.

1.3. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonsStrukcia cesty 1I/535 v tiseku medzi
Dobsinskym kopcom a Palcmanskou MaSou v kumulativnom stani¢eni od 0,000 km cesty
1I/535 az po 1,200 km cesty II/535 v celkovej dizke 1,200 km a rekonstrukcia
krizovatkového tuseku cesty II/535 scestou 1/67, pricom predpokladana plocha
rekonstrukénych prac predstavuje rozsah 10 000,00 m?, vratane spracovania projektovej
dokumentécie rekonstrukcie cesty odborne spdsobilou osobou podl'a zdkona ¢. 138/1992
Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj
ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podl’a bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Rozsah prac na rekonstrukeii cesty €. II/535 DobSinsky kopec — Palcmanska Masa:

- vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni (DRS) jednostupiiovo
S polozkovitym rozpoctom s vykazom vymer,

- inzinierska ¢innost’ (stanoviska, vytycenie sieti a pod.),

- osadenie do¢asného dopravného znacenia,

- frézovanie hr. 50 mm, zaciatok v krizovatka a koniec useku,

- Cistenie povodného podkladu pred realizaciou asfaltovych vrstiev,



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

- uloZenie vyrovnavky na vyjazdenych pripadne poklesnutych usekoch v ploche spolu
cca 200,00 m?,

- aplikacia spojovacieho postreku,

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky,

- zrealizovanie krajnic zo SD §irky 0,5m,

- pruzna zalievka stredového spoja a pracovnych spojov na zaciatku a na konci tseku,

- porealiza¢né zameranie predmetného tseku a vypracovanie DSRS.

Projektovu dokumentaciu sa zavédzuje zhotovitel’ este pred jej pred odovzdanim predlozit
na odsthlasenie objednavatelovi.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava,

- situdcia,

- rezy,

- polozkovity rozpocet s vykazom vymer.

Projektovu dokumentéciu sa zavizuje zhotovitel predlozit’:

- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1Ix vdigitadlnej forme na USB nosi¢i s volnym prehladdvacim programom
s moznostou kopirovania (pdf.) avo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo
formate xls., doc., dgn., dwg. a pod.).

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny

s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i

docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavéizkov podla tejto

zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1. prevzal od objednévatela podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 a dokladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, Ze tieto podklady
neobsahuju Ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

1.4.2. preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;
zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavazku podl'a zmluvy a zaddvacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3. vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne
vysvetlenia na objedndvatela tykajlice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej
dokumentécie a/alebo inych skutocnosti, ktor¢ mézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavizku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje splnit’ technické a kvalitativne poZiadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujucimi sa na vykonanie diela,
vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje ndklady a na vlastnu
zodpovednost’ v sulade s podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim, svojou
predlozenou ponukou a S vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpec¢i. Tymto nie su
dotknuté ustanovenia ¢lanku II zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje znaSat’ akékol'vek dalSie prekdzky a zmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podl'a bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpeCenstvo
a vlastné néklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude
bez pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne
upravit’ dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.
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2.7.

3.1.

Clanok 11
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich 0s6b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval
sam. Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislu§né ustanovenia
ZVO upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel’'ov.

Zhotovitel' je vstlade s§ 41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich
subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, diatum narodenia, udaje o predmete subdodavky
a podiele subdodavatel’a na celkovej realizacii diela.

Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne ozndmit® aktkolvek zmenu udajov
0 subdodévatel'och uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podl’a tejto zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodévatela,
nastiipenie nového subdodavatela alebo zmeny pdvodného subdodévatela uvedené¢ho
Vv prilohe €. 1 je zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne
predlozit’ objednavatel’'ovi na schvélenie kazdého subdodéavatel'a. Sti¢astou poziadavky
bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel.
Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut
objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady preukazujiice splnenie
podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom
rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat
sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak
zhotovitel' nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia povodného
subdodévatela a/alebo nastipenia nového subdodavatela, objednavatel’ je opravneny
nahradenie povodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového subdodavatela
neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednéavatela previest’
svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového
subdodavatel’a alebo nahradenia po6vodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.
Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatelom tak, aby
mohol objednévatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodévatel’ spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zékona €. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitela podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela
tykajucich sa subdodéavatel'ov a ich zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie
za podstatné porusenie zmluvy S moznostou uplatnenia sankcie podl'a ¢lanku XV bod
15.5 zmluvy zo strany objednavatel’a.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia
Miestom plnenia je cesta 11/535 medzi DobSinskym kopcom a Palcmanskou MaSou
vjej useku od kumulativheho stani¢enia 0,000 km po 1,200 km vratane
kriZzovatkového tseku s cestou 1/67.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ (vykonat a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor
do 45 (Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia staveniska.

Zhotovitel' je povinny spracovat a odovzdat’ odsthlasent projektovi dokumentaciu
(DRS) podra ¢l. 1 bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podla
predchadzajiceho bodu, predlozit’ objednavatelovi na odsuhlasenie technické rieSenie
rekonstrukcie cesty.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré
si po vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej
dokumentécie a zasle projektovu dokumentaciu pred jej odovzdanim objednavatel'ovi na
odsuhlasenie.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a predchadzajiuceho
bodu do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel neodsuhlasi predlozené
technické rieSenie, alebo projektovi dokumentdciu, mdze objednavatel odstupit’ od
zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektove;j
dokumentécie.

Zhotovitel' sa zavézuje predlozit’ objednavatelovi podrobny harmonogram vecného
a ¢asového postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podl'a bodu
3.3 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' srealizdciou prac do 3 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny
dent vopred ohlasit’ elektronickou poStou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing.
Jaroslav Repka e-mail : jaroslav.repka@scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené¢ dinom podpisania ,,Protokolu o odovzdani
a prevzati diela® po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim
a ukonCenim diela sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti
vyplyvajuce zo zmluvy a jej sti€asti podl'a bodu 1.2 zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku
X1 zmluvy sa v tomto pripade pouZiju primerane.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin
ukonc¢enia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

Termin ukoncéenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

3.14.1. preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2. omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.14.3. existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatela, ktoré
brani zhotovitel'ovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objedndvatel’ sa zavidzuje
bez zbyto¢ného odkladu informovat zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit" zhotovitel'ovi
v zhotovovani diela.
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3.15. V pripade, ak omesSkanie zhotovitel'a s plnenim svojho zéavdzku spocCivajicom

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Vv zhotovovani diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac
presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
PrerusSenie prac na diele a zmeny diela

V odovodnenych pripadoch je objednévatel’ opravneny dat zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu
urobit vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. docasné zastavenie prac na diele alebo
jeho Casti, na zabezpe€enie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela.

V pripade prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny

nahradit’ zhotovitelovi ucelné a preukdzatelné ndklady spojené s preruSenim

a opitovnym zalatim prac na diele alebo jeho asti, alebo s predizenim tychto prac.

Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:

4.2.1. nepredvidatel'nych okolnosti nezavislych a nezapricinenych zhotovitel'om alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

4.2.2. nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad
zaplavy, zosuvy pddy apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatelom — aplikécia tohto dovodu sa vztahuje vylu¢ne na prekazky
tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhl'adom
na prislusné rocné obdobie realizacie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat) je zhotovitel’ povinny:

- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekdzky a

- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania
prekazky dojst’ k predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor
vSak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poziadat' objednavatela
0 predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, pric¢om zaroveii musi
objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dévody, pre ktoré by malo
Kk takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit a predlozit navrh na upravu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu préac, ktory bude zohl'adnovat’
predizenie ¢asu dohodnutého na ukondenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda Cas ukoncenia diela zostava nezmeneny

a zhotovitel’' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie

poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povazuje

za zmenu zmluvy, na zaklade ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia
¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu diela bez stihlasu objednavatela alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto
zmluvy, pokial’ d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V

Stavenisko
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy V osobitnych predpisoch
rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykondvanie prac
smerujucich k zhotoveniu diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych
vyrobkov, prip. materidlu, pracovného naradia ainych =zariadeni potrebnych na
vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje prevziat' stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve
objednavatel'a. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred



5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najma ¢as odovzdania
a stav staveniska s prihliadnutim na jeho sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu
0 odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce
Z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatel’a
d’alSie naklady, zavdazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat’
prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecCuje
zhotovitel. Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, tdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska st sucast'ou ceny diela podl'a ¢l. VII zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje ndklady v pripade potreby straZenie staveniska.

Na stavenisko moézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednéavatel’a, osoby poverené
objednévatel'om a kontrolné organy.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest’ ho do nélezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej V predchadzajicej vete moze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po
dobu uréentt v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavizuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatela odo dia zacatia prac na diele aZz do dia
zhotovenia a odovzdania diela.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripéjat’ svoje stanovisko
(stihlas, ndmietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzh'adom na charakter zapisu
potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tuto povinnost’ ma aj
zhotovitel' v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami
objednavatela a to v rovnakej lehote.

V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu,
ze zhotovitel nemo6ze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie s na jeho strane,
zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel
preukdze objednavatel'ovi Ciastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na
zaklade vyzvy a predlozenej ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je
vysledkom ponukového konania zhotovitela ako uspesného uchadzaca procesu
obstarania zékazky vyhlaseného objednavatelom ako verejnym obstaravatel'om.

Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:



p(

Merna | Jednotkova cena Celkova cena

Nazov jednotka| v EUR bez DPH | v EUR bez DPH

Vypracovanie projektovej

dokumentscie subor 7750,00 7 750,00

Rekonstrukcia cesty I1/535
Dobsinsky kopec — subor 169 946,50 169 946,50

Palcmanska Masa

Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 177 696,50

20% DPH v EUR: 35 539,30

Celkova cena spolu v EUR s DPH: 213 235,80

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predkladania ponuk nie je platcom DPH, avsak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realiziciu diela
0 hodnotu DPH.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’alSich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela st uz
zahrnuté v cene diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne tak, ako st uvedené v cenovej
ponuke zhotovitel’a.

V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, ze vo vykaze vymer neboli uvedené
niektoré polozky, ktoré st ale zrejmé z vyzvy na predkladanie pontik (predmet zakazky)
a ktoré st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané
ako prace navyse a zhotovitel’ je povinny ich vykonat' na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktikol'vek
pri¢inu za i€elom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tdto zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac,
ktoré¢ su nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol
predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za
rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac,
potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti predpokladat’
Vv Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozSirenia rozsahu diela podla tohto bodu zmluvy
budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v Case
vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referencného cennika: ,, CENKROS —
cenovd uroven cennikovych databaz 2020 (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako jednotkové
ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom podla
predchadzajticej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi
cenami buda ceny podl'a v tom case platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac
Case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje
za zmenu zmluvy.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Clanok V111
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena
zhotovitelom. Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavézuje vystavit az po
odovzdani diela a jeho prevzati objednavatel'om bez vad. Prilohou faktury bude protokol
0 odovzdani a prevzati diela vratane stipisu vykonanych prac a dodavok.

Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny
potvrdit’ do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel' supis prac
a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za
to, Ze so supisom prac sthlasi a nema voc¢i nemu vyhrady.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zékona
¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto tidaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- detl odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovand sumu.

V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut’ doru¢enim
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat 10 % z fakturovanej
sumy vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel’a
zo zmluvy (zadrZzné pravo).

V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvol'ni objednéavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej €iastky na zéklade Ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani
a prevzati diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. ZvySni polovicu zo
zadrZanej Ciastky uvolni objednavatel’ na zaklade Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zaru¢nej doby podl'a bodu 12.6 zmluvy. Objednéavatel’ moze uvolnit’ €ast’ zaruky
podl'a predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy, ak zhotovitel’ predlozi bankovu zaruku.
Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednévatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od
dorucenia Ziadosti alebo od predloZenia bankovej zaruky vo vyske 100 % hodnoty
zvy$ného zadrZzného a splatnej na vyzvanie banky objednavatelom bez ndmietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len bankovl zaruku na prva
vyzvu a bez namietok.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele
pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokt a tirokov
z omeskania podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nédhradu Skody vzniknute;j
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitela.

V pripade, Ze tieto vady nebudu odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatel'a v primeranej lehote, ma objednévatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitela a za G¢elom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny
pouzit’ sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

Bez ohl'adu na znenie predchadzajiiceho bodu ma objednavatel’ pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voc¢i narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknii
voci objednavatel'ovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.



8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatel'a postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky
S touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdévodného
obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené
obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej
Casti.

Clanok IX
Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistni
zmluvu vztahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran
spdsobené prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t. j. ¢innosti,
ktort podl'a tejto zmluvy vykonéava pre objednévatel’a, a to vo vyske poistného plnenia
minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

Poistnl zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatelovi, najneskor
V posledny pracovny den predchadzajici ditu zacatia realizacie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so sithlasom
objednavatel’a alebo ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou
spolo¢nost’ou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude predizeny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistni zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej
zmluve, ktoru je zhotovitel’ povinny v¢as (t. j. pred vyprSanim platnosti podvodnej zmluvy)
iniciovat’.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia S realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny
kedykol'vek pocas realizacie diela pozadovat od zhotovitel'a potvrdenie poistovne
0 trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej stic¢astami podl'a bodu
1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne
na inom mieste su zahrnuté v cene za dielo.

Objednévatel’ poskytne zhotovitel'ovi potrebni suinnost’ pre vykonanie diela. Pod
sucinnost’ou sa rozumie najmé spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitel’a, alebo nim
poverenych 0sob do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj
odovzdanie vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych orgénov Statnej spravy.

Zhotovitel stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost, t. j. najma:
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10.5.

10.6.

10.7.
10.8.
10.9.

- zaviazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytyCenie a zameranie Vv teréne,
- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov §tatnej spravy, obce a inych organizacii.
Zhotovitel’ zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie do¢asného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie na vlastné
naklady.
Pri vSetkych ¢innostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.
Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
Zhotovitel nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachédzajuce sa na stavenisku.
Zhotovitel zodpovedd za oznacenie pracoviska vradmci prislusného technického
predpisu. Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych
miest na pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznafovanie pracovnych miest a vo
vyhlaske Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z.
0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

10.10. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na

vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho c¢innosti dohodnutej v predmete
zmluvy. Pri nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zédkona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo Zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch.

10.11. Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany
a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda
objednéavatel'ovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na Gseku
BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej Spravy za porusenie povinnosti na
useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitel'a
opraviiuje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

10.12. Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecCit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného

stavbyveduceho, ktorého tllohou bude organizovat), riadit’ a koordinovat’ stavebné prace
ainé cinnosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho
pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordindcii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku ana diele abude prijimat v zastipeni zhotovitel'a pokyny od os6b
zastupujucich objednéavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’
k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy, vratane zmeny
diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyvedici nie je v mene zhotovitela
opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu
diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len
po predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada,
zhotovitel' bezodkladne stavbyvediuceho odvold a zarovenn ho bezodkladne, najneskor
vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote
zaSle objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedCenia preukazujiicou jeho odbornu spdsobilost’
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vykonavat’ funkciu stavbyvediuceho. Odborna sposobilost’ nového stavbyvediceho musi
spliat’ minimalnu uroven urcenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak
sa uplatiiovala.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit', aby stavbyvedtci bol na stavenisku pritomny podla
potreby tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci
vykonavat' podla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas
vykonavania stavebnych prac na diele, ak o to objednavatel’ a/alebo technicky dozor
a/alebo ind objednavatelom splnomocnend/poverena osoba  poziada, musi byt
stavbyveduci na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po
poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavédzuje zabezpecit', aby
kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatel'a a technicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnenti/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykondvania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho
moze byt stavbyveduci zastupeny zhotovitel'om poverenou odborne sposobilou osobou -
zastupcom stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyveduceho sa na
zastupcu stavbyvediceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednévatel’, technicky dozor objednavatel’a a/alebo in4 objednavatelom
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel’ nema v takom pripade narok na
uhradu vynaloZenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela a ani na
akékol'vek odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.13. Zhotovitel' sa zavidzuje za G¢elom dodrzania podmienok vyplyvajtcich z nariadenia

11.1.

11.2.

vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko zabezpecit’ za objednavatela koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom
odborne sposobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto
zmluvy o stavbyvedicom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prisluSnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného
diela zhotovitel’ pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhldsenia o zhode vyrobkov,
materidlov, konStrukcii, zariadeni zabudovanych do diela, revizne spravy, ndvody na
pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebného diela a vysledky
vSetkych skuSok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prisluSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel' na vlastné
naklady v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku
skusok a doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi zhotovitel', ako prilohu
vyzvou na prevzatie diela, najneskor v den odovzdania a prevzatia diela.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zac¢ne na
zéklade vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednévatel'ovi, a to v denl urceny vo vyzve. Den ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor
ako pat dni po doruCeni vyzvy objednéavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany
nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel nemdze zcastnit’ preberaciecho konania v dent
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

navrhnuty zhotovite'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel nasledne po dohode
S objednavatelom ur¢i nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre zmluvné
strany zavazny.

Odovzdanie aprevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku
preberacicho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
sti¢astou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uré¢enim terminu
pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie
je ukoncCené podpisanim protokolu o odovzdani aprevzati diela objednavatelom
a zhotovitel'om s tym, ze dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi Stranami.

Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uZzivaniu.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncéené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnnd cena nepresahuje 5% zceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania
riadnemu uZzivaniu diela. V pripade ak zhotovené diclo ma drobné vady a nedorobky,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté
v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto
vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ drobné
vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela.
Vsetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to
bez ohladu na skutocnost, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel, alebo bude
zabezpecené objednavatelom alebo tretou osobou urcenou objednavatel'om. V pripade,
ak odstranenie vad bude zabezpelené tretou osobou urfenou objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a ¢lanku VIII
zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je
zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo alebo jeho cast' bude zhotovené v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, Ze ma v ¢ase odovzdania diela
vlastnosti dohodnuté v zmluve ajej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zarucne;j
doby (zaruka za akost’).

Zhotovitel diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou, dodrZiavat’ v§eobecne zavdazné predpisy, technické normy
STN EN, STN a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zavaznymi
podkladmi objednavatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi
ich opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, ato aj v pripade, ked” sa vada
stane zjavnou (objednéavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda
takisto za akukol'vek vadu, ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom
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12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a
v zmysle tejto zmluvy.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucnd doba zacina plynut’ dilom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, priCom pre Casti
diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina
plynut’ zaru¢na doba dilom ich tplného odstranenia.

Préava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaruc¢nej dobe.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov
a vyrobkov dodanych a/alebo uréenych objedndvatelom a/alebo v dosledku plnenia
pokynov objednavatela, pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov objednévatel'a upozornil. Zhotovitel' vSak zodpovedd za vady diela, ktoré
vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednavatela
neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov a vyrobkov,
ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel povinny odstranit’
bezplatne.

12.10. Objednéavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pricom ozndmenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou
postou. Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza
a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovant vadu

odstrani sposobom a Vv termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté
inak zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbytocného
odkladu po doruceni reklamécie. Vady sa zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ podl'a pisomne;j
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom
case, najneskor v lehote do 30 dni odo dila dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel
neodstrani vady v dohodnutej lehote, mé objednéavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy
0 zmluvnej pokute tym nie st dotknuté.

12.12. Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich

riadne uzivanie diela do 10 dni odo dina dorucenia reklamacie.

12.13. O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a portich v lehote

podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podl'a zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skuto€nosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat’.

12.15. Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat’, musi objednavatel

tieto vady uviest’ v protokole o odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo
odmieta prevziat. Vsetky vady je zhotovite povinny odstranit’ v dobe stanovenej
v protokole 0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia
az po odovzdani diela v zaruc¢nej dobe.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektovi dokumentaciu jej odovzdanim
a prevzatim v lehote podl’a bodu 3.3. Nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele a veci
V stavbe zabudovanych znasa az do protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela podl'a
¢lanku XI zmluvy zhotovitel. Objednavatel’ je spravcom majetku vyssiecho izemného
celku (d’alej ako ,,spravca‘). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je
v zmysle zdkona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich tizemnych celkov, vlastnictvom
vysSieho uzemného celku.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci,
ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat vSetky pravne tkony vedice k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vznikni plnenim zavidzkov =ztejto zmluvy atiez
k nadobudnutiu licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode
13.4 zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré
vznikni plnenim zavdzkov zhotovitel'a ztejto zmluvy aktoré budi riadne prevzaté
objedndvatelom, vyhradnd, prevoditelni, Casovo aizemne neobmedzenu licenciu
v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zékona (d’alej ako
mautorsky zakon*), ktord zahfna vSetky zndme spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vzt'ahuje prdvna uprava
podl'a ust. § 374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XV
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajiceho sa riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a
tejto zmluvy (s vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podl'a ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 150 EUR (slovom:
stopit'desiat eur) za kazdy dent omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitel'om
deklarovanych vlastnosti diela so skuto¢nostou, alebo v pripade porusenia povinnosti
uvedenej v bode 13.3 a 13.4 zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 1% =z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nestlad
Vv lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
Vv uvedenej lehote, ma objednéavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdim alebo ho nechat’
odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté nédklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednédvatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR (slovom: péatdesiat eur), za kazdy aj zacaty den
omeskania az do riadneho vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.1.

tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy urobit’. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor
v uvedenej lehote, ma objedndvatel’ pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’
vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté nadklady objednévatel’a hradi zhotovitel.

V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto
zmluvy je objednéavatel opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela za kazdé jednotlivé porusSenie tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel opravneny pozadovat turok z omeskania vo vyske podla
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov.

Uplatnenim sank¢énych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vzniknu
V stvislosti poruSenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysujucej vysku zmluvnej
pokuty.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel pisomne
vyzve zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat’
akukol'vek svoju peniaznu pohl'adavku (t. j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknut
na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke
zhotovitel’a.
Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dila prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vzniknl z ddvodu porusenia v§eobecne zdvaznych pravnych predpisov
alebo v suvislosti s prevadzkovou c¢innostou zhotovitela ataktiez za Skody na
vznikajucich alebo existujucich objektov susediacich so stavbou ana vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavézuje
takto vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
objednévatel'a na ich nahradu.

Zhotovitel nesie plni zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikna objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objedndvatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko,
V opa¢nom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednédvatel'ovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhSiu
ako 5 dni, pokial’ nevykonéavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla
zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podl'a ¢lanku
Xl zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlice prava
a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Zmluvné strany moézu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavédzkov vyplyvajucich zo zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni

zmluvy z nasledovnych dovodov:

17.3.1. objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré s napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

17.3.2. objednavatel’ pisomne oznadmi zhotovitelovi, ze nemoze splnit’ svoje zavéizky
vyplyvajuce zo zmluvy,

17.3.3. z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

Z nasledovnych dévodov:

17.4.1. zhotovitel’ do 3 dni odo dia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
pripadne je v omeskani s plnenim svojho zdvéizku podla bodu 3.15 zmluvy
v lehote viac ako 15 dni, pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2. zhotovitel bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2
zmluvy,

17.4.3. zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve objednédvatel’a necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zavéizkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnit’ sulinnost  a spoluprdcu s osobami poverenymi
objednéavatel'om,

17.4.4. zhotovitel' pisomne oznami objednavatel'ovi, ze nemodze splnit’ svoje zavazky
vyplyvajice zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej
miere, ze technické alebo financné zéaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné
s povahou a doleZitostou prac a dodavok podla tejto zmluvy,

17.45. zdovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajicich sa
zhotovenia diela ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch
podl’a ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,

17.4.6. na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na povolenie reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7. ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opradvneny zhotovovat’ dielo podla
tejto zmluvy,

17.4.8. ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9. v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajlicom
dlhsie ako 30 dni bez pisomného stuhlasu objednéavatela,

17.4.10. ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11. z dalSich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade podstatného poruSenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy
odstupit’, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili
ako podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prisluSné ustanovenia Obchodného
zékonnika.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanik4d dilom dorucenia prejavu vlle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

V pripade pred¢asné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dia zéaniku
zmluvy, odovzdat’ objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou,
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18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

opustit’ stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je
zhotovitel' povinny zanechat' priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim,
ktoré bude zaruCovat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia os6b vstupujucich na stavenisko
a pohybujucich sa v priestoroch staveniska ajeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit
objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré¢ je potrebné urobit’ v zdujme odvratenie
akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ zaddvacou dokumentéciou a podkladmi objednévater’a,
pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti
podla tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo
elektronicky. Pisomnost'ou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto
zmluvy rozumie najma odstiipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzdjomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu
dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenti
na dorucovanie adresa uvedend v zéhlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povaZuje za dorucent dilom jej dorucenia
na adresu podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zésielky
sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktord je adresdtom, odoprie doru¢ovanu
zésielku prevziat’, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatel’ovi, 1 ked’
sa adresat o obsahu zésielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je
dorucovana osobne, sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme
alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’” diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji
podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zédkonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mdzu byt uskutonené len na zaklade
predchadzajiicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych
dodatkov. Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade sust. § 18 a d’alSimi
ustanoveniami zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich
predpisov.

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na inll osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda
zmluvnu stranu.
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 1).

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych 1udajov ao0zmene adoplneni niektorych zékonov zaviaze svojich
zamestnancov a vsetky d’alSie osoby na jeho strane, ktoré st v rdmci plnenia zmluvy
u neho alebo u objednavatel'a oboznamia s osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti.
Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajicej vety je zhotovitel povinny na vyzvu
objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukézat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stana
neplatné, neucinné alebo nevynttitelné, nema to a ani to nebude mat za nasledok
neplatnost’, neucinnost’ alebo nevynutiteI'nost” ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktoré¢ho vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré¢ je nahradzované, pricom ucel
a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude
uzavretd, rovnako aj pre pripad, ze k nej ned6jde vobec, sa na nahradenie neplatného,
neu¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam podla
predchadzajtcej vety.

Zmluvné strany prehlasuji, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani sthlasia bez vyhrad ana znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dna: 2.10.2020 V Bratislave, dna: 17.09.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Metrostav DS a.s.

Doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Pavol Hruzik

generalny riaditel predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sykorova
¢len predstavenstva
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Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov:
Sidlo / Miesto podnikania:
1CO:

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Metrostav DS a.s.
Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava

46 120 602

Priloha ¢. 1

Dolu podpisani zastupcovia zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Pavol Hruzik a Ing. Lenka Sykorova tymto ¢estne vyhlasujeme, Zze pri plneni
predmetu zakazky na stavebné prace s ndzvom: ,,RekonStrukcia cesty I1/535 DobSinsky kopec — Palemanska Masa®, ktord bola vyhlasena
verejnym obstaravatel'om Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, 1CO:
35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dina: 24.08.2020

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.& Os:’l;'(‘;;‘:l‘;yvizf,‘;v 1¢o realizécii Predmet subdodivky — - :
zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
ISPO spol. sr.0., . f
1. |.°..7. P 17 085 501 4% projektové prace Ing. Jozef Antol
inZinierske stavby
. , . . Ing. Bohdan
2. | C.M.R. Slovakia, s.r.o. 31721079 5% Frézovanie, infiltra¢ny postrek Ig(uévara

Navrhovany subdoddvatel musi spliat podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdoddvatel len vo vztahu K tej casti predmetu zdkazky, ktorii md

subdodavatel plnit.

V Bratislave, dina:17.09.2020

Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hrtzik

predseda predstavenstva
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Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sykorova
¢len predstavenstva



