ZM LUV\/A O DIELO ¢&. 189/10/2020/RV
C. zhotovitela: DS/56/2020

Rekonstrukcia cesty 111/3017 Jablonov nad Turfou, prijazdna

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*)
uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice

koreSpondencna adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

osoba konajuca v mene

organizacie: doc. Ing. Anton Tris¢, PhD., MBA, generalny riaditel

osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢éného useku

osoba zodpovedna

za prevzatie prac: Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investicnej pripravy

ICO: 35555 777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

pravna forma: prispevkova organizacia zriadend KoSickym samospravnym
krajom

kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk
(dalej ako ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:

sidlo: Metrostav DS a.s.

osoba konajuca v mene

spolo¢nosti: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova, ¢len predstavenstva

stavbyveduci: Richard Plesavsky

ICO: 46 120 602

DIC: 2023231892

IC DPH: SK2023231892

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka
zahrani¢nej banky

IBAN: Sk31 1111 0000 0011 2702 8005, Swift/BIC: UNRSKBX

pravna forma: akciova spolo¢nost, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 7059/B

kontakt: Ing. Alexander Kisel'ak, PhD., riaditel’ oblasti vychod

tel.: +421 905 904 564

e-mail: alexander.kiselak@metrostavds.sk
(d’alej ako ,,zhotovitel*)
(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zédkazky podla zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dia: 30.09.2020 s vyzvou na predlozenie
ponuky k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nézov zékazky: Rekonstrukcia cesty 111/3017 Jablonov nad Turiou, prijazdna

Druh zékazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 06.10.2020

Na zaklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchddza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas vykonat’
pre objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle
bodu 1.2 zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené dielo v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu za jeho
vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstardvania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentécie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspeSného uchadzaca predloZzena v radmci postupu zaddvania
zékazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia®).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vys$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 111/3017 Jablonov nad Turniou,
prijazdna so zaciatkom uprav od cesty I/16 v obci Jablonov nad Turfiou v kumulativnom
stani¢eni 0,000 km a ukoncenim tprav v kumulativnom staniceni 1,005 km, Vv celkove;j dizke
1 005 m, pri¢om predpokladana plocha rekonstrukénych prac predstavuje rozsah 4 522,50 m?,
vratane spracovania projektovej dokumentacie rekonstrukcie cesty odborne spdsobilou osobou
podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet
zmluvy (d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2
tohto ¢lanku.

Rozsah prac na rekonstrukeii cesty 111/3017 Jablonov nad Turiiou prijazdna:

- vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni (DRS) jednostupiiovo s polozkovitym
rozpoctom s vykazom vymer,

- inzinierska ¢innost’ (geodetické prace, stanoviska, vytyCenie sieti a pod.),

- osadenie docasné¢ho dopravného znacenia,



- zrezanie krajnic,

- precistenie priekop,

- frézovanie hr. 50 mm,

- (istenie pdvodného podkladu pred realizaciou asfaltovych vrstiev,
- aplikacia spojovacieho postreku,

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky,

- uloZenie AC 16 L hr. 20-40 mm,

- spevnenie krajnic Sirky 0,5m,

- zrealizovanie krajnic zo SD $irky 0,5m,

- pruzné zalievky na pracovnych spojoch a pracovnom spoji v pozdiznom profile,
- porealiza¢né zameranie predmetného useku a spracovanie DSRS.

Projektovli dokumentaciu sa zavidzuje zhotovitel' este pred jej pred odovzdanim predlozit’ na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technické sprava

- situdcia

- rezy

- polozkovity rozpocet s vykazom vymer

Projektovu dokumentéciu sa zavizuje zhotovitel predlozit’:

- 6 vtlaenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1x v digitalnej forme na USB nosici s volnym prehl'adavacim programom s moZznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xIs., doc., dgn.,
dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznadmeny
s rozsahom apovahou diela aze spravne vyhodnotil aocenil vSetky prace trvalého ¢i
docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto
zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 adokladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachddzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavdzku podla zmluvy
a zadavacej dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto€nosti, ktoré moézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavézuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’
dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje ndklady a na vlastni zodpovednost’
v sulade s podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim, svojou predlozenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci. Tymto nie su dotknuté ustanovenia ¢lanku II
zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavidzuje znaSat’ akékol'vek dalSie prekdzky a zmeny, ktoré neboli
zhotovitel'om uplatnené podl'a bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné
naklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podl'a tejto zmluvy.



1.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané¢ dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit
dielo tak, aby nenarusSovalo prava tretich osob.

Clanok I1
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel méze zabezpecit' realizaciu casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonéval sam.
Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat' prislusné ustanovenia ZVO
upravujuce vyuzitie a zmenu subdodéavatel'ov.

2.2 Zhotovitel' je vsulade s§ 41 ZVO povinny uvadzat' aktualne udaje o svojich
subdodavatel'och, tdaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel’a na celkovej realizacii diela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit” akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4 V pripade zédmeru zhotovitel'a realizovat’” Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela,
nastipenie nového subdodavatel’a alebo zmeny povodného subdodavatel'a uvedeného v prilohe
¢. 1 je zhotovitel povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’
objednévatel'ovi na schvélenie kazdého subdodévatel’a. Sucast’ou poziadavky bude vymedzenie
rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu
S pisomnou ziadostou o zmenu subdodéavatel'a poskytnut’ objednavatelovi vSetky udaje podla
tohto c¢lanku a doklady preukazujice splnenie podmienok ucCasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus
tykajlci sa nahradenia povodného subdodavatel'a a/alebo nastipenia nového subdodévatela,
objednavatel’ je opravneny nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo nastupenie nového
subdodavatela neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatel'a
previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodévatela.

2.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového
subdodavatel’a alebo nahradenia pdvodného subdodavatel’a novym subdodéavatel'om.

2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby
mohol objednavatel’ riadne uZzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel’ spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia
povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajucich sa
subdodavatelov aich zmeny podla tohto Clanku, povazuje sa toto poruSenie za podstatné



porusenie zmluvy S moznost'ou uplatnenia sankcie podl'a clanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany
objednéavaterla.

Clanok I1I
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3017 v obci Jablonov nad Turiiou v jej useku od
kumulativneho stani¢enia 0,000 km po 1,005 km.

3.2 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do
45 (Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ a odovzdat’ odsuhlasent projektovii dokumentaciu (DRS)
podla ¢l. I bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentécie podl'a predchadzajuceho
bodu, predlozit’ objednédvatel'ovi na odstihlasenie technické rieSenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, Ze dané technické rieSenie posudi do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednéavatel'om, ktoré si
po vzdjomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zaSle
projektovi dokumentaciu pred jej odovzdanim objednavatel'ovi na odsthlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a predchadzajuceho
bodu do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické
rieSenie, alebo projektovi dokumentaciu, mdze objednavatel’ odstupit’ od zmluvy bez naroku
zhotovitel'a na ndhradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentacie.

3.8 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit objedndvatelovi podrobny harmonogram vecného
a ¢asového postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podla bodu 3.3
zmluvy.

3.9 Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimélne 1 pracovny
dent vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav
Repka e-mail : jaroslav.repka@scksk.sk.

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukonéené dinom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela“ po splneni podmienok podrla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela
sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajiace zo zmluvy a jej
sucasti podl'a bodu 1.2 zmluvy.


mailto:jaroslav.repka@scksk.sk

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel’ toto dielo prevziat' aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI
zmluvy sa v tomto pripade pouziji primerane.

3.13 V pripade omesSkania objedndvatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokraCovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré
by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omesSkanie zhotovitela s plnenim svojho zavdzku spocivajicom
v zhotovovani diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a Casového postupu prac
presiahne 15 dni, je objednévatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V oddovodnenych pripadoch je objednavatel opravneny dat’ zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’
vSetky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. docasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti,
na zabezpeCenie ochrany zivota azdravia na stavenisku ana ochranu diela. V pripade
prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objedndvatel povinny nahradit
zhotovitel'ovi ucelné a preukazateI'né néklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac
na diele alebo jeho Casti, alebo s predizenim tychto prac.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidateI'nych okolnosti nezdvislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatela o vzniku takejto prekazky a
- akexistuja dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’
k predizeniu asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor vsak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poZziadat objednavatela o predizenie ¢asu dohodnutého na
ukonCenie diela, priCom zaroven musi objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj
uvedené dovody, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’
navrh na upravu harmonogramu vecného a casového postupu prac, ktory bude
zohl'adiovat’ predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela;



inak sa na vznik prekdzky neprihliada, ateda Cas ukoncenia diela zostdva nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitela na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povaZzuje za
zmenu zmluvy, na zaklade ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX
bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu
diela bez suhlasu objednévatel'a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’
d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho tpravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ureny na vykondvanie prac smerujicich
k zhotoveniu diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materialu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’® stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve
objedndvatela. Vyzva musi byt zhotovitelovi zasland minimélne 5 pracovnych dni pred
terminom prevzatia staveniska urenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a Stav
staveniska s prihliadnutim na jeho sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska vyplyni pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy,
ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaji pre objednéavatela d’alSie néaklady,
zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotéach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat’
prace v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska su st€ast'ou
ceny diela podl'a ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strdzenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat opravneni zamestnanci objedndvatel'a, osoby poverené
objednavatel'om a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest’ ho do nélezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, ato po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.



Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatela odo dna zacatia prac na diele az do dna
zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko
(suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu
potrebné. K zaznamom zhotovitel’a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri
V lehote troch pracovnych dni odo dna vykonania zépisu. Tuto povinnost’ ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednévatela a to
v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze
zhotovitel’ nemo6ze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel preukaze
objednévatel'ovi ¢iastkové plnenie zédpisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
Vv zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch, na zéklade vyzvy
a predloZzenej ponuky, ako cena maximdlna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom
ponukového konania zhotovitela ako UspeSného uchiadzaca procesu obstarania zikazky
vyhlasené¢ho objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspesné¢ho uchadzaca je cena diela nasledovna:

P. Nz Mnoizstvo / | Jednotkova cena Celkova cena
& azov MJ v Eur bez DPH | bez DPH v EUR
1. | Vypracovanie projektove] 1 stibor 3 380,00 3380,00
dokumentacie
RekonStrukcia cesty 111/3017
2. | Jablonov nad Turnou, 1 subor 132 586,60 132 586,60
prijazdna
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 135 966,60
20% DPH v EUR: 27 193,32
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 163 159,92

7.3 K cene bude zhotovitel' fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.



7.4 V pripade, ak zhotovitel ku dnu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

7.5 Zhotovitel nemé pravo na nahradu akychkol'vek d’alSich ndkladov, ktoré vynaloZzi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté
V cene diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak
alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek stt maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitel’a.

7.7 V pripade, ze sa v priebehu realizicie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené
niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predlozenie ponuky (predmet zakazky) a ktoré
si nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace
navyse a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek
pric¢inu za uc¢elom ziadania zvySenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tito zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
rozsirenie rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade
rozSirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budl préace, ak je to mozné, ocenené podla
jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle
referen¢ného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2020 (d’alej ako
,cennik®) nizSie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajlicej vety, resp. ocenenie
tychto prac spdsobom podl'a predchadzajicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami budu ceny podl'a v tom Case platného cennika, pricom pre ocenenie
Vtom case platného cennika; rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa
povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok V111
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena
zhotovitelom. Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' az po odovzdani
diela ajeho prevzati objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednavatel’ povinny
potvrdit’ do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok
Vv stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom
prac suhlasi a nemé voc¢i nemu vyhrady.



8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti daniového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacCenie peniazného Ustavu a ¢islo U€tu, na ktory sa ma platit’

- fakturovand sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry
objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti fakttry je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.

8.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej
sumy vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo
zmluvy (zadrzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej Ciastky na zdklade Ziadosti zhotovitela po protokolarnom odovzdani
a prevzati diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvy$na polovicu zo zadrzanej
Ciastky uvolni objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zaru¢ne;j
doby podl'a bodu 12.6 zmluvy. Objednévatel’ moze uvolnit’ ast’ zaruky podla predchadzajice;j
vety aj skor a to len vtedy, ak zhotovitel' predlozi bankovu zaruku. Povinnost’ vratit’ zadrzné
zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia Ziadosti alebo od
predloZenia bankovej zaruky vo vyske 100 % hodnoty zvy$ného zadrzného a splatnej na
vyzvanie banky objednavatel'om bez namietok. Objedndvatel’ bude pre uvol'nenie zddrzného
akceptovat’ len bankovu zaruku na prvi vyzvu a bez ndmietok.

8.8 Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujlcich sa na diele
pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut a urokov
z omeskania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na ndhradu Skody vzniknutej
v ddsledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

8.9 V pripade, ze tieto vady nebudu odstranené zhotovitelom na zdklade pisomnej vyzvy
objednéavatel'a v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe
na naklady zhotovitel'a a za uc¢elom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit’ sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajiceho bodu ma objednévatel’ pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov vo¢i narokom zhotovitel'a, ktoré¢ zhotovitel'ovi vznikni voci
objednéavatel'ovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zéklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel nie je opravneny bez pisomného stihlasu

objednavatel’a postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
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tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie
pretrvava aj v pripade zéniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zadlohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamécie vad diela az do vyriesenia reklamécie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzatvorenu poistni zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku azdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t. j. ¢innosti, ktora podrl'a tejto
zmluvy vykonava pre objednéavatela, ato vo vySke poistného plnenia minimdlne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatelovi, najneskor
V posledny pracovny den predchadzajici ditu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia moézu byt vykonané bud’ so sthlasom objednavatel’a
alebo ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nost'ou, s Ktorou je
poistnd zmluva dojednana.

9.4 V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude predizeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné
poistni zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut do dodatku k poistnej
zmluve, ktoru je zhotovitel’ povinny v€as (t. j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy)
iniciovat’.

9.6 Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat objednavatela
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia srealizdciou diela. Objednavatel’ je opravneny
kedykol'vek pocas realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu
1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

10.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
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stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste s zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost’ pre vykonanie diela. Pod
suc¢innostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osob do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov Statnej spravy.

10.4Zhotovitel stavby na vlastné néklady zabezpeci inziniersku Cinnost’, t. j. najma:

- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytyCenie a zameranie Vv teréne,

- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov S$tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel’ zabezpeci zaobstaranie a osadenie do¢asného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znaCenia v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie na vlastné
naklady.

10.6 Pri vSetkych Cinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel’ zodpoveda za oznacenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na
pozemnych komunikécidch je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — PouZitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva
vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

10.10 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho c¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri
nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov a vyhlaSky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany
atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel zodpoveda
objednéavatel'ovi za vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na tseku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva.
Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na iseku BOZP, poZiarnej ochrany
aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie
pravidiel BOZP, poziarnej ochrany a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviluje objednavatela bez d’alSieho
kedykol'vek od tejto zmluvy odstlpit’.
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10.12 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpeCit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného Casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele
abude prijimat v zastipeni zhotovitel'a pokyny od osdb zastupujucich objednavatela,
s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednéavatel’ berie na
vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych
podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduici moéze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vSak do desiatich
(10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a Vv rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi
pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu
osvedcenia preukazujicou jeho odborntii sposobilost’ vykonavat funkciu stavbyveduceho.
Odborna sposobilost nového stavbyvediiceho musi spifiat minimélnu dGroven urdent
objedndvatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby
tak, aby mohli byt’ riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podl'a
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; poc¢as vykonavania stavebnych prac
na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatelom
splnomocnend/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
vV dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor v§ak do 24 hodin. Zhotovitel
sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek pocas vykonévania stavebnych prac na diele
bol stavbyvedici pre objednavatela a technicky dozor objednavatela a/alebo pre int
objednavatel'om splnomocnenti/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediiceho mdze byt’
stavbyveduci zastupeny zhotovitelom poverenou odborne sposobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajlice sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverena/splnomocnend osoba zisti nepritomnost” stavbyvediceho (resp. zastupcu
stavbyvedliceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vsetkych prac ithned’ prerusit. Zhotovitel nemé v takom pripade narok na tthradu
vynaloZenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje za i¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpeCit' za objednavatela koordindciu bezpeCnosti stavby prostrednictvom odborne
spdsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy
0 stavbyveducom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$sného vykonania vSetkych skuSok

dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je objednavatel povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela
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zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual
na uzivanie verejnej prace alebo stavebného diela a vysledky vSetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispe$né vykonanie vSetkych
skusok predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami,
ktoré uskutocni zhotovitel’ na vlastné nédklady v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi
zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskor v den odovzdania a prevzatia
diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podla zmluvy sa zacne na
zaklade vyzvy zhotovitela na prevzatie diela spoésobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednévatelovi, a to v deil ureny vo vyzve. Deil ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’
dni po doruceni vyzvy objednavatel’'ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial
sa objednévatel’ nemdze zcastnit’ preberacieho konania v deni navrhnuty zhotovitel'om, ozndmi
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nasledne po dohode s objednavatel'om uréi nahradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zavizny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad anedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je
ukoncené podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom
s tym, Ze dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncéené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnné cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu
uzivaniu diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel' je
povinny odstranit’ vady v termine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené
S odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i
ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatelom alebo tretou
osobou urcenou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené tret'ou
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osobou ur¢enou objednavatel'om, je objednavatel opravneny na uhradu takychto ndkladov
pouzit’ zadrzné podla ¢lanku VIII zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume prevysujlce;j
zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

12.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho cast’ bude zhotovené v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania dicla
vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predloZenej dokumentacii a pravnych predpisoch.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za
akost).

12.4 Zhotovitel’ diela podl'a tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zavizné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane
zjavnou (objednéavatel’ ju objavi) aZ po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za
akukol'vek vadu, ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajticej vete, ak
tato vada vznikne v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zéarucénd doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢nd doba zacina plynut diom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, pricom pre Casti diela, na
ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynit’ zaru¢na
doba ditom ich UpIného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
objednavatela, pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tato
nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatel’a
upozornil. Zhotovitel' v§ak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného
pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na
ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady
pouzitych materidlov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela
pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne.

12.10 Objednavatel sa zavézuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pricom oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat’ oznac¢enia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

12.11 Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu

odstrani spdsobom a Vv termine dohodnutom s objednavatelom. Pokial’ nebude dohodnuté inak
zhotovitel sa zavdzuje zacCat’ s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢né¢ho odkladu po
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doruceni reklamacie. Vady sa zhotovitel’ zavazuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do
30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ S odstranovanim pripadnych portch a vad ohrozujticich
riadne uzivanie diela do 10 dni odo dia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych porach a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne s odstraiovanim reklamovanych vad a porach v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podl'a zmluvy alebo dohody zmluvnych strdn a objednavatel zabezpeci odstrdnenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel’
tieto vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta
prevziat. Vsetky vady je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré¢ sa prejavia az po odovzdani
diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednévatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
aprevzatim diela. Objednéavatel nadobuda projektova dokumenticiu jej odovzdanim
a prevzatim v lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele a veci
Vv stavbe zabudovanych znasa aZ do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku
XI zmluvy zhotovitel'. Objednavatel je spravcom majetku vyssieho uzemného celku (d’alej ako
»spravea‘). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001
Z. z. 0 majetku vysSich tzemnych celkov, vlastnictvom vyS$sieho izemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa zhotovitel’. Zhotovitel’
zodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat vsetky pravne ukony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknl plnenim zavizkov z tejto zmluvy a tiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel' udel'uje objednavatel'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré
vznikni plnenim zavizkov zhotovitela ztejto zmluvy aktoré budi riadne prevzaté
objednavatel'om, vyhradnu, prevoditel'nti, ¢asovo a izemne neobmedzenu licenciu v zmysle
prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zdkona (d’alej ako ,,autorsky
zékon*), ktora zahffia vSetky zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.
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Clanok XIV
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna tprava podla
ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto
zmluvy (s vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deit omeSkania.

15.2 Ak zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvnil pokutu vo vyske 150 EUR (slovom:
stopatdesiat eur) za kazdy dent omeskania.

15.3 Vypripade zistenia nesuladu objednévatelom pozadovanych a zhotovitel'om
deklarovanych vlastnosti diela so skutocnost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedene;j
v bode 13.3 a 13.4 zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nestlad v lehote uréenej objednavatel'om.
Ak zhotovitel’ tento nesulad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pétdesiat eur), za kazdy aj zacaty defi omeskania
az do riadneho vypratania staveniska, najneskor v§ak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle
bodu 5.7 zmluvy urobit. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo vypratat’ stavenisko sdm alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté néklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,5 %
Z ceny diela za kazdé jednotlivé poruSenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objednéavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel opravneny pozadovat’ trok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavédznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré mu vznikna v stvislosti
poruSenim povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zdviznych
pravnych predpisov, a to aj vo vySke prevySujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od doru€enia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Prdvo na zaplatenie
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zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel pisomne
vyzve zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju penlazni pohladavku (t. j. aj nesplatnl) voc¢i zhotovitel'ovi, vzniknutii na
zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti siou proti akejkol'vek penaznej pohladavke
zhotovitel’a.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukoncené¢ho diela
povinny predchadzat Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobdm,
pokial tieto Skody vznikni z dévodu porusenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
Vv stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavidzuje takto vzniknuté skody nahradit’ v lehote do
30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za skody, ktoré vznikna objednédvatel'ovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

16.4 Zhotovitel' nesmie bez stihlasu objednavatel'a zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
Vv opatnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto objednévatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhs$iu ako 5
dni, pokial’ nevykondvanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podl'a ¢lanku
XI zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajuce prava
a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany moézu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,
17.3.2 objednavatel pisomne oznadmi zhotovitelovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

17.3.3 z dovodov stanovenych Obchodnym zékonnikom.
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17.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo diia prevzatia staveniska nezac¢ne s realizaciou préc, pripadne je
Vv omeskani s plnenim svojho zaviazku podla bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,
17.4.3 zhotovitel' je aj napriek predchddzajucej vyzve objedndvatela necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich ztejto zmluvy, alebo odmieta
poskytnut’ sti¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi, ze nemodze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze
technické alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie st zlu¢iteI'né s povahou a dolezitostou prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

17.4.5 z dévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podr'a ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo ndvrh na
povolenie restrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati oprdvnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

17.4.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako
30 dni bez pisomného sthlasu objednavatel’a,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5 V pripade podstatného poruSenia zmluvy je odstupujuca strana opravnend od zmluvy
odstupit, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, Ze d6jde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili
ako podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

17.8 V pripade predcasného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dia zéniku zmluvy,
odovzdat’ objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou, opustit
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat’
bezpecnost’ a ochranu zdravia 0sob vstupujucich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel
je povinny bezodkladne upozornit’ objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.
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Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadavacou dokumentéciou a podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a
tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnost'ou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmé odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze ich vz4jomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcenu na doruCovanie adresa uvedena
Vv zéhlavi zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucentl ditom jej dorucenia
na adresu podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za denn dorucenia zésielky sa
povazuje aj deni, v ktory zmluvna strana, ktord je adresdtom, odoprie dorucovanu zasielku
prevziat, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spét’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je dorucovana osobne,
sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tuto prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zavereéné ustanovenia

19.1 Téato zmluva nadobuda platnost’ dhom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ dinom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest’ svoje prava a zaviazky podl'a tejto zmluvy na ina osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda
zmluvnu stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlésenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 1).
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19.7 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov
a vSetky dalSie osoby na jeho strane, ktoré si vramci plnenia zmluvy u neho alebo
U objednavatel’a oboznamia s osobnymi tidajmi, povinnost'ou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti
v zmysle predchadzajicej vety je zhotovitel' povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek
hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stani
neplatné, neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitel'nost” ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac
podobny ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej
nedojde vobec, sa na nahradenie neplatného, net¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia
pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaja
kritéridm podla predchadzajucej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dna: 23.10.2020 V Bratislave, dia: 16.10.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Doprastav DS, a.s.

Doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Pavol Hruzik

generalny riaditel’ predseda predstavenstva

Doprastav DS, a.s.
Ing. Lenka Sykorova
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: Metrostav DS a.s.

Sidlo / Miesto podnikania: KoSicka 17180/49, 821 08 Bratislava
1CO: 46 120 602

Dolu podpisani zastupcovia zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Pavol Hruazik, predseda predstavenstva a Ing. Lenka Sykorova, ¢len predstavenstva
tymto Cestne vyhlasujeme, Ze pri plneni predmetu zakazky na stavebné prace s ndzvom: ,,Rekonstrukcia cesty 111/3017 Jablonov nad Turiiou,
prijazdna“, ktord bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice,
Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky diia: 30.09.2020

— sa budu podiel’at’ nasledovni subdodavatelia*:

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatePa**
pP.¢ Ob;l:loilgy :taf,(;v 1ICO realizacii Predmet subdodavky L. , R
subdodavate zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
ISP l.sr.0. . o
1, | ISPOspol.sro, 17 085 501 3% projektové préce Ing. Jozef Antol
inzinierske stavby
2. | C.M.R. Slovakia, sr.0. | 31721079 5% frézovanie, infiltragny postrek | 9 Bohdan
Kusvara
i Ing. Imrich
3. | SANTECH, S.R.O. 31 361 684 6% zalievky g , ¢
Kazmer

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zikona o verejnom obstardvani. Splnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdoddvatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktorii ma
subdodavatel plnit.

V Bratislave, dna: 16.10.2020

Doprastav DS, a.s. Doprastav DS, a.s.

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sykorova, ¢len predstavenstva
* Nehodiace sa preskrtnat
** Vyplni uspesny uchadzac.
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