ZMLUVA O DIELO ¢. 186/10/2020/SNV

Most M 873 cez potok Korytnica za obcou Markusovce - rekonstrukcia

v zmysle § 3 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad'ovace;j listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel)
a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

Swift/BIC:
kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel)

(d’alej ako ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tri$¢ PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢éného tseku

Ing. Anton Kol'vek, veduci oddelenia udrzby mostov
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
Www.SCksk.sk

Dopravné stavitel’stvo Bardejov s.r.o.
Priemyselna 3767, 085 01 Bardejov

Slavomir Kyjak, konatel

Ing. Stanislav Tomahogh

45719 195

202 309 8297

SK 2023098297

CSOB, a.s. pobocka Bardejov

SK81 7500 0000 0040 2454 0325
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 23447/P
CEKOSKBX

tel.: 0903 270 942, e-mail: kyjaks@dsbj.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dia 24.9.2020 s vyzvou na predlozenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Most M 873 cez potok Korytnica za obcou MarkusSovce - rekonstrukcia

Druh zakazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 30.9.2020

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca predlozend v rdmci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tdto zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia®).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia mosta M 873 cez potok Korytnica za
obcou MarkuSovce, nachadzajuceho sa na ceste I111/3244, vratane zamerania a spracovania
projektovej dokumentacie rekonstrukcie mosta pre stavebné povolenie (zjednodusena projektova
dokumentacia), realizacnej projektovej dokumentacie so zapracovanim podmienok vyplyvajicich
zo stavebného konania, resp. zo suhlasov stavebnych uradov a naleZitosti definovanych v TP
03/2006 MDPaT SR a dokumentacie skutoénej realizacie stavby (DSRS), a to odborne sposobilou
osobou podl'a zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podla bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ je povinny zohl'adnit’ v projektovej dokumentacii rekonstrukcie mosta poziadavku plnej
zat'aziteI'nosti mosta v zmysle STN EN 1991-2. Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP) Vv podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude
vychadzat’ z technického predpisu 03/2006 (TP 019) a jeho priloh a to primerane k predmetu
zmluvy.



Pozadovany rozsah rekonstrukcie mosta:
e vymena komplet nosnej konstrukcie a jej nahradenie zelezobetonovou prefabrikovanou
nosnou konstrukciou,
reprofilacia, iprava monolitickych uloznych prahov,
sanacia existujucej spodnej stavby,
vybavenie mosta,
aplikacia zjednocujuceho nateru na vsetkych betonovych plochéch,
oprava opevnenia Uzemia pod mostom, Upravy v okoli mosta,
prelozka IS zavesenych na moste, ak sa na moste nachadzaju.

Rekonstrukcia mosta zahfia vymenu prefabrikovanych nosnikov mosta, rekonStrukciu a Gpravu
opor mosta. RekonStruovana mostna konStrukcia musi svojou charakteristikou Sirkovych
a statickych parametrov zodpovedat’ platnym STN EN, STN a TP.

Pri realizacii rekonstrukcie mosta sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ dielo SO zachovanim dopravy
v uvedenom useku cesty 111/3244.

Projektova dokumentacia musi byt este pred jej pred odovzdanim predloZzend na odsthlasenie
objednavatelovi. V névrhu technického rieSenia podl'a bodu 3.4 tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje

zapracovat’ pripomienky spravcu vodného toku.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

A. Technicka sprava, staticky vypocet

B.1 Prehl’'adna situécia

B.2 Celkova situacia

C.1L Koordinacny vykres

C2 Docasné a trvalé dopravné znacenie celej stavby

D. Vykresy a pisomnosti

E. Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia

F. Dokumentacia mera¢skych prac

G. Dokumentacia na majetkovopravne vysporiadanie do¢asnych zaberov
l. Dokumentacia prieskumov

0. Rozpocet a vykaz vymer (polozkovity rozpocet bude sucastou stuprav ¢.

1,2,3)

Bod E - Doklady k stavebnému povoleniu - vratane povodnového planu zabezpecovacich prac
odsthlaseného prislusnym spravcom vodného toku a schvalené¢ho prisluSnym Okresnym tradom
Odborom zivotného prostredia (najneskor pri odovzdani staveniska).

Projektovii dokumentaciu je potrebné predlozit’:
- 5 x v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosi¢i s vol'nym prehl'addvacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xls., doc., dgn.,
dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl’a tejto zmluvy a Ze pri predlozeni svojej
ponuky:



1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy a zadavace;j
dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych skutocnosti,
ktoré mozu mat’ vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastnli zodpovednost’ v stulade
S podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim, svojou predlozenou ponukou a S vybavenim,
ktoré si na tento ucel zabezpeéi. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku IT zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavédzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpeCenstvo a vlastné naklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Clanok 11
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych préc prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie
a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodadvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 1 je
zhotovitel' povinny minimélne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Stucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatela poskytnut objedndvatel'ovi vSetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt oprdvneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatela a/alebo nastiipenia
nového subdodavatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie podvodného subdodavatel’a a/alebo



nastipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zaviazky podl’a tejto zmluvy na nového subdodavaterla.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia pévodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy s moznostou
uplatnenia sankcie podl'a ¢lanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednavatel’a.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je most M 873 cez potok Korytnica za obcou MarkuSovce nachadzajuci
sa na ceste 111/3244.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podla tejto zmluvy najneskor do
150 (stopit’desiatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel je povinny spracovat’ a odovzdat’ odsthlasenu realizac¢nu projektovi dokumentaciu
(DRS) podra ¢l. I bod 1.3 do 40 (Styridsiatich) pracovnych dni od schvalenia technického riesenia
rekonstrukcie mosta objednavatel'om podl'a tohto ¢lanku.

3.4 Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podl'a predchadzajiaceho
bodu, predlozit objednavatelovi na odsthlasenie technické rieSenie rekonstrukcie mosta
(zjednodusena projektova dokumenticia) do 30 (tridsiatich) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia G¢innosti zmluvy, z toho zamerat’ stavbu je zhotovitel' povinny do 7 (siedmich)
pracovnych dni odo dita nadobudnutia Gi€innosti zmluvy.

3.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 5 (piatich)
pracovnych dni odo dia jeho predlozenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zasle
projektovii dokumentéciu pred jej odovzdanim objednéavatel'ovi na odsthlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajiceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie, alebo
projektovii dokumentaciu, mdéze objednavatel’ odstipit od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na
nahradu $kody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentécie.

3.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s realiza¢nou projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podla bodu 3.3
zmluvy.



3.9 Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou poStou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Anton Kol'vek
e- mail : anton.kolvek@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela“ po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podla bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy
sa vV tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukonc¢enia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednéavatel’a s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
v zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavizného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavazku spoc¢ivajicom v zhotovovani
diela v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytocného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Ucelné a
preukazatel'né néklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho casti,
alebo s prediZenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapricinenych zhotovitelom alebo objednavatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vzt'ahuje vyluéne na prekdzky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné rocné obdobie realizacie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny

- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto prekdzky a


mailto:anton.kolvek@scksk.sk

- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukondenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na Gpravu harmonogramu
vecného a Gasového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukondenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonc¢enia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednéavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZenie &asu ukoncenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zéklade ktorej
uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zépise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyni pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavdzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sicast'ou ceny
diela podl'a ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpe€i na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné orgény.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest ho do ndlezit¢ého stavu najneskor jeden dent pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny)
protokol.



Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatel’a odo dna zacatia prac na diele az do dna zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripéjat’ svoje stanovisko (sthlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tito povinnost’ ma aj zhotovitel' v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dévodu, Ze zhotovitel’
nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, na zdklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zdkazky vyhldseného objednavatelom
ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

P. & Néz Merna Jednotkova cena Celkova cena
-G azoy jednotka v Eur bez DPH bez DPH v EUR
1. | Vypracovanie projektovej stibor 3500,00 3500,00
dokumentacie
Most M 873 cez potok Korytnica

2. za obcou MarkuSovce - subor 137 482,00 137 482,00
rekonstrukcia
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 140 982,00
20% DPH v EUR: 28 196,40
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 169 178,40

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku diu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel neméd pravo na ndhradu akychkolvek d’alSich nédkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo Vv suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela si uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nie€o iné.



7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitel’a.

7.7 V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predlozenie ponuky (predmet zakazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pricinu
za uCelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré si nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v Case vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven
cennikovych databaz 2020 (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a
predchadzajticej vety, resp. ocenenie tychto prac spdsobom podla predchadzajucej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziji

cvve

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Faktaru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit' az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednédvatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stpis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu vV zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
¢islo zmluvy, ¢islo faktury,
deil odoslania a dei splatnosti faktury,
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovanti sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny
ju doplnit. V takom pripade nové lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktary
objednavatel'ovi.



8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.

8.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktury a zadrzat’ 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(z&drzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej ¢iastky na zéklade ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvysnu polovicu zo zadrzanej Ciastky uvol'ni
objednavatel na zéklade Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zarucnej doby podl'a bodu 12.6
zmluvy. Objednavatel’ méze uvolnit’ ast’ zaruky podla predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy,
ak zhotovitel’ predlozi bankovu zaruku. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v
lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti alebo od predlozenia bankovej zaruky vo vyske
100 % hodnoty zvy$ného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objednavatelom bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zddrzného akceptovat’ len bankova zaruku na prva vyzvu a bez
namietok.

8.8 Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania
podl’a tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v dosledku konania alebo
opomenutia zhotovitel'a.

8.9 V pripade, ze tieto vady nebud(i odstranené zhotovitelom na zadklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na
naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit’ sumu
zadrzného vo vyske tcelne vynalozenych ndkladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajuceho bodu ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voc¢i narokom zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vznikna voci objedndvatelovi podla
tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvélenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdviaznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvorent poistnu zmluvu
vztahujiucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené prevadzkovou
¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podrla tejto zmluvy vykonava pre
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objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistnii zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatelovi, najneskor v posledny
pracovny deni predchadzajtici ditu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so sithlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolocnostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZzeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnii
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktora
je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti pdvodnej zmluvy) iniciovat’.

9.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré stivisia s realizdciou diela. Objednévatel” je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj nadklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebn sGinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmd spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osob do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych orgénov Statnej spravy.

10.4Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zavizné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie V teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii (vratane stavebného povolenia, suhlasov
a inych nalezitosti v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii SR).

10.5 Zhotovitel' zabezpeCi zaobstaranie a osadenie docasného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie na vlastné néklady.

10.6 Pri vsSetkych cinnostiach zhotovitela na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.

10.8 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachadzajuce sa na stavenisku.
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10.9 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaliek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva vnutra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel’'ovi za
vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit' a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat' dostatok svojho pracovného Casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastapeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujucich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, ze stavbyveduci nie je
V mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0to objednavatel dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedéenia
preukazujicou jeho odborni spdsobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediceho. Odborna spdsobilost’
nového stavbyvediiceho musi spliat minimalnu vroveii uréend objednavatelom v procese
verejné¢ho obstardvania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl’a potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podrla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonévania stavebnych prac na diele,
ak o0 to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zdroven zavidzuje zabezpecCit,
aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvedtci pre objednavatel'a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objedndvatelom splnomocnent/poverenu
osobu telefonicky dostupny.
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Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyvedutci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne sposobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatel'om
poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyvediceho (resp. zastupcu stavbyvediceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych prac
thned’ prerusit. Zhotovite] nema v takom pripade narok na thradu vynalozenych nékladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel sa zavédzuje za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objedndvatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a vcas zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel’ pripravi doklady,
atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych
do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebného
diela a vysledky vsetkych skasok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusSok predpisanych prisluSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoéni zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v dent odovzdania a prevzatia diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukon¢eni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel’a na prevzatie diela spdsobom podl’a tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a to
Vv dent ur€eny vo vyzve. Den ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pit’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zucastnit’ preberacieho konania v deft navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om ur¢i ndhradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavézny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacicho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti¢astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objedndvatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.
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11.6. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi dokumentaciu skutocnej realizacie stavby
(DSRS) v preberacom konani podl'a tohto ¢lanku. Spolu s dokumentaciou skutoénej realizacie
stavby je zhotovitel’ povinny odovzdat’ geodetické zameranie stavby a spracovany mostny zosit.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budua dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor
v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady
zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a
to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel, alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou uréenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude
zabezpecené tretou osobou uréenou objednavatelom, je objednavatel opravneny na uhradu
takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a €lanku VIII zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume
prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel' povinny objednéavatel'ovi na jeho vyzvu
zaplatit’.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v
zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zarucnej doby (zaruka za akost’).

12.4 Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zédvidzné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechddza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v
désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zac¢ina plynut’ zaru¢na doba dilom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.
12.8 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov

dodanych a/alebo ur¢enych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatela,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit
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a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela poCas zaru¢nej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

12.10 Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pricom
oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia
musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel’ sa zavézuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovana vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s objednéavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamdacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit podla pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie st dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo dia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zzmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstranovanim reklamovanych vad a porach v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat’, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaruc¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektovit dokumentéciu jej odovzdanim a prevzatim
Vv lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku XI zmluvy zhotovitel.
Objednavatel je spravcom majetku vyssieho uzemného celku (d’alej ako ,,spravca®). Majetok, ktory
objednavatel'’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zdkona €. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho uzemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku vratane veci, ktoré¢ boli
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pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky pravne tkony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vznikni plnenim zavizkov ztejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vznikni
plnenim zavdzkov zhotovitel'a ztejto zmluvy aktoré buda riadne prevzaté objednavatelom,
vyhradnt, prevoditel'nt, ¢asovo a uzemne neobmedzent licenciu v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,,autorsky zakon®), ktord zahina vsetky
zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok X1V
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujtiice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podl’a ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajiceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty dent omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podrla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 150 EUR (slovom: stopat'desiat eur)
za kazdy den omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost’ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.3a 13.4
zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatel'om. Ak zhotovitel’ tento
nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam
alebo ho nechat’ odstranit’ tret'ou osobou. Takto vzniknuté naklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a v¢as, zaplati objednavatel'ovi zmluvnil
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pat'desiat eur), za kazdy aj zacaty dent omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo
vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatela hradi zhotovitel.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel’a vyplyvajiucej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omesSkania objedndvatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych

podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat turok z omeskania vo vyske podl'a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
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15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vSetky Skody, ktoré mu vznikna v suvislosti
porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podrla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohl'adavku (t.j. aj nesplatnt) vo¢i zhotovitel'ovi, vzniknuti na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonc¢eného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z doévodu porusenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov alebo
v stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plnii zodpovednost’ za Skody, ktoré vzniknli objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych préc nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, a to do casu riadneho odovzdania diela podl'a ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych doévodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré s napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,
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17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoéze splnit’ svoje zavizky vyplyvajiace
zo zmluvy,
17.3.3 z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavidzku podl'a bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatel’a necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi, Ze nemoze splnit’ svoje zadvizky vyplyvajiace
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické alebo
finan¢né zéaruky, ktoré ponutka, nie su zluciteI'né s povahou a dolezitostou prac a dodadvok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyZzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel vstapi do likvidécie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhSie ako 30
dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z d’alsich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnend od zmluvy odstupit,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruSeni dozvedela.

17.6 V pripade, ze d6jde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

17.7 Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

17.8 V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dia zaniku zmluvy, odovzdat’
objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zaru¢ovat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia
0s0b vstupujtcich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit’
objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej §kody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.
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Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutoc¢nosti podla
tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomnéd koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zédhlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru€enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenu na doru¢ovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent diom jej dorucenia na
adresu podrla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spdat odosielatelovi, iked sa adresdt o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doruCovana osobne, sa povazZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prisluSnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’al§ich prislusnych vSeobecne zavadznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy médzu byt uskutoCnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v sulade s ust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zékona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

19.5 Téato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
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osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi tdajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajlicej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednévatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek ddvodu stanu
neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutite'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, ze k nej nedojde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia pouziji ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla
predchadzajtcej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne pregéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 27.10.2020 V Bardejove, dna: 16.10.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Dopravné stavitel'stvo Bardejov s.r.o.
doc. Ing. Anton Tri$¢ PhD., MBA, generalny riaditel’ Slavomir Kyjak, konatel
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Priloha ¢&. 1 ZoD

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel

Obchodné meno / Nazov: Dopravné stavitel’stvo Bardejov s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Priemyselna 3767, 085 01 Bardejov
I1CO: 45719 195

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Slavomir Kyjak, tymto ¢estne vyhlasujem, ze pri plneni predmetu zdkazky na uskutoénenie stavebnych
prac s nazvom: ,,Most M 873 cez potok Korytnica za obcou MarkuSovce - rekonstrukcia® ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest
Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky
dna 24.9.2020:

— sa budi podielat’ nasledovni subdodéavatelia™:
*Nehodiace sa preskrtnut’

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a**
< Obchodny nazov x . .
P.¢ bdods r ICO realizacii Predmet subdodavky L. Datum
subdodavatel’a zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
1. | Doprastav, a.s. 31333320 3,5 asfalty

** Vyplni az Gispesny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky 1icasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Bardejove, dna: 16.10.2020

Slavomir Kyjak, konatel’



