ZMLUVA O DIELO ¢. 213/11/2020/MO
¢. Zhotovitel’a: 2020/GA/01/029

Rekonstrukcia cesty 111/3410 OlSovany

v zmysle § 3 ods. 3 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podl’a zriad’ovacej listiny:
korespondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investicnych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel’:

sidlo:

korespondencna adresa:
Statutarny organ:

osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

(d’alej ako ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton Tris¢, PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tuseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Priemyselna 248/4, 044 10 Geca

Ing. Jarmila PovaZzanova, Ing. Branislav Lukac,
Ing. Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti

Ing. Peter Sulek, technicky veduci oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava Vojcek, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, vedtci PJ KoSice

Ing. Michal Vojéek, vedici OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

Ing. Norbert Sz0, stavbyveduci

17 317 282

202 031 6298

SK 2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
pobocka zahrani¢nej banky


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003,Swift/BIC: UNCRSKBX

pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

registracia: Vv Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B

kontakt: Ing. Marian Kropuch, veduci PJ Kosice

tel.:+421 902978273,e-mail: marian.kropuch@strabag.com

(d’alej ako ,,zhotovitel)
(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany‘)

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dna 23.10.2020 s vyzvou na predloZenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Rekonstrukcia cesty 111/3410 OlSovany

Druh zékazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 29.10.2020

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspesny uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve Vv rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavézuje riadne a véas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat a zaplatit’ dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentécie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca predlozend v ramci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument sniz§im cislom priority je nadradeny dokumentu s vy$Sim cCislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skuto¢nost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 111/3410 v jej useku so zadiatkom
v obci Olsovany v kumulativnom stanic¢eni 9,290 km cesty 111/3410 po mostny objekt M207 v
kumulativnom stani¢eni 10,465 km cesty 111/3410, v celkovej dizke 1 175 m, pri¢om predpokladana
plocha rekonstrukénych prac predstavuje rozsah 7 500 m?, vratane spracovania realizaénej
projektovej dokumentécie rekonstrukcie cesty a dokumentacie skutocnej realizacie stavby (DSRS),
a to odborne spdsobilou osobou podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. 0 autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov s odbornym zameranim na
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pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj ako ,,projektova dokumentécia“), v rozsahu a za podmienok
podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Sucastou diela je aj uprava nevyhovujucich kanalizaénych $acht/poklopov nachadzajucich sa na
dotknutom tseku cesty a realizacia plynulého napojenia vjazdov zo stkromnych parciel
vypustenim asfaltovej vrstvy do vjazdov v dlzke cca 0,5 m.

Pri realizacii rekonstrukcie cesty sa zhotovitel' zavdzuje vykonat dielo so zachovanim dopravy
v uvedenom useku cesty 111/3410 v jednom jazdnom pruhu (¢iasto¢na uzavierka).

Rozsah prac na rekonstrukcii cesty 111/3410 v obci OlSovany:

- vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni (DRS) jednostupiiovo s polozkovitym
rozpoctom s vykazom vymer, harmonogram prac

- inZinierska ¢innost (stanoviska, vyty¢enie sieti a pod.)

- osadenie docasného dopravného znacenia

- zrezanie krajnic

- precistenie priekop

- vydlazdenie priekop v miestach kde je chybajuca alebo poskodena dlazba

- frézovanie hr. 50 mm (na zaciatku a konci tiseku a v mieste krizovatky s cestou 111/3322
a v miestach inych kriZovani s miestnymi komunikéaciami pre plynuly prechod medzi
asfaltmi)

- Cistenie povodného podkladu pred realizaciou asfaltovych vrstiev,

- aplikacia spojovacieho postreku

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky

- spevnenie krajnic Sirka 0,5m

- zrealizovanie krajnic zo SD irky 0,5m

- vodorovné dopravné znacenie

- pruzné zalievky na pracovnych spojoch a pracovnom spoji v pozdiznom profile

- porealizaéné zameranie predmetného tseku a spracovanie DSRS.

Projektovu dokumentéciu sa zavizuje zhotovitel' eSte pred jej pred odovzdanim predlozit’ na
odsuhlasenie objednavatelovi.
Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava

- situacia

- rezy

- rozpocet s vykazom vymer

Projektovu dokumentaciu sa zavizuje zhotovitel predlozit’:
- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i s vol'nym prehl'addvacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xls., doc., dgn.,
dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednéavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti;



1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy a zadavace;j
dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych skutoc¢nosti,
ktoré mo6Zzu mat’ vplyv na plnenie jeho zavéizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’ v stlade
S podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim, svojou predlozenou ponukou a S vybavenim,
ktor¢ si na tento el zabezpeci. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku II zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavizuje znaSat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Clanok 11
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel méze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel’'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie
a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stilade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodéavatel'a na celkovej
realizécii diela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodéavatela uvedeného v prilohe €. 1 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatela poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok tcasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia
nového subdodavatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo
nastiipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel’ nie je oprdvneny bez pisomného stthlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia povodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.



2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voc¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podrla tejto zmluvy.

2.7V pripade, ak subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy S moznost'ou
uplatnenia sankcie podl'a clanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednavaterla.

Clanok ITI
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3410 v jej tseku od kumulativneho stani¢enia 9,290 km po
10,465 km.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel je povinny spracovat’ a odovzdat’ odstihlasenu realizacnu projektovi dokumentaciu
(DRS) podl'a ¢l. I bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti
zmluvy.

3.4 Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podla predchadzajuceho
bodu, predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické riesenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze dané technické riesenie posudi do 2 (dvoch) pracovnych
dni odo dna jeho predlozenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumenticie a zasle
projektovi dokumentéciu pred jej odovzdanim objednédvatel'ovi na odsuhlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a predchadzajuceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie, alebo
projektovil dokumentaciu, moze objednavatel’ odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitela na
nahradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentécie.

3.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s realizatnou projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podla bodu 3.3
zmluvy.

3.9 Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou 0sobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka
e- mail : jaroslav.repka@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon¢enim diela sa
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rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podla bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy
sa vV tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 preruSenie zhotovovania diela podl’a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednévatel'a s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavizného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zaviazku spoc¢ivajicom v zhotovovani
diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a Casového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho cCasti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytocné¢ho odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi ucelné a
preukazatel'né ndklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s predizenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatenych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapricinenych zhotovitelom alebo objednavatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné rocné obdobie realizacie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatela o vzniku takejto prekdzky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel'a o prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na ipravu harmonogramu
vecného a Gasového postupu préc, ktory bude zohl'adiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;



inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade ktorej
uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez suhlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujicich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného néradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomna formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynl pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objedndvatel'a d’alSie naklady, zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotéach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na filom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou ceny
diela podl'a ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné orgény.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezit¢ho stavu najneskor jeden denn pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCeni
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednédvatel’a odo dna zacatia prac na diele az do dia zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.



K zédznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tto povinnost’ ma aj zhotovitel’ v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, ze zhotovitel
nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, na zéklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatelom
ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

P. & Nézov _Merné Celkova cena
jednotka bez DPH v EUR
1. Vypracovanie projektovej dokumentacie subor 9 039,55
2. Rekonstrukcia cesty 111/3410 OlSovany subor 130 508,47
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 139 548,02
20% DPH v EUR: 27 909,60
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 167 457,62

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4 V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’al§ich nékladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitel’a.

7.7 V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predlozenie ponuky (predmet zakazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pricinu
za uCelom ziadania zvysenia ceny.



7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v Case vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven
cennikovych databaz 2020 (dalej ako ,,cennik®) nizsie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a
predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom podl'a predchadzajicej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziji

cvwe

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Fakttru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednéavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze so supisom prac suhlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a tieto udaje:
- oznaCenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (Cislo zmluvy, Cislo faktary,
deil odoslania a dei splatnosti faktury,
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovant sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je povinny
ju doplnit. V takom pripade novd lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktary
objednavatel'ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel’ovi.
8.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy

(zadrzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej ¢iastky na zéklade ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani a prevzati



diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvysnu polovicu zo zadrzanej Ciastky uvol'ni
objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zaruénej doby podl'a bodu 12.6
zmluvy. Objednavatel’ moze uvolnit’ Cast’ zaruky podl'a predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy,
ak zhotovitel predlozi bankovu zaruku. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednévatel’ v
lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti alebo od predlozenia bankovej zaruky vo vyske
100 % hodnoty zvysného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objednavatelom bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len bankovt zaruku na prvi vyzvu a bez
namietok.

8.8 Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania
podrla tejto zmluvy a ha zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v désledku konania alebo
opomenutia zhotovitel’a.

8.9 V pripade, Ze tieto vady nebudli odstrdnené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednéavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na
naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych nadkladov je opravneny pouzit' sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajiiceho bodu ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voci narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu voci objednavatelovi podla
tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného stthlasu
objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvélenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnit zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené prevadzkovou
¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deii predchadzajuci diiu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sihlasom objednavatel’a alebo

ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.
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9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistni
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktora
je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.

9.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych
udalostiach, ktoré stvisia s realizdciou diela. Objednéavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizicie
diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poist'ovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj nadklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sGéinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov statnej spravy.

10.4Zhotovitel stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zavizné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie V teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie doCasného dopravného znadenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realiza¢nej projektovej dokumentacie na vlastné naklady.

10.6 Pri vsetkych cinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a IIl. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel' zodpovedd za oznacenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikéciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest a vo vyhlaSke Ministerstva vnatra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.
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10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na uUseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na iseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit' a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného cCasu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujicich objednavatel’a, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl'a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodntt’ zmenu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0to objednavatel dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedéenia
preukazujucou jeho odbornt sposobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediiceho. Odborna spdsobilost’
nového stavbyvediceho musi spiiat’ minimalnu troven uréenti objednavatelom v procese
verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl'a potreby tak,
aby mohli byt’ riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podrla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonévania stavebnych préac na diele,
ak o to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poZziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit’,
aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatel’a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objedndvatelom splnomocnent/poverenu
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moéze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spoOsobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objedndvatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vsetkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovite] nema v takom pripade narok na thradu vynalozenych ndkladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel sa zavdzuje za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
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zabezpecCit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedticom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizované¢ho diela zhotovitel’ pripravi doklady,
atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych
do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebné¢ho
diela a vysledky vSetkych sktsok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoéni zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v dei odovzdania a prevzatia diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonc¢eni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel’a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’'ovi, a to
Vv den urCeny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemdze
zucastnit’ preberacieho konania v deft navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om ur¢i ndhradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktoré¢ho stcastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objedndvatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncéené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku dilu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

11.6. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi dokumentaciu skutocnej realizacie stavby
(DSRS) v preberacom konani podl’a tohto ¢lanku.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych suhrnna

cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze ticto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je povinny odstranit’ vady v
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termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor
V lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady
zhotovitela. VSetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a
to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou uréenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude
zabezpecené tretou osobou uréenou objednavatelom, je objednavatel opravneny na uhradu
takychto nakladov pouzit’ zadrzné podla ¢lanku VIII zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume
prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu
zaplatit’.

12.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v
zmluve a jej prilohe, predloZenej dokumentécii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost’).

12.4 Zhotovitel’ diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v
dosledku porusSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zéaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zac¢ina plynat’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zdru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost” zistit’
a/alebo na nevhodnost” stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.
12.10 Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pricom

oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou poStou. Reklamacia
musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
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12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavédzuje odstranit’ podla pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vZzdy vSak v o mozno najkratSom case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamdcie. Pokial' zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstranovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych porach a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, Ze zhotovitel' nezacne s odstraiovanim reklamovanych vad a portch v lehote
podl'a dohody alebo podla zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoc¢nosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat’, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektova dokumentaciu jej odovzdanim a prevzatim
Vv lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokoladrneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku XI zmluvy zhotovitel’
Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného celku (d’alej ako ,,spravca®). Majetok, ktory
objednavatel' ako spravca nadobtda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. 0 majetku vysSich
uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho uzemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne ukony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré¢ vzniknil plnenim zavézkov ztejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vznikna
plnenim zavizkov zhotovitela z tejto zmluvy aktoré budu riadne prevzaté objednavatelom,
vyhradnu, prevoditel'nd, Casovo a uizemne neobmedzent licenciu v zmysle prisluSnych ustanoveni
zékona €. 185/2015 Z. z. Autorského zdkona (d’alej ako ,,autorsky zdkon*), ktord zahfna vSetky
Zname sposoby pouzitia odovzdaného diela.

15



Clanok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre uCely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podl’a ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 150 EUR (slovom: stopitdesiat eur)
za kazdy den omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitel'om deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.3 a 13.4
zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatel'om. Ak zhotovitel tento
nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel pravo odstranit’ tento nesulad sam
alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pat'desiat eur), za kazdy aj zacaty deni omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat' tretou osobou. Takto vzniknuté ndklady
objednavatela hradi zhotovitel’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel opravneny pozadovat’ urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré¢ mu vznikni v suvislosti
poruSenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknuti na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitela.
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Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonc¢eného diela povinny
predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku Skodam na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vznikni z dovodu porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou cinnostou zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opa¢nom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatelovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych préc nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie su dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajuce
z0 zmluvy,

17.3.3 z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo diia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavédzku podl'a bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatel’a necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ sucinnost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavazky vyplyvajlice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
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finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a dolezitostou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dévodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajiacich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 30
dni bez pisomného suhlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku I1 zmluvy,

17.4.11 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, ze d6jde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

17.8 V pripade predasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo diia zdniku zmluvy, odovzdat’
objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusSnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia
0s0b vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodntl inak. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upozornit’
objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zdujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej Skody na neukon¢enom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zaddvacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmad odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zdhlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru¢enia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povaZzuje za adresu urent na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi

zmluvy.
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18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti dilom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spit odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorucovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podl'a
prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavadznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

19.5 Této zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajtcej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynttiteI'né ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, ze k nej nedojde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutiteného ustanovenia pouziji ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla
predchadzajucej vety.
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19.9 Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 18.11.2020 V Ge¢i, dna: 10.11.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja STRABAG s.r.0.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel Ing. Peter Sulek

technicky veduci oblasti Vychod

STRABAG s.r.0.
Ing. Marian Kropuch
Veduci PJ KoSice
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Priloha ¢&. 1 ZoD

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: STRABAG s.r.0.
Sidlo / Miesto podnikania: ~ Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
1CO: 17 317 282

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Peter Sulek a Ing. Marian Kropuch, tymto estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zékazky na
uskutoénenie stavebnych prac s nazvom: ,,Rekonstrukcia cesty I11/3410 OlSovany*, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatel'om Sprava ciest Kosického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dia
23.10.2020:

— sa bud podielat’ nasledovni subdodavatelia*:
*Nehodiace sa preskrtnat’

Obchodny nézov Podiel na Predmet Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
p.& “ubdo déyva o 1¢o realizécii subdodiuk . Ditam
zikazky v % y Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
1. | ROADS,s.r.o. 44,584 482 6,47 projektova
dokumentacia

** Vyplni az ispeSny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel’ musi spliat’ podmienky vicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. I pism. e) zdakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Geci, dia: 10.11.2020

Ing. Peter Sulek Ing. Marian Kropuch



