ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatePla: 44/01/2021/MO
Cislo zhotovitel’a: 4905.1062008SMZA

Stavby na cestach KSK C2 Stavebné upravy ciest v okrese Kosice-okolie — objekt
111/3404 Nizny Klatov — stavebna uprava cesty

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov

(d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v stlade s § 536

a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zmluva‘)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

sidlo podrla zriad’'ovacej listiny:
koreSpondencnd adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnend rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
webstranka pre zverejnenie zmluvy:
(dalej ako ,,objednavatel)

a

Zhotovitel:

sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:

stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tseku

Ing. Matas Hudak, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizécia zriadend KoSickym samospravnym
krajom

tel.: 055/78 60 013, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice

Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva

Ing. Marian Zazo

31651 518

2020490274

SK2020490274

Slovenska sporitelna, a.s.

SK77 0900 0000 0050 2528 4698, Swift/BIC: GIBASKBX
akciova spolo¢nost, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 248/V
tel.: +421 55 72 61 328, e-mail: ponuky-ke@eurovia.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dna: 15.12.2020 s vyzvou na predlozenie
ponuky k zékazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Stavby na cestach KSK C2 Stavebné tpravy ciest v okrese KoSice-okolie —
objekt I111/3404 Nizny Klatov — stavebna Uprava cesty

Druh zdkazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dita: 18.12.2020

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objedndvatel’ ako verejny obstaravatel

a zhotovitel’ ako tspeSny uchddza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’
pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle
bodu 1.2 zmluvy a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené dielo v stilade so zmluvou prevziat a zaplatit’ dohodnutti cenu za jeho
vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentécie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspesného uchddzaca predlozend v rdmci postupu zaddvania
zakazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zaddvacia dokumentacia®).

Dokument s niz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutoénost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tito zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 111/3404 v obci Nizny Klatov
v useku so zaciatkom od 4,098 km kumulativneho stani¢enia cesty po 4,706 km kumulativneho
stani¢enia cesty (krizovatka s cestou 111/3319), v predpokladanej dizke 608,00 m, vratane
spracovania realizacnej projektovej dokumentacie rekonstrukcie cesty odborne spdsobilou
osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany
predmet zmluvy (d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podl'a
bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje realizovat’ dielo nasledovne:

e vykonat' dielo so zachovanim dopravy v uvedenych usekoch cesty 111/3404 v jednom
jazdnom pruhu (€iastocnd uzavierka),

¢ rekonstruovany usek cesty sa zhotovitel’ zavizuje napojit’ na jeho zaciatku a na konci na uz
zrekons$truované useky ciest.



Rozsah prac na rekonstrukcii cesty 111/3404 v obci Nizny Klatov:

- vypracovanie projektovej dokumentéacie v stupni (DRS) jednostupniovo s polozkovitym
rozpoctom s vykazom vymer,

- inZinierska Cinnost’ (stanoviska, vytyCenie sieti a pod.),

- osadenie docasného dopravného znacenia,

- vykopové prace a priprava podlozia (na miestach s lokdlnou vymenou podlozia),

- vytvorenie podkladovych konstrukcii (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),

- dosypanie a hutnenie zasypov (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),

- zrezanie krajnic,

- precistenie priekop,

- vydlazdenie existujicej zemnej priekopy,

- frézovanie hr. 50 mm,

- aplikécia spojovacieho postreku,

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky,

- spevnenie krajnic $irka 0,5m,

- zrealizovanie krajnic zo SD §irky 0,5m,

- rekonstrukcia priepustu P34362 v kum. st. 4,340 km,

- obnova vodorovného dopravného znacenia,

- vyhotovenie DSRS vratane geodetickej Casti (porealizacné zameranie predmetného tiseku).

Projektova dokumentacia musi byt’ eSte pred jej pred odovzdanim predloZend na odsthlasenie
objednévatel'ovi.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technické sprava,

- situdcia,

- rezy,

- polozkovity rozpocet s vykazom vymer.

Projektovil dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1x v digitalnej forme na USB nosi¢i s vol'nym prehl'adavacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xls., doc., dgn.,
dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny
srozsahom apovahou diela aze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i
doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto
zmluvy a Ze pri predlozeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a ddékladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachddzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadévacej dokumenticie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré moézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavizku podl'a tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat



dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastnii zodpovednost’
v sulade s podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim, svojou predloZzenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpec¢i. Tymto nie su dotknuté ustanovenia ¢lanku IT
zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavdzuje znaSat’ akékol'vek dalSie prekazky a zmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podl'a bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpec€enstvo a vlastné
naklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'aZené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit
dielo tak, aby nenaruSovalo préava tretich osob.

Clanok I1
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel mdze zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO
upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je vsulade s§ 41 ZVO povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich
subdodavateloch, tidaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel’a na celkovej realizacii diela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit” aktikol'vek zmenu tidajov o subdodévatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy sposobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4 V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat" Cast' diela prostrednictvom subdodévatela,
nastupenie nového subdodéavatela alebo zmeny povodného subdodavatel’a uvedeného v prilohe
¢. 1 je zhotovitel' povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit
objednévatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel'a. Sticast’ou poziadavky bude vymedzenie
rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu
S pisomnou ziadost'ou o zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatelovi vSetky udaje podla
tohto clanku a doklady preukazujuce splnenie podmienok tucasti tykajlice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat' sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vys$Sie uvedeny mechanizmus
tykajlci sa nahradenia povodného subdodéavatel'a a/alebo nastipenia nového subdodavatela,
objednavatel’ je opravneny nahradenie pévodného subdodéavatel'a a/alebo nastiipenie nového
subdodavatel’a neschvalit’. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatel’a
previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastiipenia nového
subdodavatel’a alebo nahradenia pdvodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.



2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatelom tak, aby
mohol objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podl'a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel’ spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajicich sa
subdodavatel'ov a ich zmeny podl'a tohto ¢lanku, povazuje sa toto poruSenie za podstatné
porusenie zmluvy s moznost'ou uplatnenia sankcie podl'a ¢lanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany
objednavatel’a.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3404 v intravilane obce NiZny Klatov Vv jej tseku od
kumulativneho stani¢enia 4,098 km po 4,706 km.

3.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podla tejto zmluvy najneskor do
60 (Sest’desiatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel je povinny spracovat’ a odovzdat’ odstihlasenu projektovii dokumentaciu (DRS)
podla ¢l. I bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentécie podl'a predchadzajuceho
bodu, predlozit’ objednavatel'ovi na odsthlasenie technické rieSenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dia jeho predloZenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si
po vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zasle
projektovii dokumentaciu pred jej odovzdanim objednédvatel'ovi na odstihlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajuceho
bodu do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodstihlasi predlozené technické
rieSenie, alebo projektovii dokumentéaciu, moze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy bez naroku
zhotovitel'a na ndhradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentacie.

3.8 Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ objedndvatelovi podrobny harmonogram vecného
a ¢asového postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podla bodu 3.3
zmluvy.

3.9 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skutoc¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimélne 1 pracovny
dent vopred ohlésit’ elektronickou poStou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Matas
Hudak e-mail : matus.hudak@scksk.sk.



mailto:matus.hudak@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon¢enim diela
sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajiuce zo zmluvy a jej
sucasti podla bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI
zmluvy sa v tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania diela 0 rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 prerusenie zhotovovania diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokracovat” v zhotovovani diela; objednadvatel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného
odkladu informovat zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré
by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omeSkanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavdzku spocivajicom
Vv zhotovovani diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a Casového postupu prac
presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel opravneny dat zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel sa zaviazuje bez zbytocného odkladu urobit’
vsetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti,
na zabezpeCenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku ana ochranu diela. V pripade
prerusSenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit
zhotovitel'ovi celné a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim a opatovnym zacatim prac
na diele alebo jeho Gasti, alebo s predizenim tychto prac.

4.2 Ak prerusenie prac na vykondvani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidateInych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zéaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizécie diela moZné predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’
k predizeniu Gasu dohodnutého na ukondenia diela, najneskdr vsak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela o predizenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, pricom zaroven musi objednavatelovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené



dovody, pre ktoré by malo k takejto Gprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na
upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu préac, ktory bude zohladiiovat
predlZenie ¢asu dohodnutého na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda Cas ukonéenia diela zostava nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objedndvatel' pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tito zmena sa povazuje za
zmenu zmluvy, na zaklade ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX
bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit realizaciu
diela bez suhlasu objednévatela alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial
d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ureny na vykondvanie prac smerujicich
k zhotoveniu diela, na uskladiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materidlu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve
objednavatela. Vyzva musi byt zhotovitelovi zasland minimdlne 5 pracovnych dni pred
terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najma Cas odovzdania a stav
staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska vyplyna pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy,
ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela d’alSie naklady,
zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’
prace v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su stucast'ou
ceny diela podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci v pripade potreby strazenie staveniska.

5.6 Na stavenisko moézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatel'a, osoby poverené
objednavatel'om a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiicej vete mdze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, ato po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.



Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel sa zavizuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatela odo dia zacatia prac na diele az do dia
zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(sthlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter zapisu
potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zadvizne vyjadri
V lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tuto povinnost' ma aj zhotovitel
V pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednévatel’a a to
v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, ze
zhotovitel’ nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel preukaze
objednavatel'ovi ¢iastkové plnenie zdpisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zéklade vyzvy
a predlozenej ponuky, ako cena maximdlna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom
ponukového konania zhotovitel'a ako uspesného uchddzaca procesu obstarania zakazky
vyhlaseného objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zéaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

P. N4 Mnozstvo /| Jednotkova cena | Celkova cena
& azov MJ v Eur bez DPH | bez DPH v EUR
1, | Vypracovanie projektovej 1 stibor 780,00 780,00
dokumentacie
Stavby na cestach KSK C2 Stavebné
upravy ciest v okrese Kosice-okolie — ,
2. objekt I11/3404 Nizny Kltov — 1 stibor 154 115,00 154 115,00
stavebnd uprava cesty
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 154 895,00
20% DPH v EUR: 30979,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 185 874,00

7.3 Kcene bude zhotovitel’ fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.



7.4 V pripade, ak zhotovitel' ku dnu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’al§ich ndkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté
Vv cene diela podla bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak
alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek sit maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitel’a.

7.7 V pripade, ze sa v priebehu realizdcie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené
niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie pontk (predmet zakazky) a ktoré
st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace
navyse a zhotovitel je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek
pri¢inu za ucelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tito zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
rozsirenie rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade
rozsirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla
jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budd jednotkové ceny v zmysle
referencného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2020 (d’alej ako
,.cennik®) niz8ie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajtcej vety, resp. ocenenie
tychto prac spdsobom podl'a predchiddzajicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze
vychodiskovymi cenami buda ceny podl'a v tom ¢ase platného cennika, pricom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouZziji najnizSie jednotkové ceny podla
Vvtom case platného cennika; rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa
povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok V111
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena
zhotovitelom. Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavizuje vystavit aZ po odovzdani
diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny
potvrdit’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ stpis prac
a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze
so supisom prac sthlasi a nema vo¢i nemu vyhrady.



8.3 Fakttira bude obsahovat’ nalezitosti daiiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zékona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- ¢islo zmluvy, poradové Cislo faktiry,

- datum vyhotovenia, deni odoslania a den splatnosti faktary,

- oznacenie peflazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

8.4 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej doruc¢enia objednavatel’ovi.

8.6 Zhotovitel' berie na vedomie a bezvyhradne sthlasi s tym, ze pre ucely zadrzného je
objednavatel’ opravneny zadrzat' z faktiry vystavenej podla tejto zmluvy 10% z celkovej ceny
diela. Zhotovitel’ zaroven sthlasi s tym, ze takto zadrzané finan¢éné prostriedky objednavatel’
zadrzi az do uplynutia troch mesiacov odo dia splatnosti faktary pre pripad vyskytu drobnych
vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu, plynulému a bezpe¢nému uzivaniu dokonc¢eného
diela. Zadrzanu Cast’ finan¢nych prostriedkov podl'a tohto bodu, v pripade jej nespotrebovania
zapocitanim podl'a bodu 8.7, vyplati objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskor do 7 pracovnych dni
odo dna uplynutia dojednanej doby, resp. pokial’ v tejto dobe nebudu drobné vady a nedorobky
odstranené, do 7 pracovnych dni odo dia odstranenia tychto vad a hedorobkov.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo zo zadrzanej sumy podla
predchadzajuceho bodu na zapocitanie svojich narokov voci zhotovitel'ovi zo vzniknutych vad
a nedorobkov; na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut podla tejto zmluvy alebo
narokov objednévatela na ndhradu Skody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia
zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie predchddzajicej vety ma objednavatel pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vznikni voci
objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zdklade.

8.8 V pripade, Ze tieto vady nebudd odstranené zhotovitelom na zdklade pisomnej vyzvy
objednévatel'a v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe
na naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit’ sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatel'a postlpit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezddvodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroveil dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie
pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

8.10 Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie stipisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.11 Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zdlohu na plnenie predmetu zmluvy.
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8.12 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzatvorenu poistnti zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t. j. ¢innosti, ktort podla tejto
zmluvy vykondva pre objednavatela, ato vo vySke poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel objednavatelovi, najneskor
V posledny pracovny den predchadzajici ditu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so sthlasom objednavatel'a
alebo ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s Ktorou je
poistna zmluva dojednana.

9.4 V pripade, 7e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistni zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej
zmluve, ktort je zhotovitel' povinny véas (t. j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy)
iniciovat’.

9.6 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizdciou diela. Objednavatel’ je opravneny
kedykol'vek pocas realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zaviazuje vykondvat’ dielo v stulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu
1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednavatela.

10.2 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste su zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmé spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osob do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov Statnej spravy.

10.4Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost), t. j. najma:
- zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie Vv teréne,

11



- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov Statnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel’ zabezpecCi zaobstaranie a osadenie do¢asného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie. Takto vzniknuté
naklady su sti¢ast'ou ceny za dielo podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy.

10.6 Pri vSetkych Cinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plnii zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel’ zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaCiek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva
vnatra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

10.10 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' je povinny
odstranit’ odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri
nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky Ministerstvo Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju nicktoré ustanovenia zakona o odpadoch. Takto vzniknuté naklady
st sucastou ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy.

10.11 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisy Vv oblasti socialneho zabezpecenia pocas
celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie v§etkych pravidiel
a povinnosti na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej
ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel
zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na
useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku
BOZP, poziarnej ochrany a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva. PoruSovanie pravidiel BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného
prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatela
bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného €asu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele
a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitela pokyny od os6b zastupujucich objednavatela,
s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vradtane zmeny diela; objedndvatel’ berie na
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vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych
podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vSak do desiatich
(10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a V rovnakej lehote zasle objednavatel’'ovi
pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu
osvedCenia preukazujicou jeho odbornu spdsobilost’ vykonavat funkciu stavbyveduceho.
Odborna sposobilost nového stavbyvediiceho musi spifiat’ minimalnu droven uréent
objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby
tak, aby mohli byt’ riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podl'a
tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac
na diele, ak o0to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om
splnomocnend/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedlici na stavenisku pritomny
V dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel
sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek pocas vykondvania stavebnych prac na diele
bol stavbyveduci pre objednavatela a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inu
objednéavatel'om splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednévatela a/alebo inad objednavatel'om
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, méa pravo
vykondvanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na uhradu
vynaloZzenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek
odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje za t¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpeCit' za objednavatela koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne
sposobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy
0 stavbyvedicom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prislusSnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela
zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikdty a vyhladsenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukeii, zariadeni zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouZivanie, manual
na uzivanie verejnej prace alebo stavebného diela a vysledky vSetkych skasok dohodnutych
zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych
skuSok predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami,
ktoré uskutocni zhotovitel' v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly
0 vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel, ako

13



prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskdr v den odovzdania a prevzatia diela. Takto
vzniknuté naklady su sucast'ou ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na
zaklade vyzvy zhotovitela na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednavatel'ovi, a to v defi ureny vo vyzve. Deil urCeny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’
dni po doruceni vyzvy objednavatel’ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial
sa objednavatel’ nemoze zGc¢astnit’ preberacieho konania v deit navrhnuty zhotovitel'om, oznami
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nésledne po dohode s objednavatelom ur¢i ndhradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zadvizny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie dicla sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad anedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je
ukoncené podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatel'om a zhotovitel'om
S tym, Ze dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.

11.5 Objednavatel’ je povinny dielo prevziat aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

11.6 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednéavatelovi dokumenticiu skutoCnej realizacie
stavby (DSRS vratane geodetickej Casti) v preberacom konani podla tohto ¢lanku.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnna cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu
uzivaniu diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v termine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, najneskor vlehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na ndklady zhotovitel'a. VSetky ndklady spojené
S odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i
ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou
osobou urcenou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené tret'ou
osobou urcenou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov
pouzit’ zadrzné podla ¢lanku VIII zmluvy. Naklady na odstranenie vad v sume prevySujuce]
zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel’ povinny objednévatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.
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12.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho cast bude zhotovené v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania diela
vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predloZenej dokumentacii a pravnych predpisoch.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za
akost).

12.4 Zhotovitel diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrZiavat’ vSeobecne zdvizné predpisy, technické normy STN EN,
STN a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechddza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane
Zjavnou (objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za
akukol'vek vadu, ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajtcej vete, ak
tato vada vznikne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na
ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani diela za¢ina plynut’ zaru¢na
doba ditom ich uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zdru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
objednavatel’a, pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tto
nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela
upozornil. Zhotovitel' vS§ak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného
pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednédvatela, na
ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpovedd za vady
pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela
pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel povinny odstranit’
bezplatne.

12.10 Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pricom ozndmenie vad (reklamécia) musi byt’ vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat’ oznac¢enia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

12.11 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze VvV kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vadu
odstrani sposobom a Vv termine dohodnutom s objednévatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak
zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni reklamécie. Vady sa zhotovitel’ zavidzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do
30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote,
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ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujicich
riadne uzivanie dicla do 10 dni odo dnia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych porach a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zzmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a poruch v lehote
podl'a dohody alebo podla zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla zmluvy alebo dohody zmluvnych strdn a objedndvatel’ zabezpeci odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel’a
bezodkladne pisomne informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel’
tieto vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta
prevziat. Vsetky vady je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani
diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel nadobuda projektovi dokumentaciu jej odovzdanim
a prevzatim v lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele a veci
Vv stavbe zabudovanych znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku
Xl zmluvy zhotovitel'. Objednavatel je spravcom majetku vysSieho izemného celku (d’alej ako
»spravea“). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001
Z. 2. 0 majetku vyssich uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho tzemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, jeho Casti, na stavenisku alebo jeho Casti znasa
zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na
stavenisku vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do
terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne ukony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré¢ vzniknli plnenim zavizkov z tejto zmluvy a tiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel' udeluje objednédvatelovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré
vznikni plnenim zavdzkov zhotovitela ztejto zmluvy aktoré budu riadne prevzaté
objednavatel'om, vyhradnu, prevoditelnt, ¢asovo a izemne neobmedzenu licenciu v zmysle
prislusnych ustanoveni zédkona €. 185/2015 Z. z. Autorského zékona (d’alej ako ,,autorsky
zakon*), ktora zahfna vsetky zndme sposoby pouzitia odovzdaného diela.
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Clanok XIV
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujiice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna tiprava podl'a
ust. § 374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeSkania zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto
zmluvy (S vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaCaty dent omeSkania.

15.2 Ak zhotovitel nezacne s odstraniovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vySke 150 EUR (slovom:
stopit'desiat eur) za kazdy deii omeskania.

15.3 Vpripade zistenia nestladu objedndvatelom pozadovanych a zhotovitelom
deklarovanych vlastnosti diela so skuto¢nost’'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej
v bode 13.3 a 13.4 zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote ur¢enej objednavatel'om.
Ak zhotovitel’ tento nesulad neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednévatel’ pravo
odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednévatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pét'desiat eur), za kazdy aj zaCaty dent omeskania
az do riadneho vypratania staveniska, najneskor v§ak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle
bodu 5.7 zmluvy urobit’. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma
objednévatel’ pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté néklady objednavatela hradi zhotovitel’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
Z ceny diela za kazdé jednotlivé poruSenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objedndvatel’a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré¢ mu vzniknu v stvislosti
porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevySujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od doru€enia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne
vyzve zhotovitel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju petiaznu pohladavku (t. j. aj nesplatni) voci zhotovitelovi, vzniknutu na
zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti siiou proti akejkol'vek penaznej pohladavke
Zhotovitel’a.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel' je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykondvani diela nedochddzalo ku
Skoddm na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel’a a taktiez za Skody na vznikajtcich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavidzuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do
30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednédvatela na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

16.4 Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
v opactnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie =zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5
dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podl'a ¢lanku
X1 zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajiuce prava
a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany mézu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt’ uvedeny spdsob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy
Z nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednévatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,
17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, Ze nemoZze splnit svoje zavidzky
vyplyvajlice zo zmluvy,

17.3.3 2 dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy
z nasledovnych dévodov:
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17.4.1 zhotovitel’ do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
pripadne je v omeskani s plnenim svojho zavizku podla bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako
15 dni, pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku I1I zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdévodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,
17.4.3 zhotovitel' je aj napriek predchadzajicej vyzve objedndvatela necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta
poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 Zzhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi, Zze nemoédze splnit svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitela zmeni v takej miere, Ze
technické alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st zlucite'né s povahou a délezitost’ou prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitela bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo névrh na
povolenie restrukturalizicie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako
30 dni bez pisomného stihlasu objednavatel’a,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z d’alSich dévodov ustanovenych Obchodnym zdkonnikom.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy
odstupit’, ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, €o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, ze dojde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili
ako podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

17.7 Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

17.8 V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dna zéniku zmluvy,
odovzdat’ objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentéciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zanechat' priestor staveniska v stave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zaruCovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia 0sob vstupujucich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel
je povinny bezodkladne upozornit’ objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
v zdujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou.

Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadavacou dokumentéciou a podkladmi objednavatela, pokynmi
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objednavatel'a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a
tejto zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporuéenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutoCnosti sa na tcely tejto zmluvy rozumie
najma odstiipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenu na dorucovanie adresa uvedend
v zahlavi zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom poSty sa zasielka povazuje za dorucenti diiom jej dorucenia
na adresu podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den doruCenia zasielky sa
povazuje aj deni, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovanu zésielku
prevziat’, alebo den vratenia sa nedorucenej zésielky spit odosielatelovi, 1 ked’ sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne,
sa povazuje za dorucen tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX
Zavereéné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost dinom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ dhom nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSich prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvne;
strany previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na inu osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda
zmluvnu stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze v stilade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov
a vSetky d’alSie osoby na jeho strane, ktoré su vramci plnenia zmluvy u neho alebo
U objednavatela oboznamia s osobnymi tidajmi, povinnost'ou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti
v zmysle predchadzajicej vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek
hodnoverne preukézat’.
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19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dévodu stanu
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neuinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st
povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutite'né ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac
podobny ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej
nedojde vobec, sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevynutiteI'ného ustanovenia
pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritéridm podla predchadzajucej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dna:5.2.2021 V Kosiciach, dna: 28.1.2021

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja EUROVIASK, as.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Robert Sinaly
generalny riaditel’ podpredseda predstavenstva

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Juraj Dancisin
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo / Miesto podnikania: Osloboditel’ov 66, 040 17 Kosice
1CO: 31651518

Dolu podpisani zastupcovia zhotovitela (meno a priezvisko) Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva aIng. Juraj Dangisin, ¢len
predstavenstva tymto Cestne vyhlasujeme, Ze pri plneni predmetu zédkazky na stavebné prace s nazvom: ,,Stavby na cestach KSK C2 Stavebné
upravy ciest v okrese Kosice-okolie — objekt 111/3404 Nizny Klatov — stavebna tiprava cesty*, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatel'om
Spréava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy
na predlozenie ponuky dia: 15.12.2020

- sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

& Obchodny nazov - Podiel na ) Osoba oprivnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ bdodavatel’ ICO realizacii Predmet subdodavky — - :
subdodavatea zakazKky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel’ len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel’ plnit.

V Kosiciach, dna: 28.1.2021

EUROVIA SK, a.s. EUROVIA SK, a.s

Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva
* Nehodiace sa preskrtnat’
** Vyplni uspesny uchadzac.



