ZMLUVA O DIELO ¢&. 167/10/2019/RV

¢. zhotovitel’a D4/33/2019/SK

»Rekonstrukcia cesty I1/535 usek pri vodnej nadrzi Palcmanska Masa“

v zmysle § 3 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
sidlo

podl'a zriad’ovacej listiny:

koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
Vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Jozef Rauch, riaditel
Ing. Matej Pindroch, investi¢no - technicky namestnik

Ondrej Tomasik, referent realizacie investicii

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

Metrostav a.s.

Kozeluzska2450/4, 180 00 Praha 8, Ceska republika
Ing. Frantisek Koci, ¢len predstavenstva

Ing. Jan Dudas, ¢len predstavenstva

00014915

CZ00014915

vid'. Metrostav a.s. — organiza¢na zlozka Bratislava
vid'. Metrostav a.s. — organizacna zlozka Bratislava
vid'. Metrostav a.s. — organizacna zlozka Bratislava

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

-zmluvnych
-ekonomickych
-realizanych
Pravna forma:
Zapisany

Ing. Radim Cép, riaditel’ divizie 4

Ing Zden€k Ludvik, vyrobny ndmestnik divizie 4
Ing Zden€k Ludvik, vyrobny ndmestnik divizie 4
akciova spolo¢nost’

OR MS Praha, oddiel B, vlozka 758

Opravneny konat’ v SR zaloZenim organiza¢nej zlozky

Metrostav a.s. — organiza¢na zlozka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenska republika


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Statutdrny organ: Ing. Richard Miiller, veduci organizacnej zlozky

ICO: 31792693

DIC: 2020253301

IC DPH: SK2020253301

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka a.s.
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893

(d’alej ako ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dna 08.10.2019 s vyzvou na predkladanie ponuk
k zakazke s nizkou hodnotou, hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: ,,RekonStrukcia cesty II/535 usek pri vodnej nadrzi Palcmanska Masa*

Druh zakazky: Stavebné prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 15.10.2019.

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspesny uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve Vv rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednévatel’ sa zavézuje riadne a vas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat a zaplatit’ dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky vratane priloh,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca predlozend v rdmci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tdto zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia®).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie ,,Rekonstrukcia cesty I11/535 uisek pri vodnej nadrzi
Palcmanska Masa“, v celkovej dizke 600m, v kumulativnom stani¢eni od 1,300 km po 1,900km
cesty, vratane spracovania projektovej dokumentécie rekonStrukcie cesty odborne spdsobilou
osobou podl'a zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy,
v rozsahu a za podmienok podl’a bodu 1.2 tohto ¢lanku .

Rozsah prac na rekonstrukeii cesty 11/535 na useku pri vodnej nadrzi Palcmanska Masa:
- vypracovanie projektovej dokumenticie v stupni dokumenticie realizacie stavby
jednostupiiovo s polozkovitym rozpoctom s vykazom vymer



- inzinierska ¢innost’

- osadenie doCasného dopravného znacenia v oboch usekoch

- geologicky prieskum (pokial’ je nutny)

- vykopové prace a priprava podlozia (na miestach s vymenou podlozia)

- zrezanie krajnic

- precistenie priekop

- vytvorenie podkladovych konstrukcii (na miestach s vymenou podlozia)
- dosypanie a hutnenie zasypov (na miestach s vymenou podloZia)

- vymena konstruk¢nej vrstvy vozovky (na miestach s vymenou podloZia)
- frézovanie a vymena obrusnej vrstvy vozovky

- spojovaci postrek

-ulozenie AC 11 O v hr. 50mm

- vyrovnavka

- frézovanie a vymena obrusnej vrstvy

- zvodidla

Projektova dokumentacia musi byt eSte pred jej pred odovzdanim predloZend na odsuhlasenie
objednavatelovi.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:
- technicka sprava,
- situdcia,
- rezy.

Projektovii dokumentaciu je potrebné predlozit’:
- 4xv tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i s vol'nym prehl'addvacim programom s moznostou
kopirovania.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a Ze pri predlozeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednéavatel'a podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahujii ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podl'a zmluvy a zaddvacej
dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych skutoc¢nosti,
ktoré mozu mat’ vplyv na plnenie jeho zadvizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’ v stlade
s podmienkami stanovenymi verejnou sut'azou, svojou predlozenou ponukou a s Vybavenim, ktoré
si na tento ucel zabezpeci. Tymto nie su dotknuté ustanovenia ¢lanku II. zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavédzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.



1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel’ mdze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam.

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit’ aktkol'vek zmenu udajov o subdodéavatel'och
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podl'a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.3 V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ nastiipenie nového subdodavatela alebo zmeny
povodného subdodavatel'a uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel povinny minimalne pat (5)
pracovnych dni vopred predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a. Sticast'ou
poziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’.
V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajtci sa nahradenia pdvodného
subdodavatela a/alebo nastiipenia nového subdodavatela, objednévatel’ je opravneny nahradenie
povodného subdodéavatela a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvalit. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vyuziva subdodavatel’a, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak
uvedené sa bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny bez
pisomného sthlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatel’a.

2.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo na postdenie a schvalenie nahradenia povodného
subdodévatel'a novym subdodavatel'om.

2.5 Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voci subdodavatel'om podiel’ajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy tak, aby mohol objednévatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl'a
tejto zmluvy.

Clanok ITI
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 11/535 pri vodnej nadrZi Palcmanska Masa v aseku od
stani¢enia 1,300 km po 1,900km, t.J. v dlzke 600m.

3.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podrla tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatichpiatich) pracovnych dni od terminu protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel' je povinny predlozit objedndvatelovi na odsuhlasenie technické rieSenie
rekonstrukcie cesty.

3.4 Objednavatel sa zavizuje, ze dané technické rieSenie posudi do 2 pracovnych dni odo dia jeho
predloZenia.

3.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze predloZzené a odsuhlasené pripomienky a poziadavky zapracuje
do projektovej dokumentacie azaSle projektovii dokumentaciu pred jej odovzdanim
objednavatel'ovi na odsuhlasenie.

3.6 V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pozadované odsthlasené pripomienky a poziadavky
pri prerokovani technického rieSenia do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel
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neodsuhlasi predlozené technické riesenie, alebo projektovi dokumentaciu, moze objednavatel
odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitela na ndhradu Skody vzniknutej pri spracovavani
projektovej dokumentacie.

3.7 Zhotovitel je povinny spracovat’ a odovzdat’ odsthlasenu projektoviu dokumentaciu podla ¢l. I
bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

3.8 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou v lehote podl'a bodu 3.7 zmluvy.

3.9 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s realizaciou prac do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: p. Ondrej Tomasik,
e - mail: ondrej.tomasik@scksk.sk .

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podla ¢lanku X zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon¢enim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej stcasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa
objednavatel toto dielo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s 0dovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokraCovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a casového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti,
na zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ucelné
a preukazateI'né naklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho cCasti,
alebo s prediZzenim tychto prac.


mailto:ondrej.tomasik@scksk.sk

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovite'om alebo objednavatelom - aplikécia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizicie diela a miesto realizdcie diela mozné
predpokladat)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednéavatel'a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poZiadat’ objednavatela o prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dévody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na upravu harmonogramu
vecného a &asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ predizenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednédvatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na predlzenie Casu ukoncenia diela, tak tdto zmena sa povazuje za zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu,
pracovného néradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine ur¢enom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitelovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska urCenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnt formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynt pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednéavatel’a d’alSie naklady, zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na filom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Néklady na prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou ceny diela
podl’a €l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpe€i na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.



5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden denn pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatel’a odo dia zacatia prac na diele az do dna zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (stihlas,
namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tato povinnost mé aj zhotovitel’ v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze zhotovitel’
nemodze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy V rozsahu ¢€l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania zhotovitel'a ako tispesného
uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchédzaca je cena diela v sulade s vysledkom
verejného obstardvania vo vyske:

. Celkova cena Celkova cena
Nizov jé‘gﬁg‘t‘ia bezDPH | 22 0FF | S DPH
v EUR vVEUR
Rekonstrukcia cesty 11/535 usek
pri vodnej nadrzi Palcmanska subor 99 778,24 19 955,65 119 733,89
Masa

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predkladania pontik nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel neméa pravo na ndhradu akychkolvek d’alsich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitel’a si uz zahrnuté v cene
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diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximalne tak, ako su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela.

7.7 V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré si ale zrejmé z vyzvy na predkladanie pontk (predmet zakazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pri¢inu
za uCelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st nevyhnutné na
zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v €ase vzniku
naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova urovern
cennikovych databdaz 2018 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a
predchadzajtcej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajucej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziju

evwe

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre tihradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitel'om.
Faktru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit' az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednavatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stpis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac suhlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat nalezitosti dailového dokladu a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- Cislo zmluvy, Cislo faktary,
- den odoslania a den splatnosti faktiry,
- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
- fakturovant sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju

doplnit’. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel’ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.



8.6 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov odo
dna splatnosti faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu,
plynulému a bezpecnému uzivaniu dokonceného diela. Zadrzanu cast’ finanénych prostriedkov
podl'a predchadzajtcej vety, v pripade jej nespotrebovania zapocitanim podla bodu 8.7, vyplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskér do 7 pracovnych dni odo dina uplynutia dojednanej doby,
resp. pokial’ v tejto dobe nebudll drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo
dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo zo zadrzanej sumy podla
predchadzajiceho bodu na zapocitanie svojich narokov voci zhotovitel'ovi zo vzniknutych vad a
nedorobkov; na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut podrla tejto zmluvy alebo narokov
objednavatel’a na ndhradu Skody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel'a. Bez
ohl'adu na znenie predchadzajucej vety ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich
narokov voci narokom zhotovitel’a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknt voci objednédvatel'ovi podla tejto
zmluvy alebo na jej zaklade.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zarovenl dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

8.9 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.10 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzatvorenti poistni zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené prevadzkovou
¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto zmluvy vykonava
pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny
za dielo bez DPH.

9.2 Poistnt zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel’ objednavatelovi, najneskor v posledny
pracovny den predchddzajici ditu zacatia realizécie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so stthlasom objednavatel’a
alebo ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nost'ou, s ktorou je poistna
zmluva dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel’a potrebné poistnu
zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktort je zhotovitel povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.



Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatel’a.

10.2 Zhotovitel’ sa zavéizuje zabezpeCit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste st
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osob do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy.

10.4 Zhotovitel stavby na vlastné naklady zabezpeci inZiniersku €innost’, t. j.:
- zavizné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie V teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel' zabezpe€i zaobstaranie a osadenie docasného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znaéenia v zmysle projektovej dokumentacie.

10.6 Pri vsetkych cinnostiach zhotovitela na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachédzajuce sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za oznacenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva vnitra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel’'ovi za
vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
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ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSicho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a vc¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skasok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel povinny prevziat’.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonc¢eni diela podl'a zmluvy, sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podl’a tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a to
Vv den urCeny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zucastnit’ preberacieho konania v dent navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om ur¢i nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti¢astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole 0 odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, pricom sa
ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad a nedorobkov zhotovitel’ nie je v omeskani
s odovzdanim diela a objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo, pokial’ zhotovitel
tieto drobné vady a nedorobky odstrani v lehote do 30 dni. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie
zabezpeCi zhotovitel', alebo bude zabezpefené objednavatelom alebo tretou osobou urcenou
objednavatel'om.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, Ze mé v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej
dokumentdcii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo
pocas zarucnej doby (zaruka za akost)).
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12.4 Objednavatel’ je povinny dielo prevziat aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania diela.

12.6 Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynat’ dlom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel’a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouZitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednéavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po€as zaru¢nej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’ bezplatne.
Objednavatel nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

12.10 Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
najneskor do piatich pracovnych dni odo dna zistenia vady alebo odo diia, ked’ vada mohla byt pri
nalezitej starostlivosti zistend. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo
elektronickou postou. Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza
a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavédzuje zaCat s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamécie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit podla pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vsak v ¢o mozno najkratSom case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamacie. Pokial' zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitel’a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo dna dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zzmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a porach v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat’, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
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Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole o0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Vlastnikom casti diela zabudovanych do stavby, sa stdva protokolarnym odovzdanim
aprevzatim diela objednavatel. Vlastnikom projektovej dokumentacie sa jej odovzdanim
a prevzatim objednavatel'om v lehote podl'a bodu 3.7 stava objednavatel. Nebezpecenstvo Skody
na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych znasa aZz do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela podl'a clanku XI zmluvy zhotovitel’.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti zndsa zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne tkony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknli plnenim zavizkov z tejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.5 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré¢ vzniknu
plnenim zavédzkov zhotovitel'a z tejto zmluvy a ktoré budu riadne prevzaté objednavatel'om,
vyhradnu, prevoditel'na, ¢asovo a uzemne neobmedzenu licenciu v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,,autorsky zakon®), ktora zahfna vsetky
zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok X1V
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre Gcely zmluvy sa na okolnosti vylucujiice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho vykonania diela podl'a tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deni omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podrla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvnti pokutu vo vyske 100 EUR (slovom sto eur) za kazdy
deii omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestiladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nostou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.5
zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento
nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam
alebo ho nechat odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté ndklady objednavatela hradi zhotovitel.
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15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom pit'desiat eur), za kazdy aj zacaty dent omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo
vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatela hradi zhotoviteT’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objedndvatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat Urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikni v suvislosti
poruSenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

15.8 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podrla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ aktikol'vek
svoju penaznu pohl'adavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknutd na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s nou proti akejkol'vek penaznej pohladavke zhotovitela.

Clanok XV
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochddzalo ku Skoddm na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vznikni z dovodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.
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Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela najneskor vsak do
31.12.2019. Tym nie su dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajiice prava a
povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktor¢ st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoéze splnit’ svoje zavizky vyplyvajiuce
zo zmluvy,

17.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

17.3.4 z dovodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omes$kani s plnenim svojho zavidzku podl'a bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve objednéavatel’a nec¢inny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zadvizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajiuce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a ddlezitostou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podl’a ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel vstapi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhsie ako 30
dni bez pisomného sthlasu objednévatera,

17.4.10 z dalsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, o sa o tomto

porusSeni dozvedela.

17.6 V pripade, ze dojde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
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17.8 V pripade predCasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dia zaniku zmluvy, odovzdat’
objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré¢ bude zarucovat bezpecnost’ a ochranu zdravia
0s0b vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit’
objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej $kody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zaddvacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podla
tejto zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢enti diiom jej dorucenia na adresu
podla predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni doru€enia zasielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvné strana, ktord je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatelovi, iked sa adresdt o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovand osobne, sa povazuje za
dorucent tejto strane okamihom, ked’ tuto prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XI1X
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSich prislusSnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zdklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.
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19.5 Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- zoznam subdodavatel'ov (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi tdajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti V zmysle predchadzajlicej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.

19.8 Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnorué¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Kosiciach, dna: 13.11.2019 V Prahe, dna: 08.11.2019
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Metrostav a.s.
Ing. Jozef Rauch Ing. FrantiSek Ko¢i
riaditel predseda predstavenstva
Metrostav a.s.
Ing. Jan Dudas

Clen predstavenstva
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Priloha ¢. 1

Z0OZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno / Nazov: Metrostav a.s.
Opravneny podnikat’® v SR prostrednictvom organizac¢nej
zlozky: Metrostav a.s. — organizacna zlozka Bratislava

Sidlo / Miesto podnikania: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

1CO: 31792 693

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a Ing. Alexander Kisel'dk, PhD. tymto Cestne vyhlasujem,
7e pri plneni predmetu zdkazky na stavebné prace s nazvom: ,,RekonStrukcia cesty I1/535
usek pri vodnej nadrzi Palcmanska Masa®, ktora bola vyhlasend verejnym obstaravatel'om
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Ndmestie Maratonu mieru 1, 042 66 KosSice,
Slovenska republika, ICO: 35555 777, dia 04.10.2019:

— sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia:
*Nehodiace sa preskrtnit’

Poradové Obchodny nazov x POdI.EI, na Predmet
s . R I1CO realizacii ,
cislo subdodavatela . subdodavky
zakazky v %
1. C. M. R. Slovakia, 31721 079 9% ‘ Frezvox,/anle,
S.I.0. infiltracny postrek
2 ISPO spol. s r.o. 17 085 501 2% Projekéné préce

inZinierske stavby

Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat podmienky iicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a pism. f)
a neexistuju unho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vo vztahu
k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma subdodavatel plnit.

V Presove, dia 08.11.2019

Ing. Alexander Kisel'ak, PhD.
osoba splnomocnena na zéklade plnej moci
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