

ZMLUVA O DIELO č. 239/07/2021/SNV

Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Uhorná

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo
podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa: Ostrovskeho 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Vladimír Žiarny
osoba zodpovedná za prevzatie diela: Ing. Vladimír Žiarny
IČO: 35 555 777
DIČ: 202 177 2544
IČ DPH: SK 2021772544
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SMS a.s.**
sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
David Čáp, MBA – člen predstavenstva
stavbyvedúci: Ing. Igor Baláž - stavbyvedúci
IČO: 35 727 951
DIČ: 2020268173
IČ DPH: SK2020268173
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK82 7500 0000 0040 0488 3742
právna forma: akciová spoločnosť, Swift/BIC: CEKOSKBX
kontakt: tel.: +421 48 414 26 22, e-mail: business@stavbymostov.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 88/2021 dňa 15.04.2021, pod zn. 19168 – WYP výzvu na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska.

Názov zákazky: **Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná**

Druh zákazky: Stavebné práce

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 05.05.2021.

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

Článok I Predmet zmluvy

- 1.1** Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve.
- 1.2** Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto zmluvu:
 - 1.2.1 zmluva o dielo vrátane jej príloh,
 - 1.2.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy,
 - 1.2.3 opis predmetu zákazky z verejného obstarávania vrátane príloh a ostatnej sprievodnej dokumentácie z verejného obstarávania,
 - 1.2.4 ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania zákazky, výsledkom ktorej je táto zmluva (ďalej ako „zadávacía dokumentácia“).Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou zmluvy.
- 1.3** Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia mosta M 7317 ktorý sa nachádza v extraviláne obce Smolník, v okrese Gelnica na ceste II. triedy II/549 cez rieku Smolník a to v súlade s projektovou dokumentáciou „*Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) na rekonštrukciu mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná 10/2020*“ vyhotovenou spoločnosťou VALBEK&PRODEX spol. s r.o. v stupni DRS, ktorá bola pri podpise tejto Zmluvy odovzdaná zhotoviteľovi, čo tento podpisom Zmluvy potvrdzuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v rozsahu prác označených v projektovej dokumentácii v časti výkaz výmer ako aj vypracovať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS), vrátane geodetickej časti overenej odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v rozsahu a za podmienok podľa bodu 1.2 tohto článku.
- 1.4.** V rámci plnenia tejto Zmluvy sa zhotoviteľ okrem samotnej realizácie stavených prác podľa bodu 1.3. tejto Zmluvy taktiež zaväzuje v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto Zmluve:
 - a) zabezpečiť záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov,
 - b) akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí vykonať v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí,

- c) zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti, t.j. najmä záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne ako aj všetky potrebné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií a to vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
- d) v rámci zvláštnych technicko – kvalitatívnych podmienok vypracovanie povodňového plánu, zabezpečenie jeho odsúhlasenia so správcom vodného toku a jeho odovzdanie objednávateľovi
- e) počas celého obdobia výstavby zabezpečovať znižovanie prašnosti na výjazdoch zo staveniska a v zrážkovom období zabezpečiť čistenie od prípadných nánosov z nákladnej dopravy,
- f) zaobstarat' a osadiť dočasné dopravné značenie a trvalé dopravné značenie,
- g) realizovať geodetické práce počas celej doby trvania prác,
- h) vyhotoviť a odovzdať porealizačné (geodetické) zameranie vykonaných stavebných prác,
- i) vypracovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) ktorej geodetická časť bude overená v súlade so Zákonom č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii a dokumentáciu na vykonanie prác,
- j) vypracovanie plánu užívania verejnej stavby a pred začatím prác kontrolno – skúšobného plánu a ich odsúhlasenie s projektantom stavby,
- k) vypracovanie technologických postupov k dielu podľa tejto zmluvy, ktorý sa zaväzuje pred realizáciou zhotoviteľ predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi,
- l) vypracovanie harmonogramu vecného a časového postupu prác a jeho odsúhlasenie s objednávateľom,
- m) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- n) vykonanie všetkých technickými predpismi vyžadovaných a pre kolaudačné rozhodnutie požadovaných skúšok a meraní a predloženie protokolov, osvedčení a zápisov preukazujúcich ich vykonanie,
- o) zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska,
- p) priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác a to počas celej doby trvania prác formou fotodokumentácie a videa.

1.5. Pri realizácii stavebných prác - rekonštrukcii mosta sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo so zachovaním dopravy v uvedenom úseku cesty II/549, teda realizovať dielo podľa tejto zmluvy postupom prác tak, ako bol uvedený v opise predmetu zákazky počas verejného obstarávania. Zhotoviteľ ihneď po ukončení rekonštrukcie odstráni dočasné dopravné značenie, pričom zodpovedá za uvedenie trvalého dopravného značenia do pôvodného stavu a obnovenie riadnej cestnej premávky.

1.6. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:

- 1.6.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a 1.3. a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- 1.6.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za dielo;
- 1.6.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť v súlade

s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním, svojou predloženou ponukou a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku II zmluvy.

- 1.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 1.6.1, 1.6.2 a 1.6.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 1.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažované právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.

Článok II Subdodávateľa

- 2.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
- 2.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.4 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
- 2.7 V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednávateľa

Článok III Miesto a čas plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je most M 7317 cez horský potok pred obcou Uhorná, nachádzajúci sa v extraviláne obce Smolník na ceste II/549.

- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a odovzdať) dielo podľa tejto zmluvy v lehote 160 (stošesťdesiatich) pracovných dní od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác do 5 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko na podklade výzvy objednávateľa a v termíne objednávateľom určeným podľa článku V bodu 5.2. Zmluvy. Neprevzatie staveniska zhotoviteľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy sa považuje za jej podstatné porušenie. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác podľa bodu 3.3. v rozsahu presahujúcom 10 pracovných dní sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 3.5** Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Vladimír Žiarny, e- mail: vladimir.ziarny@scksk.sk.
- 3.6** Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie taký stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej súčastí podľa bodu 1.2 zmluvy.
- 3.7** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. Ustanovenia článku XI zmluvy sa v tomto prípade použijú primerane.
- 3.8** V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
- 3.9** Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
- 3.9.1 prerušenie zhotovovania diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy,
- 3.9.2 omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
- 3.9.3 existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
- 3.10.** V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku. Harmonogram vecného a časového postupu prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.11** Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác zmluvy vypracovať a predložiť KSP (kontrolno-skúšobný plán) a technologické postupy na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje KSP posúdiť do 5 dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Pri vypracovaní KSP sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant).
- 3.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 3.13.** Náklady vzniknuté podľa bodov 3.11 a 3.12 tohto článku zmluvy sú súčasťou ceny diela.

Článok IV

Prerušenie prác na diele a zmeny diela

- 4.1** V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.
- 4.2** Ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu:

- 4.2.1 nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu),
- 4.2.2 nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať) je zhotoviteľ povinný
- bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
 - ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenie diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela;

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy, na základe ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

- 4.3** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Článok V Stavenisko

- 5.1** Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.
- 5.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 5 pracovných dní pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. . V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.
- 5.3** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 5.4** Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. VII zmluvy.
- 5.5** Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby stráženie staveniska.
- 5.6** Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené objednávateľom a kontrolné orgány.
- 5.7** Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do náležitého stavu najneskôr jeden deň pred odovzdaním diela. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vypratání staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol.

Článok VI Stavebný denník

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov, resp. podľa pokynov objednávateľa odo dňa začatia prác na diele až do dňa zhotovenia a odovzdania diela.
- 6.2** Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.
- 6.3** V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.
- 6.4** Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu akejkoľvek časti diela, ktorá bude zakrytá alebo nedostupná po realizácii nasledujúcich prác. Výzvu je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni pred plánovanou kontrolou. Kontrola podľa tohto bodu sa bude realizovať zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený poveriť na tento úkon osobu vykonávajúcu stavebný dozor. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť z takejto časti diela fotodokumentáciu. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany objednávateľa

Článok VII Cena diela

- 7.1** Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
- 7.2** Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Most M 7317 cez horský potok pred obcou Uhorná - rekonštrukcia – stavebné práce	súbor	
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			214 349,82
20% DPH v EUR:			42 869,96
Celková cena spolu v EUR s DPH:			257 219,78

- 7.3** K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
- 7.4** V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.

- 7.5** Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné.
- 7.6** Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
- 7.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade dohodnutými jednotkovými cenami v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy, ktoré sa považujú za maximálne a nemenné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 7.2 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.
- 7.8** Cena diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok VIII

Platobné podmienky

- 8.1** Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. VII tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávatelom bez väd. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok.
- 8.2** Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, je objednávatel povinný potvrdiť do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. Ak objednávatel súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.
- 8.3** Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
- 8.4** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 8.5** Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.
- 8.6** Objednávatel si vyhradzuje právo znížiť výplatu faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej sumy vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy (zádržné právo).

- 8.7** V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 8.6 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi polovicu zadržanej čiastky na základe žiadosti zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných väd diela. Zvyšnú polovicu zo zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa bodu 12.7 zmluvy. Objednávateľ môže uvoľniť časť záruky podľa predchádzajúcej vety aj skôr a to len vtedy, ak zhotoviteľ predloží bankovú záruku. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti alebo od predloženia bankovej záruky vo výške 100 % hodnoty zvyšného zádržného a splatnej na vyzvanie banky objednávateľom bez námietok. Objednávateľ bude pre uvoľnenie zádržného akceptovať len bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok.
- 8.8** Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.
- 8.9** V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.
- 8.10** Bez ohľadu na znenie predchádzajúceho bodu má objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
- 8.11** Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
- 8.12** Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
- 8.13** Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
- 8.14** V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškani s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok IX

Poistenie

- 9.1** Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzatvorenú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.
- 9.2** Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.
- 9.3** Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 9.4** V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 9.5** Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.
- 9.6** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Článok X

Podmienky vykonania diela

- 10.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so zmluvou, jej súčasťami podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa.
- 10.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie stavebných výrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene za dielo.
- 10.3** Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do priestorov, kde sa bude realizovať dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy.
- 10.4** Zhotoviteľ stavby na vlastné náklady zabezpečí inžiniersku činnosť, t. j. najmä:
- záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne,
 - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR).
- 10.5** Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie trvalého dopravného značenia v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie. Náklady na zabezpečenie tejto povinnosti sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy.
- 10.6** Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na cestách II. a III. triedy musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky.
- 10.7** Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác.
- 10.8** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
- 10.9.** Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na pozemných komunikáciách je stanovené v technickom predpise č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vo vyhláske Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.10** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacej vyhlášky. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.
- 10.11** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
- 10.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou

pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

- 10.13** Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
- 10.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
- 10.15** Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
- 10.16** V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.
- 10.18** Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje pri každej práci, ktorá nebude pri ďalšej realizácii diela dostupná (zakrytá časť diela) vyhotoviť osobitnú fotodokumentáciu a súčasne umožniť vykonanie kontroly prác objednávateľom v súlade s ustanovením § 553 Obchodného zákonníka.

Článok XI

Odobovanie a prevzatie diela

- 11.1** Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi, je objednávateľ povinný prevziať. K odobovdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela, revízne správy, návody na používanie, manuál na užívanie verejnej práce alebo stavebného diela a výsledky všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami. Podmienkou odobovdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvou na prevzatie diela, najneskôr v deň odobovdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy.

- 11.2** Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako päť dní po doručení výzvy objednávateľovi, v prípade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi. Zhotoviteľ následne po dohode s objednávateľom určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.
- 11.3** Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou bude zoznam väd a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.
- 11.4** Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 11.5.** Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi overenú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu a to k preberaciemu konaniu stavby podľa tohto článku. Geodetická časť bude overená odborne spôsobilou osobou podľa §6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.)

Článok XII

Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť diela

- 12.1** Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.2** Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti zmluve, ktorých súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu diela. V prípade ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných väd a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie väd bude zabezpečené treťou osobou určenou objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa článku VIII zmluvy. Náklady na odstránenie väd v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.
- 12.3** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo alebo jeho časť bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie, že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
- 12.4** Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
- 12.5** Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrđenými ich oprávnenými zástupcami.
- 12.6** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

- 12.7** Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 12.8** Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe.
- 12.9** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
- 12.10** Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.
- 12.11** Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, pričom oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
- 12.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté.
- 12.13** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 12.14** O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.15** V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 12.16** Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo odmieta prevziať. Všetky vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavujú až po odovzdaní diela v záručnej dobe.

Článok XIII

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

- 13.1** Objednávateľ nadobúda časti diela zabudované do stavby protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby a veciach v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa článku XI zmluvy zhotoviteľ.
- 13.2** Nebezpečenstvo vzniku škody na diele, jeho časti, na stavenisku alebo jeho časti znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované až do termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 13.3** Objednávateľ je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). Majetok, ktorý objednávateľ ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku.

Článok XIV Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 14.1** Pre účely zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XV Sankcie

- 15.1** V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy (s výnimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 15.2** Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku XII zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý deň omeškania.
- 15.3** V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovanych vlastností diela so skutočnosťou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.
- 15.4** V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho vypratania staveniska, najneskôr však v lehote 30 dní odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy urobiť. Ak zhotoviteľ stavenisko nevypracuje najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo vypratať stavenisko sám alebo ho nechať vypratať treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.
- 15.5.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bodoch 5.2 v prvej vete, 6.3 v prvej vete a v bode 10.10 v prvej vete a bode 1.5. je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
- 15.6** V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.
- 15.7** V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo (po splnení platobných podmienok) je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 15.8** Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 15.9** Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 15.10** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XVI Zodpovednosť za škodu

- 16.1** Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukončeného diela povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

- 16.2** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
- 16.3** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom.
- 16.4** Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

Článok XVII

Trvanie a zánik zmluvy

- 17.1** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela podľa článku XI zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody.
- 17.2** Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 17.3** Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
- 17.3.1 objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
 - 17.3.2 objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - 17.3.3 z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
- 17.4** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
- 17.4.1 zhotoviteľ do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, prípadne je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa bodu 3.9 zmluvy v lehote viac ako 15 dní, prípadne nedodrží lehoty uvedené v článku III zmluvy,
 - 17.4.2 zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko v zmysle článku V bod 5.2 zmluvy,
 - 17.4.3 zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
 - 17.4.4 zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - 17.4.5 z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohe a dokumentoch podľa čl. I bod 1.2 tejto zmluvy,
 - 17.4.6 na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa,
 - 17.4.7 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
 - 17.4.8 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - 17.4.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúcim dlhšie ako 30 dní bez písomného súhlasu objednávateľa,
 - 17.4.10 ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku II zmluvy
 - 17.4.11 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom.

- 17.5** V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- 17.6** V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 17.7** Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 17.8** V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zanechať priestor staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.

Článok XVIII **Spoločné ustanovenia**

- 18.1** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
- 18.2** Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy- Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
- 18.3** Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručенú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručенú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. Pri doručovaní pošty objednávateľom elektronicky na email zhotoviteľa sa táto považuje za doručенú, ak jej doručenie nepotvrdí zhotoviteľ skôr, na tretí deň po jej odoslaní.

Článok XIX **Záverečné ustanovenia**

- 19.1** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
- 19.2** Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 19.3** Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- 19.4** Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 19.5** Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 19.6** Prílohou tejto zmluvy je:
- vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 1),
 - ocenený výkaz výmer (ako príloha č.2)
- 19.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazuje svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznáma s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
- 19.8** V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
- 19.9** Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa: 11.08.2021

Za zhotoviteľa:
V Banskej Bystrici, dňa: 02.08.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

SMS a.s.
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva

SMS a.s.
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SMS a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 35 727 951

Dolu podpísaný Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva zhotoviteľa a Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „**Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 88/2021, dňa 15.04.2021, pod značkou 19168-WYP

— sa **nebudú** podieľať subdodávateľia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami*

– sa **budú** podieľať nasledovní subdodávateľia*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa **		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.	35 859 890	2,1%	Geodetické služby	Ing. Kateřina Nakládalová		
2.	CESTY KOŠICE s.r.o.	46 897 992	9,2%	Frézovanie, pokládka vozoviek	Ladislav Erdélyi		

** Vyplní úspešný uchádzač.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Banskej Bystrici, dňa

.....
Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva SMS a.s.

.....
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva SMS a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 10. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

214 349,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	42 869,96
znižená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

257 219,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ZADANIE

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná

Miesto:

Dátum:

13. 10. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							214 349,82
D	HSV	Práce a dodávky HSV				198 687,69	
D	1	Zemné práce				32 285,98	
1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	2,11	105,50
2	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. 150 mm	m2	260,600	2,61	680,17
3	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	60,000	1,42	85,20
	VV		"rozobratie obchádzky" 10*3*2		60,000		
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,800	5,81	149,90
	VV		"vybúranie dočasného spevnenia krajníc" 25,8		25,800		
5	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	132,000	9,69	1 279,08
	VV		"v prechodovej oblasti a v mieste preplatania, hr. 130 mm, šírka x hrúbka" (70+50)*1,1		132,000		
6	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	295,643	4,49	1 327,44
	VV		"frézovanie pred a za mostom hr. 0,09 m" 257		257,000		
	VV		"frézovanie na moste" 38,643		38,643		
	VV		Súčet		295,643		
7	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	94,400	9,87	931,73
	VV		"obchádzka v mieste rozšírenia cesty - vybúranie" 94,4		94,400		
8	K	113307146.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	170,643	13,98	2 385,59
	VV		"priemerná hr. 300 mm" 5,18*7,46		38,643		
	VV		"v prechodovej oblasti a v mieste preplatania, hr. 300 mm, šírka x hrúbka" (70+50)*1,1		132,000		
	VV		Súčet		170,643		
9	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	200,000	4,29	858,00
10	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	25,000	3,80	95,00
	VV		200,000/8		25,000		
11	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,000	0,97	14,55
	VV		50,000*0,3		15,000		
12	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	42,530	5,83	247,95
	VV		"výkop pre konštrukciu vozovky pred a za mostom" 42,53		42,530		
13	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	154,900	3,24	501,88
	VV		"odkopenie dočasného násypu obchádzky" 154,9		154,900		
14	K	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	30,000	6,73	201,90
	VV		"vybúranie dočasnej zahrádzky potrubia" 30		30,000		
15	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	4,000	22,65	90,60
16	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	621,000	3,24	2 012,04
	VV		"stojka 1 " 356,4		356,400		
	VV		"stojka 2 " 264,6		264,600		
	VV		Súčet		621,000		
17	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,660	17,16	388,85
	VV		"výkop pätné prahy v koryte" 22,66		22,660		
18	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	379,800	0,84	319,03
	VV		"odvoz zeminy z výkopov potrebnej na spätné zásypy na medziskládku" 154,9+20		174,900		
	VV		"dovoz zeminy z medziskládky na spätné zásypy" 154,9+20		174,900		
	VV		"odvoz ornice na medziskládku" 15		15,000		
	VV		"dovoz ornice z medziskládky na zahumusovanie" 15		15,000		
	VV		Súčet		379,800		
19	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	721,374	1,51	1 089,27
	VV		"odvoz prebytočnej zeminy na skládku" 621+22,66+42,53-20-154,9		511,290		
	VV		"odvoz prebytočnej zeminy po vybúraní násypu obchádzky" 154,9		154,900		
	VV		"odvoz ílu po vybúraní hrádzky" 30		30,000		
	VV		"dovezenie ornice, nádrámec získanej" 18-15		3,000		
	VV		"odvoz štrkodriviny z obchádzky na skládku" 0,235*94,4		22,184		
	VV		Súčet		721,374		

20	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 390,280	0,27	2 265,38
	VV		"predpoklad do 15 km" 699,19*12		8 390,280		
21	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	260,600	1,41	367,45
22	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	3 127,200	0,10	312,72
	VV		"predpoklad do 15 km" 260,6*12		3 127,200		
23	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	192,900	1,93	372,30
	VV		"naloženie ornice" 18		18,000		
	VV		"nakladanie zeminy do spätných zásypov na medziskládke" 154,9+20		174,900		
	VV		Súčet		192,900		
24	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	189,900	0,61	115,84
	VV		"uloženie ornice na medziskládke" 15		15,000		
	VV		"uloženie zeminy určenej na spätné zásypy na medziskládke" 154,9+20		174,900		
	VV		Súčet		189,900		
25	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 253,142	5,09	6 378,49
	VV		"il z dočasnej hrádzky" 30*1,8		54,000		
	VV		"prebytočná zemina z výkopov a vybraných obchádzky" 666,19*1,8		1 199,142		
	VV		Súčet		1 253,142		
26	K	172103102.S	Zriadenie tesniaceho jadra z hornín 1 až 4 vodných nádrží so zhut. do 100 % PS koef- C nad 1 do 3 m	m3	30,000	7,09	212,70
	VV		"nepriepustný materiál (II) pre hrádzku zatrubnenia" 30		30,000		
27	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ilová	t	54,000	38,17	2 061,18
	VV		30*1,8		54,000		
28	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	395,130	2,70	1 066,85
	VV		"zhutnený zásyp za základom" 59,6		59,600		
	VV		"zhutnený zásyp za stojkou" 160,63		160,630		
	VV		Medzisúčet		220,230		
	VV		"obsyp svahových kuželov zeminou z výkopu" 20		20,000		
	VV		"dočasný násyp zeminou z výkopu - obchádzka" 154,9		154,900		
	VV		Medzisúčet		174,900		
	VV		Súčet		395,130		
29	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	396,450	15,27	6 053,79
	VV		(59,62+160,63)*1,8		396,450		
30	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	120,000	2,63	315,60
	D	2	Zakladanie				35 334,11
31	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	272,800	1,35	368,28
	VV		"separačná geotextília - opláštenie štrkového vankúša" (65+59)*2,2		272,800		
32	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	300,080	1,72	516,14
	VV		272,8*1,1 *Přepočítané koeficientom množstva		300,080		
33	K	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	0,720	94,34	67,92
	VV		0,03*24		0,720		
34	K	212792212.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 150	m	24,000	5,55	133,20
	VV		"drenážna PVC rúra uhol perforácie 240° " 24		24,000		
35	K	221942122.S	Nastraženie a zabaranie ocef. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 5m	m	10,000	40,71	407,10
	VV		"5 metrov" 5*2		10,000		
36	K	221942124.S	Nastraženie a zabaranie ocef. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 9m	m	86,000	57,25	4 923,50
	VV		"10 metrov" 10*7		70,000		
	VV		"8 metrov" 8*2		16,000		
	VV		Súčet		86,000		
37	M	134870001130.S	Ocefový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR - dočasné použitie	m	96,000	25,44	2 442,24
	VV		10+86		96,000		
38	K	228941122.S	Vytiahnutie ocefových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 5 m	m	10,000	22,90	229,00
39	K	228941124.S	Vytiahnutie ocefových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 9 m	m	86,000	31,81	2 735,66
40	K	233953111.S	Zhotovenie nasadených, tabuľových stien z dreva medzi zabaranenými vodiace piloty	m2	31,400	3,18	99,85
	VV		"výplň z drevených fošni, drevoC24 (200 x 80 mm)" 31,4		31,400		
41	M	605110000100.P	Dosky a fošne , trieda C24, hr. 80 mm - dočasné použitie	m3	2,763	101,78	281,22
	VV		31,4*0,08*1,1		2,763		
42	K	234952919.S	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu ocefované v špecifikácii s obratovosťou	t	4,195	63,61	266,84
43	K	238951111.S	Odstránenie drevených stien nasadených alebo tabuľových medzi zabaranenými vodiacími pilotami	m2	31,400	2,29	71,91
44	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	82,302	26,16	2 153,02
	VV		"pod základy" (65,7+59)*0,6*1,1		82,302		
45	K	274311114.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	16,720	115,47	1 930,66
	VV		"podkladné bloky pod drenáž" 1,4*9,5*0,2*2		5,320		
	VV		"podkladový betón pod základy" (40+36)*0,15		11,400		
	VV		Súčet		16,720		
46	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	18,400	125,01	2 300,18
	VV		"pätný prah" 23*0,8		18,400		

47	K	274321117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	51,360	130,80	6 717,89
	VV		(34,2+30)*0,8		51,360		
48	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	180,035	7,28	1 310,65
	VV		"podkladný betón - debnenie" (40+6+36,5+6)*0,15		13,275		
	VV		"základy - debnenie" (34,2+30)*0,8+1,6*2		54,560		
	VV		"podkladné bloky pod drenáž - debnenie" 1,4*9,5*2		26,600		
	VV		"pátné prahy - debnenie" (65+13+14+15)*0,8		85,600		
	VV		Súčet		180,035		
49	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	180,035	1,98	356,47
50	K	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	7,248	1 106,84	8 022,38
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				40 181,61
51	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	18,000	28,87	519,66
52	M	535810002000.S	<i>Rímsová kotva 15,0 pre rímsové debnenie T</i>	ks	18,000	4,96	89,28
53	K	317321119.P	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 s rozptýlenými polypropylénovými vláknami	m3	9,834	171,74	1 688,89
	VV		0,27*18,6+0,26*14,7+0,25*3,96		9,834		
54	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	28,835	22,34	644,17
	VV		(0,25+0,6)*(18,6+14,7)+0,27+0,26		28,835		
55	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	28,835	7,40	213,38
56	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,170	1 106,84	1 295,00
57	K	327215132.S	Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním	m3	14,840	191,15	2 836,67
	VV		"spevnenie svahov hr. 150 mm" 13,88		13,880		
	VV		"prechodové bloky ríms hr. 150 mm" 0,96		0,960		
	VV		Súčet		14,840		
58	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	31,657	144,08	4 561,14
	VV		"stojky" (10,89*2,79+10,89*3,024)*0,5		31,657		
59	K	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	26,200	143,51	3 759,96
	VV		"mostné krídla" (12,7+13,7+15,8+10,2)*0,5		26,200		
60	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	140,629	16,28	2 289,44
	VV		"debnenie stojok" (10,89*2,79+10,89*3,024)*2+2*7		140,629		
61	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	108,800	16,09	1 750,59
	VV		"debnenie krídiel" (12,7+13,7+15,8+10,2)*2+1*4		108,800		
62	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	140,629	7,32	1 029,40
63	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	108,800	6,49	706,11
64	K	334362126.P	Výstuž krídel, stojok a priečlích z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	15,900	1 106,84	17 598,76
65	K	334791114.S	Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 160 do DN 200	m	1,000	24,12	24,12
66	K	389129911.S	Montáž diela rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t	ks	4,000	64,76	259,04
	VV		"dočasný priepus - obchádzka" 4		4,000		
67	M	593830000201P	<i>Mostný prefabrikát rámovej priepust IZM, lxšxv 1050x2400x1900 mm - prenájom na 3 mesiace</i>	ks	4,000	229,00	916,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				9 072,75
68	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	36,550	155,50	5 683,53
	VV		"rámová priečla" 36,55		36,550		
69	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	27,500	26,89	739,48
	VV		4,5*3+0,7*2*10		27,500		
70	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov - odstránenie	m2	27,500	4,31	118,53
71	K	421352011.S	Debnenie nosníkových vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	67,000	2,09	140,03
72	K	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	67,000	13,36	895,12
73	K	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	67,000	6,88	460,96
74	K	451478011.P	Drenážny kanálik z drenážneho plastbetónu fr.8/16	m3	0,040	2 942,38	117,70
75	K	458501111.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	30,000	30,58	917,40
	VV		"prechodový klín zo štrkopiesku" 30		30,000		
D 5			Komunikácie				17 027,40
76	K	564851114.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	189,000	3,71	701,19
77	K	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	94,400	4,11	387,98
	VV		"obchádzka v mieste rozšírenia cesty" 94,4		94,400		
78	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	189,000	10,45	1 975,05

79	K	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	160,600	3,32	533,19
80	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,0 kg/m2	m2	189,000	0,88	166,32
81	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	793,400	0,39	309,43
	VV		67+67+329,7+329,7		793,400		
82	K	573411114.P	Pečatiaca vrstva	m2	67,000	7,38	494,46
83	K	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	67,000	10,92	731,64
84	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	329,700	9,92	3 270,62
85	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	67,000	14,31	958,77
86	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	329,700	11,58	3 817,93
87	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	25,800	13,85	357,33
	VV		"obchádzka - spevnenie krajnice dočasné" 25,8		25,800		
88	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	189,000	15,01	2 836,89
89	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	5,99	359,40
	VV		"obchádzka" 10*3*2		60,000		
90	M	59381000901.P	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, Ixšxv 3000x2000x180 mm - prenájom na 3 mesiace	ks	10,000	12,72	127,20
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				61 326,93
91	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	117,000	16,64	1 946,88
92	M	553550000500.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, dištančný diel, prídavný profil, komplet	m	117,000	66,58	7 789,86
93	K	911334626.S	Mostné zvodidlo oceľové zábradľové s výplňou, úrovne zachytenia H2, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m	m	33,300	204,96	6 825,17
	VV		18,6+14,7		33,300		
94	K	911334691.S	Ukončenie oceľového zábradľového madla zvodidiel pred a za mostom	ks	2,000	379,18	758,36
95	K	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	4,000	0,13	0,52
96	K	911382121.S	Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	56,000	35,57	1 991,92
	VV		"obchádzka" 40		40,000		
	VV		"zvodidlo počas výstavby" 16		16,000		
	VV		Súčet		56,000		
97	M	592160000803.P	Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer vxšxl 800x549x4000 mm - prenájom na 3 mesiace	ks	14,000	165,39	2 315,46
98	K	911383222.S	Odstánenie cestného betónového zvodidla dĺžky 4 m, výšky 1,0 m	m	68,130	15,24	1 038,30
	VV		"obchádzka + dočasné značenie" 40+16		56,000		
	VV		"búrané zvodidlá" 12,13		12,130		
	VV		Súčet		68,130		
99	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	63,61	127,22
100	K	914811111.S	Dočasné dopravné značenie	eur	1,000	7 124,50	7 124,50
101	K	915711221.P	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm zelená	m	53,000	1,27	67,31
	VV		"symbol č. 601" 53		53,000		
102	K	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	106,000	2,54	269,24
	VV		"symbol č. 601" 106		106,000		
103	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	159,000	0,13	20,67
	VV		53+106		159,000		
104	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,500	12,60	81,90
105	M	592170001000.S	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm	ks	7,000	5,95	41,65
106	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,000	6,03	241,20
107	M	592170001500.S	Obrubník záhradný, Ixšxv 1000x50x200 mm	ks	41,000	1,91	78,31
	VV		40,5940594059406*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva		41,000		
108	K	919551154.D	Demontáž priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových ryhov.tlamového profilu nad 1600 do 2000 mm -0,564 t	m	25,000	13,82	345,50
	VV		"dočasné zatrubnenie potoka -vybúranie" 25		25,000		
109	K	919551154.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových ryhov.tlamového profilu nad 1600 do 2000 mm	m	25,000	29,38	734,50
	VV		"dočasné zatrubnenie potoka" 25		25,000		
110	M	143110003800.S	Rúra oceľová oceľová ryhovaná, DN 1500 mm - PRENÁJOM NA 6 MESIACOV	m	25,000	254,45	6 361,25
111	K	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, priečne	m	31,600	3,91	123,56
	VV		"trvalopružná zálievka š.20mm s predtesnením vrátane náteru na zvýšenie priľnavosti" 9,5+9,5+6,2+6,4		31,600		
112	K	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	3,200	4,29	13,73
	VV		"tesnenie pracovných škár ríms" 4*0,8		3,200		

113	K	919726531.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm	m	38,650	5,64	217,99
	VV		"tesnenie škáry medzi rímsou a prechodovým blokom" 4*0,8		3,200		
	VV		"pracovná škára - líc stojok + pracovná škára v etapách" 10,9+10,9+13,65		35,450		
	VV		Súčet		38,650		
114	K	919726731.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm	m	98,900	2,88	284,83
	VV		"tesnenie škáry medzi rímsou a vozovkou" 33,3		33,300		
	VV		"obchádzka" 65,6		65,600		
	VV		Súčet		98,900		
115	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	65,600	3,02	198,11
	VV		53+6,4+6,2		65,600		
116	K	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	6,500	8,92	57,98
117	M	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	27,000	6,74	181,98
	VV		6,68316831683168*4,04 *Přepočítané koeficientom množstva		27,000		
118	K	948101111.S	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže	m3	201,000	11,45	2 301,45
119	K	948101113.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia skruže	m3	201,000	1,27	255,27
120	K	948101121.S	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže	m3	201,000	3,18	639,18
121	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	116,300	73,01	8 491,06
	VV		"vybúranie ríms" 2,76		2,760		
	VV		"vybúranie nosnej konštrukcie" 14,76		14,760		
	VV		"vybúranie opôr vrátane základu a krídel" 98,78		98,780		
	VV		Súčet		116,300		
122	K	966008114P	Búranie rámového priepustu, IZM lxšxv 1050x2400x1900 mm	m	4,000	49,30	197,20
123	K	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	23,530	20,97	493,42
124	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t	m2	44,760	4,41	197,39
	VV		"vybúranie izolácii mostovky" 44,76		44,760		
125	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	540,213	0,56	302,52
	VV		"pol. č. 4" 0,181*25,8		4,670		
	VV		"pol. č. 5" 0,316*132		41,712		
	VV		"pol. č. 6" 0,254*295,643		75,093		
	VV		"pol. č. 8" 0,709*170,634		120,980		
	VV		"pol. č. 108" 0,564*25		14,100		
	VV		"pol. č. 121" 2,4*116,3		279,120		
	VV		"pol. č. 123" 0,054*23,53		1,271		
	VV		"pol. č. 124" 0,073*44,76		3,267		
	VV		Súčet		540,213		
126	K	979081112.P	Dovoz a odvoz materiálu potrebného na zriadenie obchádzky (predpoklad 25 km)	t	88,136	17,57	1 548,55
	VV		"betónové panely" 0,408*60		24,480		
	VV		"betónové zvodidlá" 0,676*68,13		46,056		
	VV		"rámový priepust" 4,4*4		17,600		
	VV		Súčet		88,136		
127	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 505,325	0,18	2 430,96
	VV		"predpoklad do 25 km" 540,213*25		13 505,325		
128	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	279,120	8,27	2 308,32
	VV		"pol. č. 121 - ŽB konštrukcie mosta" 2,4*116,3		279,120		
129	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	167,362	15,27	2 555,62
	VV		"pol. č. 4" 0,181*25,8		4,670		
	VV		"pol. č. 5" 0,316*132		41,712		
	VV		"pol. č. 8" 0,709*170,634		120,980		
	VV		Súčet		167,362		
130	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,371	19,08	293,28
	VV		"pol. č. 108 - rúry" 0,564*25		14,100		
	VV		"pol. č. 123 - zvodidlá" 0,054*23,53		1,271		
	VV		Súčet		15,371		
131	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,267	22,90	74,81
	VV		"pol. č. 124 - izolácia mostovky" 0,073*44,76		3,267		
D	99		Presun hmôt HSV				3 458,91
132	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 235,326	2,80	3 458,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 752,74
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				4 595,43
133	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	65,000	0,17	11,05
	VV		"izolácia základov" 65		65,000		
134	M	246170000900.S	Penetračný náter	t	0,020	2 353,63	47,07
	VV		65*0,0003 *Přepočítané koeficientom množstva		0,020		
135	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	130,000	0,20	26,00
	VV		"izolácia základov" 65*2		130,000		
136	M	246170001000.S	Asfaltový náter	t	0,098	2 429,96	238,14
	VV		130*0,00075 *Přepočítané koeficientom množstva		0,098		
137	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	230,910	0,20	46,18

	VV		"rub stojok a krídel" 9,5*3,5+9,5*3,74+10,2+15,8+13,8+13		121,580		
	VV		"líc stojok a krídel" 0,85*10,9+0,85*10,9+4,3+10,5+8,3+8,5		50,130		
	VV		"izolácia základov" 39*0,8+35*0,8		59,200		
	VV		Súčet		230,910		
138	M	246170000900.S	Penetračný náter	t	0,081	2 353,63	190,64
	VV		230,91*0,00035 *Přepočítané koeficientom množstva		0,081		
139	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	218,660	0,23	50,29
	VV		"líc stojok a krídel" 50,13*2		100,260		
	VV		"izolácia základov" 59,2*2		118,400		
	VV		Súčet		218,660		
140	M	246170001000.S	Asfaltový náter	t	0,186	2 429,96	451,97
	VV		218,66*0,00085 *Přepočítané koeficientom množstva		0,186		
141	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	90,240	3,17	286,06
	VV		"izolácia mostovky" 76		76,000		
	VV		"pod rímsami" (8,9+8,9)*0,8		14,240		
	VV		Súčet		90,240		
142	M	628310001100	Pás asfaltový napr. HYDROBIT V 60 S	m2	103,776	3,56	369,44
	VV		90,24*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva		103,776		
143	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	126,368	3,42	432,18
	VV		"pracovná škára + rub spojok" 0,2*(8,9+7,8+3,5+3,74)+9,5*3,5+9,5*3,74+10,2+15,8+13,8+13		126,368		
144	M	628310001100	Pás asfaltový napr. HYDROBIT V 60 S	m2	151,642	3,56	539,85
	VV		126,368*1,2 *Přepočítané koeficientom množstva		151,642		
145	K	711471057.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	52,500	2,26	118,65
	VV		"tesniaca vrstva - hdpe folia" 52,5		52,500		
146	M	283230002600	Drenážna HDPE fólia	m2	60,375	1,65	99,62
	VV		52,5*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva		60,375		
147	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	164,000	1,39	227,96
	VV		"tesniaca vrstva" 2*2*3,3*7,5		99,000		
	VV		"izolácia základov" 65		65,000		
	VV		Súčet		164,000		
148	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	188,600	1,72	324,39
	VV		164*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva		188,600		
149	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	230,910	2,38	549,57
	VV		"rub stojok a krídel" 9,5*3,5+9,5*3,74+10,2+15,8+13,8+13		121,580		
	VV		"líc stojok a krídel" 0,85*10,9+0,85*10,9+4,3+10,5+8,3+8,5		50,130		
	VV		"izolácia základov" 59,2		59,200		
	VV		Súčet		230,910		
150	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	277,092	1,72	476,60
	VV		230,91*1,2 *Přepočítané koeficientom množstva		277,092		
151	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	47,936	2,29	109,77
D	783		Nátery				157,31
152	K	783833020	Nátery povrchov betónových a asfaltových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou	m2	13,320	11,81	157,31
	VV		"ochranný náter ríms" (18,6+14,7)*0,4		13,320		
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				10 909,39
153	K	0003GP	Geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie	eur	1,000	4 452,81	4 452,81
154	K	0004	Dokumentácia skutočného realizovania stavby a dokumentácia na vykonanie prác	eur	1,000	4 452,81	4 452,81
155	K	000601ZS	Zariadenie staveniska, prevádzka staveniska, odstránenie staveniska - po dobu 8 mesiacov	eur	1,000	2 003,77	2 003,77