ZMLUVA O DIELO ¢&. 66/06/2019/MO

,»Oprava odvodnenia cesty I111/3352 dlazdenou priekopou a oprava priepustov - Sokol*

Vv zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*)
uzatvorena v sulade s § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

sidlo podrla zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:

osoba konajuca v mene organizacie:
osoba opravnena rokovat’

Vo veciach prevadzkovych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
webstranka pre zverejnenie zmluvy:
(dalej ako ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Jozef Rauch, riaditel

Ing. Zuzana Fejesova, prevadzkova namestnicka
Ing. Bc. Bernadeta Dzubajova, poverena riaditel’ka oblasti

35555 777
202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom
tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

LACOM, s.r.o.
200, Kosické Ol'sany 044 42

Jan Labanc, konatel’

Imrich Vancak

46 627 715

2023532401

SK2023532401

CSOB

SK66 7500 0000 0040 2074 6246

CEKOSKBX

spolocnost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného
sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka &.: 29723/

tel.: +421 918 618992, e-mail: lacom@Ilacom.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:lacom@lacom.sk

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zdkazky podla zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dia 17.04.2019 vyzvu na predkladanie ponuk
k zakazke s nizkou hodnotou.

Nazov zakazky: ,,Oprava odvodnenia cesty 111/3352 dlazdenou priekopou a oprava priepustov
- Sokol**

Druh zakazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 30.04.2019

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat’
pre objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve, v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle
bodu 1.2 zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutti cenu za jeho
vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito zmluvu:

1.2.1 Zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky vratane priloh,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca predlozena v ramci postupu zadavania
zakazky vysledkom, ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia®).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, Ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podl'a
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tuto zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na uc¢ely zmluvy rozumie oprava odvodnenia cesty vydlazdenim zemnej priekopy
aoprava 2 kusov priepustov na ceste 111/3352 v extravilane obce Sokol v rozsahu aza
podmienok podla bodu 1.2.

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny
srozsahom apovahou diela aze spravne vyhodnotil aocenil vSetky prace trvalého ¢i
docCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavédzkov podla tejto
zmluvy a Ze pri predlozeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 addkladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuji ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odborne;j starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavidzku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;



1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajlice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentéicie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zadviazku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat
dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpetenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’
v sulade s podmienkami stanovenymi verejnou sutazou, svojou predloZzenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento tcel zabezpeci. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku II.
zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavédzuje znaSat akékol'vek dalSie prekdzky a zmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podl'a bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné
naklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podl'a tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze nim dodané¢ dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’
dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Clanok II
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel méze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit” akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy spoésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

2.3 V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ nastupenie nového subdodéavatel'a alebo zmeny
povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5)
pracovnych dni vopred predlozit' objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatela.
Stucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu préc, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’
subdodavatel’. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa
nahradenia povodného subdodévatel’a a/alebo nastupenia nového subdodavatel’a, objednavatel’
je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a
neschvalit’. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel’ vyuziva subdodéavatela, ktory nie je
uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat' za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu objedndvatela previest' svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

2.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nahradenia povodného
subdodavatel'a novym subdodévatel'om.

2.5 Zhotovitel je povinny vysporiadat vSetky svoje zavdzky voci subdodavatel'om
podiel’ajucim sa na plneni predmetu tejto zmluvy tak, aby mohol objednavatel riadne uzivat’
dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.



Clanok III
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3352 v katastralnom tzemi Sokol’.

3.2 Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do
60 kalendarnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' prace do 4 pracovnych dni terminu protokoldrneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.4 Skutoc¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Bc. Bernadeta
Dzubajova, email: bernadeta.dzubajova@scksk.sk.

3.5 Dielo sa povazuje za riadne ukonc¢ené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela“ po splneni podmienok podla ¢lanku X zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonéenim diela
sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a jej
stcasti podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine.

3.7 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

3.8 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.8.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.8.2 omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.8.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokraCovat’ v zhotovovani diela, objedndvatel sa zavdzuje bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré
by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Clanok 1V
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat Zzhotovitel'ovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’
vSetky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti,
na zabezpeCenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku ana ochranu diela. V pripade
prerusenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je oObjednavatel povinny nahradit
Zhotovitel'ovi Gc¢elné a preukdzate'né naklady spojené s preruSenim a opiatovnym zacatim prac
na diele alebo jeho ¢asti, alebo s predizenim tychto prac.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),



4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednévatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat oObjednavatela o vzniku takejto
prekazky a
- ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania
prekazky dojst’ k predizeniu Easu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor
vsak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela
0 predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, pricom ziroven musi
objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dovody, pre ktoré by malo
k takejto uprave dojst’,

inak sa na vznik prekdzky neprihliada, ateda cas ukoncenia diela zostdva nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povaZuje za
zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, zZe zhotovitel’ nie je oprdvneny jednostranne prerusit’ realizaciu
diela bez suhlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial
d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ureny na vykondvanie prac smerujlcich
k zhotoveniu diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materialu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve
Objednavatel'a. Vyzva musi byt zhotovitelovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred
terminom prevzatia staveniska urCenom vo vyzve Objedndvatela. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najméa ¢as odovzdania a stav
staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska vyplyna pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajtce z tejto zmluvy,
ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaji pre objednavatela d’alSie naklady,
zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotéach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovite mohol na nom zacat
prace v stlade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpec€uje zhotovitel’.
Naklady na prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou ceny diela
podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strdZenie staveniska.



5.6 Na stavenisko mézu vstupovat opravneni zamestnanci Objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajlicej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad diela, ato po dobu urcent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel’ sa zavézuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov Objednavatel'a odo dna zacatia prac na diele az do dna
zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zdpisom pripdjat’ svoje stanovisko
(stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhl'adom na charakter zapisu
potrebné. K zdznamom zhotovitel’a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri
v lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tato povinnost ma aj zhotovitel’
V pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze
Zhotovitel nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel preukaze
objednavatel'ovi ¢iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena Diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, na zdklade vyzvy
a predlozenej ponuky. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania zhotovitel'a
ako uspeSného uchddzafa procesu obstarania zdkazky vyhlaseného objednavatelom ako
verejnym obstardavatel'om. Podrobny rozpocet diela obsahujuci objem stavebnych prac, vypocet
a rekapitulaciu ceny je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Ponukové jednotkové ceny uvedené
Vv prilohe ¢. 2 st maximalne a ich zmena nie je pripustna okrem zmeny zakonnej sadzby DPH.
V cene st zahrnuté vsetky naklady spojené s plnenim predmetu zakazky zhotovitel'om.

7.2 Na zaklade ponuky zhotovitela ako tuspesného uchadzaca je cena diela v sulade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:



Merna Celkova cena 20% DPH Celkova cena

Nazov . v EUR
jednotka bez DPH v EUR vEUR s DPH

Oprava odvodnenia cesty 111/3352
dlazdenou priekopou a oprava subor 34 518,12 6 903,62 41 421,75
priepustov — Sokol’

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase
fakturacie.

7.4 V pripade, ak zhotovitel' ku dnu predkladania ponuk nie je platcom DPH, avsak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’alSich nékladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a sii uz zahrnuté
Vv cene diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodna pisomne inak
alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, ze v zadani neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zédkazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, nebud tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat na vlastné naklady.

7.7 Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akukol'vek
pri¢inu za ucelom ziadania zvySenia ceny.

7.8 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurCuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac potrebu, ktorych zhotovitel mohol pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzavretia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podla tohto bodu zmluvy buda prace, ak je to mozné, ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych Vv ponuke zhotovitela predlozenej v ramci verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové
ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2018 “
(d’alej ako ,,cennik*) nizSie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitel'a podla
predchadzajtcej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajucej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budi ceny podl'a v tom case
platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitela sa

cvwe

a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.



Clanok V111
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena
Zhotovitelom. Fakturu za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavédzuje vystavit az po odovzdani
diela ajeho prevzati objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednéavatel’ povinny
potvrdit’ do piatich pracovnych dni po ich predlozeni. Ak objednavatel’ sipis prac a dodavok
V stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze so stipisom
prac suhlasi a nema vo¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktara bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu a tieto udaje:
- oznacCenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- Cislo zmluvy, ¢islo faktury,
- den odoslania a den splatnosti faktiry,
- oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,
- fakturovana sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny
ju doplnit. V takom pripade nova lehota zacne plynat dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.

8.6 Objednavatel méa pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voc¢i narokom
Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu voci Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy alebo na
jej zaklade.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatel’a postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie
pretrvava aj v pripade zéniku tejto zmluvy.

8.8 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.9 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom Objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.
Clanok I1X

Podmienky vykonania Diela

9.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ dielo v stlade so zmluvou, jej sucast'ami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.



9.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit’ vetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela
a dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste s zahrnuté v cene za dielo.

9.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebnti sucinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmé spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela alebo nim
poverenych 0s6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov Statnej spravy.

9.4 Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost, t. j.:
- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vyty¢enie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii.

9.5 Pri vSetkych cCinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

9.6 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
9.7 Zhotovitel nesie plnti zodpovednost’ za zariadenia nachadzajuce sa na stavenisku.

9.8 Zhotovitel' zodpoveda za oznacenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise 069 a vo vyhlaske Ministerstva
vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke.

9.9 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho cCinnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri
nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

9.10 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vsSetkych pravidiel a povinnosti na tseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany atvorby zivotného
prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky
Skody spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti na uUseku BOZP, pozZiarnej ochrany
a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na
ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi Stditnymi organmi
aorganmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie
pravidiel BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviluje objednavatela bez d’alSieho
kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.



Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$sného vykonania vSetkych skuSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je Objednavatel’ povinny prevziat'.

10.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy, sa za¢ne na
zaklade vyzvy zhotovitel'a na prevzatic dicla spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednavatelovi, a to v deii ureny vo vyzve. Deil ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’
dni po doruceni vyzvy objednévatel’'ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial
sa objednavatel nemoze zucastnit’ preberacieho konania v dei navrhnuty zhotovitel'om, oznami
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel nasledne po dohode s objednavatel'om uréi ndhradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zavizny.

10.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol 0 odovzdani a prevzati diela, ktorého suc¢astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

10.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad anedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je
ukonc¢ené podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom
s tym, Ze dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok XI
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

11.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

11.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnna cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu
uzivaniu diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je
povinny odstranit vady v termine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, pricom sa ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov zhotovitel' nie je v omeskani sodovzdanim diela aobjednavatel nie je
v omeSkani s uhradou ceny za dielo, pokial’ zhotovitel tieto drobné vady a nedorobky odstrani
v lehote do 30 dni. Ak Zhotovitel' tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou
osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky ndklady spojené s odstranenim drobnych vad
a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i ich odstranenie zabezpeci
Zhotovitel, alebo bude zabezpecené objednavatelom alebo tretou osobou urcenou
objednavatel'om.

11.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho cast bude zhotovené v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy, Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve
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a jej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaruénej doby (zaruka za akost).

11.4 Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

11.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania diela.

11.6 Zaru¢na doba za zhotovené Dielo je 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynat” diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na
ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zac¢ina plynit’ zaru¢na
doba diiom ich tplného odstranenia.

11.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

11.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo wurcenych objedndvatelom a/alebo v doésledku plnenia pokynov
objednavatela, pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito
nevhodnost’ zistit” a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatel’a
upozornil. Zhotovitel' v§ak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného
pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na
ktorych nevhodnost’” zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady
pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela
pocas zarucnej doby.

11.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel' povinny odstranit
bezplatne. Objednavatel nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

11.10 Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistent,
a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna zistenia vady alebo odo dna, ked’ vada mohla
byt pri naleZitej starostlivosti zistend. Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané
pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde
sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

11.11 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spdsobom a Vv termine dohodnutom s objednévatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak
Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni reklamacie. Vady sa zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do
30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie st dotknuté.

11.12 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujicich
riadne uzivanie Diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamécie.

11.13 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.
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11.14 V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a portich v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpe¢i odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat’.

11.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel
tieto vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odévodnenim, preco dielo odmieta
prevziat. VsSetky vady je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré¢ sa prejavia az po odovzdani
diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

12.1 Vlastnikom zhotoveného diela, ako aj Casti diela zabudovanych do stavby, sa stava
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela oObjednéavatel. Nebezpecenstvo Skody na
zhotovenom diele aveci v stavbe zabudovanych znaSa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela podla ¢lanku X zmluvy zhotovitel’.

12.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel’. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku, vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

12.3 Vlastnicke pravo k neukonfenému dielu prechddza na Objednavatela odovzdanim
neukonéeného diela v pripade, ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote na
odovzdanie neukonceného diela uvedenej v bode 16.8 tohto ¢lanku zmluvy, vlastnicke pravo
k neukonc¢enému dielu prechadza na Objednavatel’a uplynutim tejto lehoty. V pripade zaniku
tejto zmluvy pred zhotovenim diela podl'a tejto zmluvy ma Zhotovitel’ pravo na zaplatenie ceny
diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku ditu zaniku tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne tikony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknu plnenim zavazkov z tejto zmluvy.
Clanok XIII
Okolnosti vylucujice zodpovednost’
13.1 Pre Gcely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna iprava podla
ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
Clanok X1V

Sankcie

14.1 V pripade omeskania zhotovitel'a tykajliceho sa riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto
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Zmluvy (s vynimkou bodu 14.2, 14.3 a 14.4) uhradi zhotovitel objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.

14.2 AK zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podl'a ¢lanku X1 zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy den omeskania.

143 V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom
deklarovanych vlastnosti dicla so skuto¢nost’ou, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote
uréenej objednavatel'om. Ak zhotovitel’ tento nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote,
ma objednéavatel’ pravo odstranit’ tento nestlad sam alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou.
Takto vzniknuté naklady objednéavatel’a hradi zhotovitel.

14.4 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a vc€as, zaplati objednavatel’ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 50 EUR (slovom pétdesiat eur) za kazdy aj zacaty dent omeskania az
do riadneho vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle
bodu 5.7 zmluvy urobit. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté néklady objednavatel'a hradi zhotovitel’.

14.5 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat’ tirok z omeskania vo vyske podl'a vS§eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

14.6 Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela voc¢i zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknu v stvislosti
S porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a/alebo ostatnych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov a to Vv ich plnej vyske.

14.7 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

14.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvne] pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne
vyzve zhotovitel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

14.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju petlazni pohladavku (t.J. aj nesplatni) voci Zhotovitelovi vzniknuti na
zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti stiou proti akejkol'vek penaznej pohladavke
Zhotovitel’a.
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Clanok XV
Zodpovednost’ za Skodu

15.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela
povinny predchadzat’ Skodam a po€inat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku
Skoddm na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

15.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objednévatel'ovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vzniknt z dovodu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavdzuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do
30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na ich nahradu.

15.3 Zhotovitel’ nesmie bez sthlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko,
vV opacnom pripade je povinny nahradit Skodu, ktora tymto oObjednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhs$iu ako 5
dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVI
Trvanie a zanik zmluvy

16.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela najneskor vSak
do 30.9.2019. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlice prava
a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

16.2 Zmluvné strany moézu ukonéit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, priCom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy.

16.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
z nasledovnych dévodov:

16.3.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,
16.3.2 Objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemoéze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy,

16.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

16.3.4 z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

16.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

16.4.1 Zhotovitel do 4 (Styroch) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska nezacne
s realizaciou prac, pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢l. III zmluvy,

16.4.2 Zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢l. V bod 5.2 zmluvy,

16.4.3 Zhotovitel' je aj napriek predchadzajiicej vyzve oObjednavatela necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajicich ztejto zmluvy, alebo odmieta
poskytnut’ stc¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objednéavatel'om,

16.4.4 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze
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technické alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st zlucite'né s povahou a dolezitost’ou prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

16.4.5 z dévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajticich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podrla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
16.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo navrh na
povolenie restrukturalizicie zhotovitel’a,

16.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

16.4.8 ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

16.4.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako
10 dni bez pisomného sthlasu objednavatel’a,

16.4.10 z d’alSich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

16.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy
odstupit’, ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

16.6 V pripade, Ze ddjde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili
ako podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

16.7 Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

16.8 V pripade predcasného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dia zaniku zmluvy,
odovzdat’ objedndvatel'ovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave as vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia 0sob vstupujtcich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel’
je povinny bezodkladne upozornit’ objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
Vv zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Clanok XVII
Spolo¢né ustanovenia

17.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podl'a
tejto zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnost'ou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmi odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
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0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcenu na dorucovanie adresa uvedena
v zahlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruenti dnom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za denn dorucenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresdtom, odoprie dorucovanu zasielku
prevziat, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorucovana osobne,
sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tuto prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XVIII
Zavereéné ustanovenia

18.1 Téato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a u¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

18.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuji
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

18.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutonené len na zaklade
predchadzajticej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

18.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest’ svoje prava a zaviazky podl'a tejto zmluvy na int osobu.

18.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.

18.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- zoznam subdodavatel'ov (ako priloha ¢. 1),
- rozpocet diela (ako priloha ¢. 2).

18.7 Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dina:04.07.2019 V Kosickych Ol'sanoch, dita: 24.06.2019
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja LACOM s.r.o.

Ing. Jozef Rauch, riaditel Jan Labanc, konatel’
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