ZMLUVA O DIELO ¢. 73/05/2020/SCKSK

Trvalé dopravné zariadenie na ceste I11/3416 medzi obcami Caiia a Zdaiia

v zmysle § 3 ods. 3 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
sidlo

podl'a zriad’ovacej listiny:

korespondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investicnych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Mgr. Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie
Ing. Matej Pindroch, investi¢no-technicky namestnik

Ing. Roman Lesko, veduci oddelenia investicii

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolocnosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

CESTY KOSICE s.r.o.
Mlynska 28, 040 01 Kosice

Ladislav Erdélyi, konatel’

Ladislav Erdélyi

46 897 992

202 363 1049

SK 2023631049

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SKO05 1111 0000 0013 5705 0005

UNCRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I,
oddiel: s.r.o0., vlozka ¢&islo: 30906/V

tel.: +421 907 929 571 , e-mail: cesty@cestykosice.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil diia 16.4.2020 s vyzvou na predlozenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nézov zikazky: Trvalé dopravné zariadenie na ceste I11/3416 medzi obcami Caiia a Zdaiia
Druh zakazky: Stavebné prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel’'a zo dna: 28.4.2020

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’
ako uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdazuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v rdmci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentécie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca predlozend v rdmci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie zriadenie trvalého dopravné zariadenie na ceste
111/3416 medzi obcami Cafia a Zdafa, ktoré pozostava z Upravy nespevnenej Gasti krajnice a
vybudovania trvalého dopravného zariadenia — jednostranného ocel'ového zvodidla v nespevnenej
Casti krajnice vpravo na ceste 111/3416 (v smere stanicenia podl'a pasportu cesty) medzi obcami
Cata a Zdatia v jej iseku od 9,196 km po 9,416 km kumulativneho staniéenia cesty 111/3416 a za
podmienok podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku (d’alej ako ,,dielo®).

Dielo pozostava zo zrezania existujucej nespevnenej krajnice a v mieste nepostacujucej Sirky vo
vytvoreni strm$ieho svahu, ¢im sa vytvori dostatocna Sirka pre nespevnenu krajnicu, ktora bude
nasledne vytvorena zo Strkodrviny a nasledného osadenia jednostranného ocelového zvodidla
triedy zadrzania H2.

Pri realizacii diela je zhotovitel' povinny dodrzat’ Standardny postup budovania cestnej
komunikécie:

e vytyCenie staveniska,
e vyznacenie pracovnych miest docasnym dopravnym znacenim rekonsStruovaného useku cesty,
e priprava Uizemia (odstranenie vegetacného krytu, odhumusovanie a pod.),



e pripadné prekladky, rekonstrukcie a Gipravy inzinierskych sieti,

e postupna realizacia zemnych prac (pri dodrziavani predpisanych technologickych predpisov
a reSpektovani klimatickych obmedzeni),

e dokoncovacie prace (zvodidla, smerové stipiky, dopravné znadenie, atd’.)

Poziadavky na zhotovitela :
Zhotovitel je povinny osadit’ nasledovné vybavenie cesty 111/3416:

. Bezpecnostné zariadenie — zachytné ( certifikované )
Navrhnuté je jednostranné ocel'ové zvodidlo v nespevnenej krajnici podl'a TP 010,
minimalna uroven zadrzania H2 v l'avej krajnici, ktoré je ukoncené dlhym vyskovym
nabehom.
- km 0,013 12 — 0,247 59 tiroven zadrzania H2, dl. 231,65 m
- vyskovy nabeh dl. 12,00 m

o Bezpe&nostné zariadenie — vodiace
Smerové stlpiky sa osadia v zmysle TP 105, STN 73 6101 ako nadstavce na zvodidlo.

. Vegeta¢né upravy
Spocivaju v zalozeni travnika na svahoch komunikacie.

. Dopravné znacenie
Realizacia a osadenie docasného dopravného znacenia celej stavby pocas vystavby.

Realizacia diela bude prebiehat’ za premavky, pricom doprava bude vedena v jednom jazdnom
pruhu obojsmerne a riadend bude prenosnou cestnou svetelnou signalizaciou a docasnym
dopravnym znacenim.

Zhotovitel' je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie, ktora je k dispozicii
u objednavatela. Kazdi zmenu voc¢i projektovej dokumenticii je nutné odsuhlasit
s objednavatel'om a projektantom.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednéavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahujii Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy a zadavacej
dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadédvacej dokumentécie a/alebo inych skutocnosti,
ktoré mozu mat’ vplyv na plnenie jeho zavézku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastnli zodpovednost’ v stlade
s podmienkami stanovenymi verejnou sutazou, svojou predlozenou ponukou a S vybavenim, ktoré
si na tento ucel zabezpeci. Tymto nie su dotknuté ustanovenia ¢lanku II zmluvy.



1.6 Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpeCenstvo a vlastné naklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel moéze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0soOb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel’'ovi tak, akoby dielo vykonaval sdm. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujiuce vyuzitie a zmenu
subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel’'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizécii diela.

2.3 Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podl'a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4 V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ nastipenie nového subdodéavatela alebo zmeny
povodného subdodavatel'a uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel povinny minimalne pat (5)
pracovnych dni vopred predlozit’ objednavatel’'ovi na schvéalenie kazdého subdodavatel’a. Sucast'ou
poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’.
Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodéavatel'a poskytnit’ objednavatelovi vietky
udaje podl’a tohto ¢lanku a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pdévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa
nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia nového subdodavatel’a, objednavatel’ je
opravneny nahradenie povodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového subdodédvatela
neschvalit. V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vyuziva subdodavatel’a, ktory nie je
uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavéizky podla tejto
zmluvy na nového subdodavatel’a.

2.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia pévodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
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zhotovitela tykajucich sa subdodéavatel'ov a ich zmeny sa toto poruSenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok II1
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je ¢ast’ cesty I11/3416 medzi obcami Caiia a Zdaiia v jej iseku od 9,196
km po 9,416 km kumulativneho stani¢enia cesty 111/3416.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatichpiatich) pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit’ objednavatel'ovi aktualizovany podrobny harmonogram
vecného a ¢asového postupu prac v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat’ s realizaciou prac do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.5 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Roman Lesko,
e- mail: roman.lesko@scksk.sk.

3.6 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela“ po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.7 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto dielo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.

3.8 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.9 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

3.9.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.9.2 omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

3.9.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatel’a, ktoré brani

zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu

informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo

branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.10 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavazku spoc¢ivajicom v zhotovovani
diela v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢né¢ho odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
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zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objedndvatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Ucelné a
preukazatel'né naklady spojené s preruSenim a opdtovnym zacCatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s predizenim tychto prac.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapric¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatelom
je zhotovitel’ povinny
- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto prekdzky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednévatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pricom zaroven musi objednavatel’ovi (i) podrobne oznamit” aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na tpravu harmonogramu
vecného a &asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na predlzenie ¢asu ukoncenia diela, tak tdto zmena sa povazuje za zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela. Pristup na stavenisko bude
realizovany priamo z cesty 111/3416.

5.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitelovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a Stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objedndvatel'a d’alSie naklady, zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotéach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na filom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou ceny
diela podl'a ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.



5.6 Na stavenisko mézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden denn pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatel’a odo diia zacatia prac na diele az do dila zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (stihlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v Iehote troch
pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tto povinnost mé aj zhotovitel v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dévodu, Ze zhotovitel’
nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, na zdklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatelom
ako verejnym obstardvatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

. Merna Celkova cena 20% DPH Celkova cena
Nazoy jednotka bez DPH v EUR s DPH
J v EUR vEUR

Trvalé dopravné zariadenie
na ceste 111/3416 medzi subor 35 318,97 7 063,79 42 382,76
obcami Caiia a Zdaiia

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.



7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku dnu predkladania pontk nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel neméa prdvo na ndhradu akychkolvek d’alSich nékladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela st uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximalne tak, ako su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'nu sti¢ast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 2.

7.7 Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pric¢inu
za ucelom ziadania zvySenia ceny.

7.8 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri vynalozeni odborne;j starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke
zhotovitel'a predlozenej v ramci verejného obstaravania vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v
case vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS —
cenova uroven cennikovych databdaz 2020* (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako jednotkové ceny
uvedené v ponuke zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spdsobom
podl'a predchadzajiicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami
budu ceny podl'a v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

cvve

roz$irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Faktru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit' az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do 5 (piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok
Vv stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac
suhlasi a nema voci nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacCenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, Cislo faktary,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného Ustavu a €islo Gctu, na ktory sa ma platit’

- fakturovant sumu.



8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju
doplnit’. V takom pripade nova lehota zacne plynat’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel’ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov odo
dna splatnosti faktiry pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu,
plynulému a bezpecnému uzivaniu dokonceného diela. Zadrzanti Cast’ finan¢nych prostriedkov
podl'a predchadzajtcej vety, v pripade jej nespotrebovania zapocitanim podla bodu 8.7, vyplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskér do 7 pracovnych dni odo dna uplynutia dojednanej doby,
resp. pokial’ v tejto dobe nebudu drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo
dia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo zo zadrzanej sumy podl'a predchadzajuceho
bodu na zapocitanie svojich narokov voci zhotovitelovi zo vzniknutych vad a nedorobkov; na
zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut podla tejto zmluvy alebo narokov objednavatel’a na
nahradu $kody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie
predchadzajicej vety ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom
zhotovitela, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postpit’ akékol'vek svoje pohladdvky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zarovenl dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

8.9 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvélenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.10 V pripade reklamacie vad diela az do vyriesenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnit zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené prevadzkovou
¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podla tejto zmluvy vykonéava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deil predchadzajici diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatela alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistnt
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpe¢ené kontinualne poistenie diela.



9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktora
je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprsanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sti¢astami podla bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatel’a.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sGéinnost pre vykonanie diela. Pod
suc¢innostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov statnej spravy.

10.4 Zhotovitel' zabezpecCi zaobstaranie a osadenie docasného dopravného znacenia a zavizuje sa
reSpektovat’ schvaleny projekt organizacie dopravy a podmienky uzavierky, stanovené prislusnym
organom S$tatnej spravy.

10.5 Pri vSetkych ¢innostiach zhotovitel'a na ceste 111/3410 musia byt reSpektované pravidla
cestnej premavky a bezpec¢nosti prace podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlasky MPSVR ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

10.6 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.7 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachédzajice sa na stavenisku.

10.8 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prisluSného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikéciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest a vo vyhlaSke Ministerstva vnatra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

10.9 Zhotovitel' zodpovedéd za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.10 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
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bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na iseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSicho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

10.11 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného cCasu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0sdb zastupujucich objedndvatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl'a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodntt’ zmenu dohodnutych podmienok podl'a tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedéenia
preukazujicou jeho odbornu sposobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediaceho. Odborna sposobilost’
nového stavbyvediceho musi spifiat’ miniméalnu drovei uréenti objednavatefom v procese
verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl'a potreby tak,
aby mohli byt’ riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele,
ak o to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zroven zavizuje zabezpecit,
aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatel’a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inu objedndvatelom splnomocnent/poverenu
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho mdze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spoOsobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediuceho sa na zastupcu
stavbyvediceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vsetkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovite] nema v takom pripade narok na thradu vynalozenych ndkladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.12 Zhotovitel sa zavédzuje za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
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zabezpecCit’ za objednavatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedticom.

10.13 Zhotovitel' je povinny pred zaatim prac zabezpeéit' vyznacenie vsetkych existujucich
podzemnych inzinierskych sieti, resp. inych prekazok.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel povinny prevziat'.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podrla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a to
v denl urceny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pit’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zucastnit’ preberacieho konania v deii navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om urci ndhradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti¢astou bude zoznam vad a
nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel' pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, Ze dielo sa povazuje
za odovzdané ku dinu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami.
Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré buda dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, pricom sa
ma za to, Ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad a nedorobkov zhotovitel’ nie je v omeskani
s odovzdanim diela a objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo, pokial’ zhotovitel
tieto drobné vady a nedorobky odstrani v lehote do 30 dni. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednéavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky néklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i ich odstranenie
zabezpeCi zhotovitel', alebo bude zabezpecené objedndvatelom alebo tretou osobou urcenou
objednavatel'om.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozene;j
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dokumentécii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo
pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost).

12.4 Objednavatel je povinny dielo prevziat aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uZivaniu.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania diela.

12.6 Zaruc¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba diom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materiadlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel’
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.
Objednavatel nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

12.10 Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
pricom oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklaméacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamdcie. Pokial' zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a porach v lehote

podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
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tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel' nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby a veciach
v stavbe zabudovanych znasSa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podla clanku XI
zmluvy zhotovitel’.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného celku (d’alej ako ,,spravca‘). Majetok,
ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. 0 majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vyssieho utzemného celku.

Clanok XIV
Okolnosti vylucujtice zodpovednost’

14.1 Pre Gcely zmluvy sa na okolnosti vylucujlice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deni omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podra ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 20 EUR (slovom: dvadsat’ eur) za kazdy
deit omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nostou, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nestlad v lehote urcenej objednavatel'om.
Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel pravo
odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté ndklady
objednavatel’a hradi zhotoviteT’.
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15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pitdesiat eur), za kazdy aj zacaty deiti omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatel’a hradi zhotoviteT’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucej mu z tejto
zmluvy je objednéavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
diela za kazdé jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeSkania objedndvatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat Urok z omeSkania vo vySke podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikni v suvislosti
porusenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

15.8 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednéavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednévatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatntl) voci zhotovitel'ovi, vzniknuta na zaklade tejto zmluvy
alebo v stvislosti s nou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochédzalo ku $koddm na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objednévatel'ovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dovodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou c¢innostou zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajicich alebo
existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednédvatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstrdnenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykonéavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.
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Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do Casu riadneho odovzdania diecla podl'a ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré s napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitelovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajuce
zo zmluvy,

17.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

17.3.4 z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.4.1 zhotovitel' do 3 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zaviazku podl’a bodu 3.10 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel je aj napriek predchddzajucej vyzve objednavatel’a necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavézkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnit’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatelovi, ze nemoze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajice
zo zmluvy alebo v pripade, ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a ddlezitostou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podl’a ¢l. T bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat’ dielo podl’a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstlpi do likvidacie,

17.4.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhsie ako 30
dni bez pisomného suhlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost uvedent v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z d’alsich dévodov ustanovenych Obchodnym zdkonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to oznadmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, o sa o tomto
poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako

podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.
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17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

17.8 V pripade predcasného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo diia zadniku zmluvy, odovzdat’
objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia
0s0b vstupujtcich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit
objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budil dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene Kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréent na doru¢ovanie adresa uvedend v zahlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia na adresu
podl'a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deii dorucenia zasielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvné strana, ktord je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spdt odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zikonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy médzu byt uskutoCnené len na zaklade

predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
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Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na ind osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 1),
- cenova ponuka zhotovitel’a (ako priloha €. 2).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajtcej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitel'nost” ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, ze k nej ned6jde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynttitelného ustanovenia pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla
predchadzajtcej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Kosiciach, dia: 29.05.2020 V Kosiciach, dna: 25.5.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Ladislav Erdélyi, konatel’

Mgr. Zuzana Slivenskd, poverend riadenim organizacie
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