ZMLUVA O DIELO ¢. 144/08/2020/SNV

Rekonstrukcia cesty I11/3281 Vel’ky Folkmar - KojSov

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel)
a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:

stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:
(d’alej ako ,,zhotovitel™)

(d’alej ako ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
Www.SCksk.sk

DOPRASTAYV, a.s.
Drienova 27, 826 56 Bratislava

predstavenstvo

Mgr. Roman Gunis, ¢len predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Martin Valko, riaditel zdvodu PreSov na zaklade
potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn,. 754/01/2019
zo dna 02.01.2019

Ing. Milo§ Tomco

31 333 320

2020372497

SK7120000206

Tatrabanka, a.s.

SK92 1100 0000 0026 4002 0009, Swift/BIC: TATRSKBX
spolo¢nost’ zapisand v OR SR Okresného sudu Bratislava I,
Odd.: Sa, Vlozka ¢.: 581/B

tel.: 051/7582110 , e-mail: presov@doprastav.sk

(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dia 14.07.2020 s vyzvou na predloZenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Rekonstrukcia cesty 111/3281 Velky Folkmar - KojSov

Druh zakazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 24.07.2020

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdazuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako Gispesného uchadzaca predlozena v rdmci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na uéely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 111/3281 v celkovej dizke 1 375
m od jej krizovatky s cestou I1I/547 pred obcou Velky Folkmar v smere na obec Kojsov v dvoch
usekoch nasledovne:

- 1. Gsek v dizke 775 m od 0,215 km po 0,990 km kumulativneho stanicenia cesty 111/3281,
- 2. usek v dizke 600 m od 2,200 km po 2,800 km kumulativneho stani¢enia cesty 111/3281,
(plocha predpokladanych rekonstrukénych prac je 7 700 m?), vratane spracovania projektove;j
dokumentécie rekonstrukcie cesty odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj ako ,,projektova
dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Rozsah prac na rekonstrukcii cesty 111/3281 Velky Folkmar — KojSov:
- vypracovanie projektove] dokumentacie v stupni (DRS) jednostupniovo s polozkovitym
rozpoctom s vykazom vymer,
- inzinierska Cinnost’ (stanoviska, vytycenie sieti a pod.),
- osadenie docasného dopravného znacenia,
- vykopové prace a priprava podloZzia (na miestach s lokdlnou vymenou podlozia),
- vytvorenie podkladovych konstrukeii (na miestach s lokélnou vymenou podlozia),



- dosypanie a hutnenie zasypov (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),
- zrezanie krajnic,

- precistenie priekop,

- frézovanie hr. 50 mm ,

- aplikacia spojovacieho postreku,

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky.

Projektova dokumentacia musi byt este pred jej pred odovzdanim predloZzena na odsuhlasenie
objednavatelovi.
Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava

- situdcia

- rezy

- vykaz vymer

Projektovu dokumentaciu je potrebné predlozit’:
- 6V tlatenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i s vol'nym prehl'adavacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xls., doc., dgn.,

dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednéavatela podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahujii Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré¢ mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy a zadavacej
dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadédvacej dokumentécie a/alebo inych skutocnosti,
ktoré mo6zu mat’ vplyv na plnenie jeho zavéizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastnli zodpovednost’ v stlade
S podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim, svojou predloZenou ponukou a S vybavenim,
ktoré si na tento G€el zabezpeci. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku II zmluvy.

1.6 Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osdb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.



Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel’ mdze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujlice vyuzitie
a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel’'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizécii diela.

2.3 Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4V pripade zdmeru zhotovitel’a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodéavatela uvedeného v prilohe €. 1 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatela poskytnut objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodédvat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia
nového subdodévatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie podvodného subdodavatela a/alebo
nastipenie nového subdodavatel'a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodéavaterla.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia pdvodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavidzky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatelov a ich
zmeny podTa tohto ¢lanku, povazuje sa toto poruSenie za podstatné poruSenie zmluvy S moznostou
uplatnenia sankcie podla ¢lanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednévatela.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3281 v jej tsekoch:
- od kumulativneho stani¢enia 0,215 km po 0,990 km a
- od kumulativneho stanic¢enia 2,200 km po 2,800 km.

3.2 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarnecho odovzdania a prevzatia
staveniska.



3.3 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ a odovzdat’ odsthlasenu projektovit dokumentaciu (DRS)
podrla ¢l. I bod 1.3 do 15 (patnastich) pracovnych dni odo dila nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podla predchadzajiceho
bodu, predlozit’ objednavatel'ovi na odstuhlasenie technické rieSenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze dané technické riesenie posudi do 2 (dvoch) pracovnych
dni odo dna jeho predlozenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zasle
projektovi dokumentaciu pred jej odovzdanim objednavatel’'ovi na odsthlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajiiceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie, alebo
projektovii dokumentaciu, méze objednavatel’ odstlpit od zmluvy bez naroku zhotovitela na
nahradu skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentacie.

3.8 Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podl'a bodu 3.3 zmluvy.

3.9 Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dila protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimélne 1 pracovny denl
vopred ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka
e- mail : jaroslav.repka@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela* po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy
sa v tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeSkanie objednévatel'a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
V zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto€ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.
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3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstapit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Ucelné a
preukazatel'né naklady spojené s preruSenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s predizenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatelom - aplikacia tohto
dovodu sa vzt'ahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizicie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednévatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel’ovi (i) podrobne oznamit” aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na Gipravu harmonogramu
vecného a &asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel’
je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednéavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZenie ¢asu ukonéenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade ktorej
uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomna formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
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a prevzati staveniska sa uvedie najma Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré v§ak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatela d’alSie naklady, zavédzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na filom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou ceny
diela podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatel’a odo dna zacatia prac na diele az do diia zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhl'adom na charakter zapisu potrebné.
K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavédzne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tato povinnost' mé aj zhotovitel’ v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze zhotovitel’
nemodze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, na zdklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako spesného uchadzaca procesu obstarania zdkazky vyhlasené¢ho objednavatel'om
ako verejnym obstardvatel'om.



7.2 Na zéaklade ponuky zhotovitel'a ako ispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna Jednotkova cena Cena celkom bez DPH
jednotka
Predmet v Eur bez DPH v EUR
Vypracovanie projektovej
yp b i J. J subor 1 500,00 1 500,00
dokumentacie
Rekonstrukcia cesty I11/3281 .
B . subor 168 310,00 168 310,00
Velky Folkmar - KojSov
Celkova cena spolu v Eur bez DPH 169 810,00
DPH 20% 33 962,00
Celkova cena spolu v Eur s DPH 203 772,00

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predkladania pontk nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’al§ich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela.

7.7 V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zadkazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pri¢inu
za UCelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha upravam
iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v €ase vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven
cennikovych databdz 2020 (dalej ako ,,cennik) nizsie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podla
predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajicej vety nie je



mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel’a sa pouziju

cvwe

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podl’a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Fakturu za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so sipisom prac sthlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu vV zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a tieto udaje:
- oznacCenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
¢islo zmluvy, ¢islo faktury,
deil odoslania a dei splatnosti faktury,
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovant sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je povinny
ju doplnit. V takom pripade nova lehota zafne plynit dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu faktary a zadrzat’ 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(zadrzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej ¢iastky na zéklade ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvys$nu polovicu zo zadrZanej Ciastky uvolni
objednavatel na zéklade ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zarucnej doby podl'a bodu 12.6
zmluvy. Objednavatel’ moze uvolnit’ ¢ast’ zaruky podl'a predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy,
ak zhotovitel predlozi bankovu zaruku. Povinnost vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v
lehote 30 kalendarnych dni od doruéenia ziadosti alebo od predlozenia bankovej zaruky vo vyske
100 % hodnoty zvySného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objednévatelom bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len bankovl zaruku na prvi vyzvu a bez
namietok.



8.8 Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania
podrla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v désledku konania alebo
opomenutia zhotovitel’a.

8.9 V pripade, Ze tieto vady nebudu odstrdnené zhotovitelom na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na
naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit' sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajuceho bodu mé objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voci narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknil voci objednavatel'ovi podla
tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného stthlasu
objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvélenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdviznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnii zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou
¢innost’'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podla tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deil predchadzajuci diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sihlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, 7e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistni
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinuélne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktora
je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.

9.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych

udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
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Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ dielo v stilade so zmluvou, jej si¢astami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatela.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj nédklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy.

10.4Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zavézné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytyCenie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie docasného dopravného znadenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realiza¢nej projektovej dokumentacie na vlastné naklady.

10.6 Pri vSetkych Cinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a Ill. triedy musia byt re$pektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel nesie plnu zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za oznacenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na ozna€enie pracovnych miest na pozemnych
komunikéaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest a vo vyhlaSke Ministerstva vnutra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel’'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poZiarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za $kodu sa na tcely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
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ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného Casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujucich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl'a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednéavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl'a tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0to objednavatel dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedcéenia
preukazujucou jeho odbornu sposobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediceho. Odborna sposobilost’
nového stavbyvediceho musi spifiatt miniméalnu troven uréenti objednavatelom v procese
verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl’a potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podrla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonévania stavebnych préac na diele,
ak o to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poZziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit’,
aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatel’a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inil objednavatelom splnomocnent/poverent
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho méze byt
stavbyvedici zastupeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajlice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objedndvatela a/alebo ind objedndvatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl'a tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie v§etkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu vynalozenych nakladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel sa zavdzuje za uc¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objednéavatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a vc€as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skasok dohodnutych

zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovan¢ho diela zhotovitel’ pripravi doklady,
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atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych
do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebného
diela a vysledky vsetkych sktsok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoéni zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skuSok a doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v deit odovzdania a prevzatia diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonc¢eni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a to
v deni ur¢eny vo vyzve. Denl urCeny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako péat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatel'ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoéze
zucastnit’ preberacieho konania v deft navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om ur¢i ndhradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacicho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti¢astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objedndvatel pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncéené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku dilu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel’ je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych suhrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor
V lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, mé objednavatel’ pravo
odstranit’ drobné vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady
zhotovitel'a. Vsetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a
to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel, alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou urcenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude
zabezpecené tretou osobou uréenou objedndvatelom, je objednavatel opravneny na uhradu
takychto nakladov pouzit’ zddrzné podla ¢lanku VIII zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume
prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel povinny objednavatelovi na jeho vyzvu
zaplatit’.
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12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v
zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentécii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaruc¢nej doby (zaruka za akost’).

12.4 Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tdto vada vznikne v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zaruc¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba dnom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zdru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tuto nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel’
vsak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

12.10 Objednavatel’ sa zavézuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pricom
oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia
musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavizuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s objednévatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit podl'a pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamacie. Pokial' zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujtcich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo dia dorucenia reklaméacie.
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12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim reklamovanych vad a portch v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaruénej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektovii dokumentéciu jej odovzdanim a prevzatim
Vv lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku XI zmluvy zhotovitel'.
Objednavatel je spravcom majetku vyssieho tizemného celku (d’alej ako ,,spravca®). Majetok, ktory
objednavatel' ako spravca nadobuda, je v zmysle zdkona €. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich
uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho tzemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti zndSa zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vsetky pravne ukony vedice k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknli plnenim zavizkov z tejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimélne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vznikn
plnenim zavdzkov zhotovitela z tejto zmluvy aktoré budu riadne prevzaté objednavatelom,
vyhradnu, prevoditel'nd, ¢asovo a uzemne neobmedzent licenciu v zmysle prislusnych ustanoveni
zékona €. 185/2015 Z. z. Autorského zdkona (d’alej ako ,,autorsky zdkon*), ktord zahfna vSetky
zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok XIV
Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujtice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajiceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy

alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
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0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 150 EUR (slovom: stopét'desiat eur)
za kazdy deii omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitel'om deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.3 a 13.4
zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote urCenej objednavatel'om. Ak zhotovitel tento
nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam
alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a v¢as, zaplati objednavatel'ovi zmluvnil
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pit'desiat eur), za kazdy aj zacCaty deti omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatela hradi zhotovitel’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikni v suvislosti
poruSenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysSujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ aktkol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknuta na zéklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skoddm a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku Skoddm na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknti z dovodu poruSenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
v stuvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajicich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
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inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
VvV opa¢nom pripade je povinny nahradit’ skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitelovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
z0 zmluvy,

17.3.3 z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo diia prevzatia staveniska nezacne s realizciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavédzku podl'a bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel je aj napriek predchadzajticej vyzve objednavatel'a necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemoéze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a dolezitost'ou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyZadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhsie ako 30
dni bez pisomného suhlasu objednavatela,
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17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku Il zmluvy,
17.4.11 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit’,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, ze d6jde k porusSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

17.8 V pripade predasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo diia zaniku zmluvy, odovzdat’
objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusSnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré¢ bude zarucovat bezpecnost’ a ochranu zdravia
0sob vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit
objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej Skody na neukon¢enom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit zadavacou dokumentdciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budii dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmi odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru¢enia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povaZzuje za adresu ur¢ent na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi

zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spédt’ odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat’.
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Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a i¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v stilade s ust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inti osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky dalSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnost'ou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajicej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednéavatela kedykol'vek hodnoverne preukézat’.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant
neplatné, neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutite'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neuinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouZijii ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla
predchadzajicej vety.
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19.9 Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 28.8.2020 V Bratislave, dia: 28.8.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Doprastav, a.s.

Doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Mgr. Roman Gunis,
generalny riaditel Clen predstavenstva

Doprastav, a.s.
Ing. Martin Valko,
riaditel’ zavodu PreSov
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VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: Doprastav a.s.

Sidlo / Miesto podnikania:  Driefiova 27, 826 56 Bratislava
1CO: 31333320

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Martin Valko, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na stavebné prace
snazvom: ,,RekonStrukcia cesty I1I/3281 VelPky Folkmar - KojSov“ ktord bola vyhlasena verejnym obstardvatelom Sprava ciest KoSického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dna:

14.07.2020
— sa nebudu podiel'at’ subdodéavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ 4 TP 7 I4 fak.

*Nehodiace sa preskrtnat’

, Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela **
o Obchodny nazov * o o e . -
P.¢ subdodévatela I1CO realizacii Predmet subdodavky M iezvisk Ad b Datum
zékazky v % €No a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni Gispesny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel’ musi spliiat podmienky vicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.

Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel’ len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky,
ktoru ma subdodavatel plnit.

V PreSove, dna 28.8.2020

Ing. Martin Valko, riaditel’ zavodu Presov
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