ZMLUVA O DIELO ¢&. 193/10/2020/TV

RekonStrukcia cesty 111/3690 Vel’ky Hore§ — Maly Hores
v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

I1C DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
webstranka pre zverejnenie zmluvy:
(dalej ako ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajica v mene
spolo¢nosti:

stavbyveduci:
ICO:
DIC:
IC DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
pravna forma:

kontakt:
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Doc. Ing. Anton Tris¢, PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizécia zriadend KoSickym samospravnym
krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.Scksk.sk

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Ing. Martin Borovka — predseda predstavenstva

Ing. Robert Sinaly — podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva

Grégoire Pinasseau — ¢len predstavenstva

Ing. Marian ZaZo

31651518

2020490274

SK2020490274

Slovenska sporitelna, a.s.

SK77 0900 0000 0050 2528 4698, Swift/BIC: GIBASKBX
akciova spolo¢nost’, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 248/V
tel.: + 421 55 72 61 328, e-mail: ponuky-ke@eurovia.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany‘)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zdkazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel' oslovil dna: 30.09.2020 s vyzvou na predlozenie
ponuky k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zékazky: Rekonstrukcia cesty I11/3690 Velky Hores — Maly Hores

Druh zékazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 9.10.2020

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’
pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve vrozsahu podla dokumentacie
vzmysle bodu 1.2 zmluvy apodla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade so zmluvou prevziat
a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl’a platobnych podmienok dohodnutych
v zmluve.

1.2. Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1. zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2. pripadné vysvetlenia v rdmci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3. opis predmetu zakazky z verejného obstardvania vratane priloh a ostatnej
sprievodnej dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4. ponuka zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca predlozend v ramci postupu
zadavania zékazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia
dokumentacia“).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vys$§im ¢islom priority pri

akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skuto¢nost, Ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy

podla tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tuto zmluvu len odkazuje,
nema vplyv na to, Ze je suastou zmluvy.

1.3. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty I111/3690 v jej useku medzi
obcami Velky Hore§ a Maly Hore$ v kumulativnom stani¢eni od 10,200 km cesty
111/3690 po 12,300 km cesty 111/3690, v celkovej dizke 2 100 m, pric¢om predpokladana
plocha rekonstrukénych prac predstavuje rozsah 13 650,00 m?, vratane spracovania
projektovej dokumentécie rekonstrukcie cesty odborne sposobilou osobou podl'a zdkona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
Vv zneni neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podla bodu 1.2
tohto ¢lanku.

Rozsah prac na rekonstrukeii cesty €. I11/3690 Velky Hore§ — Maly Hores:

- vypracovanie projektovej dokumentdcie v stupni (DRS) jednostupiiovo
S poloZkovitym rozpo¢tom s vykazom vymer,

- inzinierska ¢innost (stanoviska, vytycenie sieti a pod.),

- osadenie do¢asného dopravného znacenia,

- zrezanie krajnic,

- precistenie priekop,



14.

1.5.

1.6.

1.7.

- frézovanie hr. 50 mm, zaciatok a koniec useku a v mieste krizovatky,

- Cistenie povodného podkladu pred realizaciou asfaltovych vrstiev,

- aplikacia spojovacieho postreku,

- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky,

- spevnenie krajnic Sirka 0,5m,

- zrealizovanie krajnic zo SD $irky 0,5m,

- pruzna zalievka pracovnych spojov po celej dizke tseku, na zaéiatku a na konci useku,
- porealizaéné zameranie predmetného tseku a vypracovanie DSRS.

Projektovu dokumentaciu sa zavézuje zhotovitel’ este pred jej pred odovzdanim predlozit’
na odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technicka spréva,

- situacia,

- rezy,

- polozkovity rozpocet s vykazom vymer.

Projektovi dokumentaciu sa zavédzuje zhotovitel’ predlozit’:

- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1x vdigitilnej forme na USB nosi¢i s volnym prehl'addvacim programom
s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo
formate xls., doc., dgn., dwg. a pod.).

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny

s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i

docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podl'a tejto

zmluvy a Ze pri predlozeni svojej ponuky:

1.4.1. prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podl’a bodu 1.2 a dékladne ich pri
vynaloZzeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

1.4.2. preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavazku
podla zmluvy a zaddvacej dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3. vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne
vysvetlenia na objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej
dokumentécie a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mdézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavizku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujicimi sa na vykonanie diela,
vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpeéenstvo, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost’ v stilade s podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim, svojou
predloZenou ponukou a S vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci. Tymto nie st
dotknuté ustanovenia ¢lanku II. zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje znaSat’ akékolvek d’alSie prekdzky azmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podl'a bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo
a vlastné néklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude
bez pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne
upravit’ dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.1.

3.1.

3.2.

Clanok 11
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel' pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval
sam. Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia
ZVO upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavatelov.

Zhotovitel' je vstlade s§ 41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich
subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky
a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii diela.

Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne oznamit® aktkol'vek zmenu udajov
0 subdodévatel'och uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podl’a tejto zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela,
nastupenie nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uveden¢ho
Vv prilohe €. 1 je zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne
predloZit’ objedndvatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel'a. Sucastou poziadavky
bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel.
Dalej je povinny spolu s pisomnou ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnat
objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady preukazujice splnenie
podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom
rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodéavatel’ musi byt opravneny dodévat’ tovar, poskytovat’
sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak
zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného
subdodavatela a/alebo nastipenia nového subdodévatela, objednavatel' je opravneny
nahradenie pdévodného subdodavatela a/alebo nastupenie nového subdodavatela
neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatela previest
svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového
subdodavatela alebo nahradenia po6vodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby
mohol objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podl'a tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zékona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitela podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela
tykajucich sa subdodéavatel'ov a ich zmeny podl’a tohto ¢lanku, povaZzuje sa toto porusenie
za podstatné porusenie zmluvy S moznostou uplatnenia sankcie podla ¢lanku XV. bod
15.5 zmluvy zo strany objednévatel’a.

Clanok I1I
Miesto a ¢as plnenia
Miestom plnenia je cesta ¢. 111/3690 medzi obcami Vel’ky Hore§ a Maly HoreS v jej
useku od kumulativneho stanic¢enia 10,200 km po 12,300 km.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podla tejto zmluvy najneskor
do 45 (Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia staveniska.
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3.10.
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3.13.

3.14.
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Zhotovitel' je povinny spracovat’ a odovzdat’ odstihlasent projektovii dokumentaciu
(DRS) podrla ¢l. I bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumenticie podla
predchadzajiceho bodu, predlozit’ objednavatelovi na odsuhlasenie technické rieSenie
rekonstrukcie cesty.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, Ze dané technické rieSenie postdi do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré
si po vzajomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia zapracuje do projektovej
dokumentécie a zasle projektovii dokumentéciu pred jej odovzdanim objedndvatel'ovi na
odsuhlasenie.

V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajuceho
bodu do projektove; dokumentacie a/alebo objedndvatel neodsuhlasi predlozené
technické riesenie, alebo projektovi dokumentéciu, moze objednavatel odstipit’ od
zmluvy bez naroku zhotovitel'a na ndhradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektove;j
dokumentacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit objednavatelovi podrobny harmonogram vecného
a casového postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podl'a bodu
3.3 zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny
den vopred ohlasit’ elektronickou poStou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing.
Jaroslav Repka e- mail : jaroslav.repka@scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani
a prevzati diela“ po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy. Riadnym zhotovenim
a ukoncenim diela sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti
vyplyvajice zo zmluvy a jej stcasti podl'a bodu 1.2 zmluvy.

Ak zhotovitel'’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku
XI. zmluvy sa v tomto pripade pouziji primerane.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZuje o ¢as trvania nasledovnych prekézok:

3.14.1. prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2. omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.14.3. existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatela, ktoré
bréni zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objedndvatel’ sa zavdzuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia
organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

V pripade, ak omeSkanie zhotovitela s plnenim svojho zavizku spocivajicom

Vv zhotovovani diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac

presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy ako celku.
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4.3.

5.1.
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Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

V odovodnenych pripadoch je objednédvatel’ opravneny dat” zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu
urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo
jeho Casti, na zabezpeCenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela.

V pripade prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objedndvatel’ povinny

nahradit’ zhotovitelovi ucelné a preukdzatelné naklady spojené s preruSenim

a opatovnym zadatim prac na diele alebo jeho ¢asti, alebo s prediZzenim tychto prac.

Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:

4.2.1. nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

4.2.2. nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad
zaplavy, zosuvy pddy apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatelom - aplikdcia tohto dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky
tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na
prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto realizicie diela moZné
predpokladat) je zhotovitel’ povinny:

- bez zbyto€ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekdzky a

- ak existuji dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania
prekazky dojst k predizeniu ¢asu dohodnutého na ukondenia diela, najneskor
vSak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela o
predizenie Gasu dohodnutého na ukonéenie diela, prifom zarovehi musi
objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dovody, pre ktoré by malo
k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit a predlozit navrh na upravu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladiovat
prediienie ¢asu dohodnutého na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny

a zhotovitel’ je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie

poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tito zmena sa povaZuje

za zmenu zmluvy, na zaklade ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia
¢lanku XIX. bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu diela bez sthlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl’a bodu 4.1 tejto
zmluvy, pokial’ d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V

Stavenisko
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch
rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac
smerujicich k zhotoveniu diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela
a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych
na vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve
objednavatela. Vyzva musi byt’ zhotovitel'ovi zasland minimélne 5 pracovnych dni pred
terminom prevzatia staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnt formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najmé ¢as odovzdania
a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu
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7.2.

0 odovzdani a prevzati staveniska vyplynl pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice
Z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatel'a
dalsie naklady, zavdzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na niom zacat’
prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska st sti¢astou ceny diela podl'a ¢l. VII. zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady v pripade potreby strazenie staveniska.

Na stavenisko mézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do nalezitého stavu najneskor jeden deni pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete modze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad dicla, a to po
dobu uréentt v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objedndvatela odo dia zacatia prac na diele az do dna
zhotovenia a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripéjat’ svoje stanovisko
(sthlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhI'adom na charakter zapisu
potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tato povinnost ma aj
zhotovitel’ v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami
objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu,
ze zhotovitel nemodze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane,
zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel
preukdze objednavatel'ovi ¢iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
Vv zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na
zaklade vyzvy a predlozenej ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je
vysledkom ponukového konania zhotovitela ako uspeSného uchadzafa procesu
obstarania zdkazky vyhldseného objednavatel'om ako verejnym obstaravatelom.

Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspeSného uchadzaca je cena diela nasledovna:



€<
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Nazov Mnozstvo /| Jednotkova cena Celkova cena
MJ v EUR bez DPH v EUR bez DPH

Vypracovanie projektovej

. . 1 subor 1 450,00 1 450,00
dokumentacie

RekonStrukcia cesty 111/3690 1 stibor 173 500,00 173 500,00

Velky Hore§ — Maly Hore§

Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 174 950,00

20% DPH v EUR: 34 990,00

Celkova cena spolu v EUR s DPH: 209 940,00

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predkladania pontk nie je platcom DPH, avSak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nemd narok na zvySenie ceny za realizaciu diela
0 hodnotu DPH.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek dalsich ndkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela su uz
zahrnuté v cene diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek s maximalne tak, ako su uvedené v cenovej
ponuke zhotovitel’a.

V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené
niektoré polozky, ktoré st ale zrejmé z vyzvy na predkladanie pontk (predmet zékazky)
a ktoré su nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané
ako prace navyse a zhotovitel’ je povinny ich vykonat na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa nemoze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek
pricinu za ucelom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac,
ktoré st nevyhnutné na zhotovenie dicla, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol
predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za
rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac,
potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’
Vv Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tohto bodu zmluvy
budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v Case
vzniku naviac prac buda jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS —
cenova uroven cennikovych databaz 2020 (d’alej ako ,,cennik*) nizsie ako jednotkové
ceny zhotovitel'a podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla
predchadzajicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi
cenami budu ceny podl'a v tom Case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac
case platného cennika; roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje
za zmenu zmluvy.
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8.8.

8.9.
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Clanok V111
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena
zhotovitelom. Fakturu za predmet zmluvy sa zhotovitel zavizuje vystavit az po
odovzdani diela a jeho prevzati objednavatel'om bez vad. Prilohou faktiry bude protokol
0 odovzdani a prevzati diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny
potvrdit’ do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stpis prac
a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za
to, Ze so supisom prac suhlasi a nema voc¢i nemu vyhrady.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢islo faktuary,

- den odoslania a den splatnosti faktlry,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovani sumu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut dorucenim
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu faktiry a zadrzat’ 10 % z fakturovanej
sumy vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a
zo zmluvy (zadrzné pravo).

V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvol'ni objedndvatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej ¢iastky na zéklade Ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani
a prevzati diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. ZvySni polovicu zo
zadrzanej Ciastky uvolni objednavatel’ na zéklade ziadosti zhotovitela dorucenej po
uplynuti zaru¢nej doby podl'a bodu 12.6 zmluvy. Objednavatel’ méze uvolnit’ Cast’ zaruky
podl'a predchadzajticej vety aj skor a to len vtedy, ak zhotovitel’ predlozi bankova zaruku.
Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od
dorucenia Ziadosti alebo od predloZenia bankovej zaruky vo vyske 100 % hodnoty
zvy$ného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objednavatelom bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat len bankovl zaruku na prvia
vyzvu a bez ndmietok.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrZné na odstranenie vad vyskytujicich sa na diele
pocas zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a trokov
Z omeskania podla tejto zmluvy a na zapocitanie ndrokov na ndhradu Skody vzniknute;j
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

V pripade, Ze tieto vady nebudu odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitel'a a za i¢elom zaplatenia vzniknutych nédkladov je opravneny
pouZit’ sumu zadrzného vo vyske ucelne vynaloZenych ndkladov.

Bez ohl'adu na znenie predchadzajiceho bodu ma objednavatel’ pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich niarokov voc¢i nadrokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitelovi vznikna
voci objednadvatelovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.



8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky
S touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada skody, vydanie bezdovodného
obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroveit dohodli na tom, ze uvedené
obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej
Casti.

Clanok IX
Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykondvania diela uzatvorenu poistni
zmluvu vztahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran
spOsobené prevadzkovou Cinnost'ou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t. j. ¢innosti,
ktora podl’a tejto zmluvy vykondva pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia
minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

Poistni zmluvu a poistné osvedCenie predlozi zhotovitel objednavatel'ovi, najneskor
Vv posledny pracovny den predchadzajiaci ditu zacatia realizacie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia moézu byt vykonané bud so suhlasom
objednavatela alebo ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou
spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.

V pripade, e termin ukoncenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné
poistni zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie diela.

.Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej
zmluve, ktort je zhotovitel’ povinny vcas (t. j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy)
iniciovat’.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednéavatela
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny
kedykol'vek pocas realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne
0 trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sicastami podl'a bodu
1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeclit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne
na inom mieste s zahrnuté v cene za dielo.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebnu si¢innost’ pre vykonanie diela. Pod
su¢innost'ou sa rozumie najma spristupnenie a umoZnenie vstupu zhotovitel’a, alebo nim
poverenych 0s6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj
odovzdanie vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel stavby na vlastné naklady zabezpeci inZiniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zaviazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie v teréne,
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10.6.

10.7.
10.8.
10.9.

- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii.
Zhotovitel’ zabezpeci zaobstaranie a osadenie docasného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realiza¢nej projektovej dokumentacie na vlastné
naklady.
Pri vSetkych ¢innostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt’ reSpektované
pravidla cestnej premavky.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
Zhotovitel’ nesie plmi zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.
Zhotovitel zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prisluSného technického
predpisu. PouZitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na ozna¢enie pracovnych
miest na pozemnych komunikéciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacCovanie pracovnych miest a Vo
vyhlaSke Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z.
Z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

10.10. Zhotovitel' zodpoveda za cCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na

vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho cCinnosti dohodnutej v predmete
zmluvy. Pri nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo Zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch.

10.11. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vsSetkych pravidiel a povinnosti na useku

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany
a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatel'ovi za vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku
BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusSenie povinnosti na
useku BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitel'a
opraviuje objednavatela bez d’alsicho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

10.12. Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit’ pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného

stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace
ainé¢ Cinnosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho
pracovného €asu organizovaniu, riadeniu a koordindcii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku ana diele abude prijimat’ v zastGpeni zhotovitela pokyny od osob
zastupujlcich objednévatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’
k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny
diela; objednadvatel' berie na vedomie, ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitela
opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu
diela.

Stavbyveduci moZe byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len
po predbeznom prerokovani s objednavatel'om; ak o to objednavatel’ dovodne poziada,
zhotovitel' bezodkladne stavbyvediiceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor
v8ak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote
zasle objednavatelovi pisomnll spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedcéenia preukazujicou jeho odbornu sposobilost’
vykonavat’ funkciu stavbyveduceho. Odborné spdsobilost’ nového stavbyvediiceho musi
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spliat’ minimdlnu uroven uréenti objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak
sa uplatnovala.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla
potreby tak, aby mohli byt’ riadne vykondvané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduici
vykonavat’ podla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas
vykonavania stavebnych prac na diele, ak o to objednavatel’ a/alebo technicky dozor
a/alebo ind objednavatelom splnomocnend/poverend osoba poziada, musi byt
stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po
poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavidzuje zabezpecit', aby
kedykol'vek pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatel'a a technicky dozor objedndvatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnenti/poverenti osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykondvania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho
mdze byt stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne sposobilou osobou -
zéastupcom stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajiuce sa stavbyvediceho sa na
zastupcu stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatel'om
poverena/splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl’a tejto zmluvy, ma pravo
vykonéavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na
uhradu vynaloZenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na
akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

10.13. Zhotovitel' sa zavdzuje za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia

11.1.

11.2.

vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko zabezpecit’ za objednavatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom
odborne spdsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto
zmluvy o stavbyvediacom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne avc¢as zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skasok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného
diela zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhladsenia o zhode vyrobkov,
materidlov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na
pouzivanie, manual na uZzivanie verejnej prace alebo stavebného diela a vysledky
vsetkych sktisok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je tuspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prisluSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel' na vlastné
naklady v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku
skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohu
vyzvou na prevzatie diela, najneskor v den odovzdania a prevzatia diela.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na
zaklade vyzvy zhotovitela na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednavatelovi, a to v deil ureny vo vyzve. Den uréeny vo vyzve nesmie nastat’ skor
ako pidt dni po doruCeni vyzvy objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany
nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel nemoze zcastnit’ preberacieho konania v dent
navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitelovi. Zhotovite nasledne po dohode
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

s objednavatelom ur¢i nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre zmluvné
strany zavazny.

Odovzdanie aprevzatie dicla sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku
preberaciecho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
sucast'ou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uré¢enim terminu
pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spo¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie
je ukoncené podpisanim protokolu o odovzdani aprevzati diela objednavatelom
a zhotovitel'om s tym, ze dielo sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnnd cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania
riadnemu uzivaniu diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky,
zhotovitel' je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté
v protokole o0 odovzdani a prevzati diela, najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto
vady neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné
vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela.
Vsetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to
bez ohl'adu na skuto¢nost, Ci ich odstranenie zabezpe¢i zhotovitel, alebo bude
zabezpecené objednavatelom alebo tretou osobou urc¢enou objednavatelom. V pripade,
ak odstranenie vad bude zabezpeCené tretou osobou urcenou objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podla ¢lanku VIII
zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je
zhotovitel povinny objedndvatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo alebo jeho cast’ bude zhotovené v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania diela
vlastnosti dohodnuté v zmluve ajej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zarucne;j
doby (zéaruka za akost)).

Zhotovitel diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
STN EN, STN a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednévatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi
ich opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechddza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada
stane zjavnou (objednavatel' ju objavi) aZ po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda
takisto za akukol'vek vadu, ktord vznikne na diele aj po okamihu uvedenom
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12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

v predchadzajicej vete, ak tato vada vznikne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a
v zmysle tejto zmluvy.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba za¢ina plynit’ diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre cCasti
diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani dicla za¢ina
plynat’ zdruénéa doba ditom ich tplného odstranenia.

Préava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel nezodpovedda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov
a vyrobkov dodanych a/alebo urcenych objedndvatelom a/alebo v dosledku plnenia
pokynov objednéavatela, pokial zhotovitel nemohol ani na pri vynalozeni odbornej
starostlivosti tuto nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady diela, ktoré
vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednavatela
neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov,
ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela poCas zaru¢nej doby.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit’
bezplatne.

12.10. Objednavatel sa zavdzuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pricom ozndmenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou
postou. Reklamacia musi obsahovat’ oznaCenia vady, miesta, kde sa vada nachadza
a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanii vadu

odstrani spdsobom a Vv termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté
inak zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢né¢ho
odkladu po doruceni reklamacie. Vady sa zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ podl'a pisomne;j
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom
Case, najneskor v lehote do 30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel’
neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy
0 zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstraiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujicich

riadne uzivanie diela do 10 dni odo dna dorucenia reklamacie.

12.13. O odstraneni reklamovanych portach a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14. V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanych vad a portich v lehote

podla dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel’a, bude o tejto skutoc¢nosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat'.

12.15. Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel’

tieto vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo
odmieta prevziat. Vsetky vady je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej
v protokole 0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia
az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objedndvatel’ nadobuda projektovu dokumentéiciu jej odovzdanim
a prevzatim v lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele a veci
Vv stavbe zabudovanych znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podla
¢lanku XI zmluvy zhotovitel. Objednavatel’ je spravcom majetku vysSieho tizemného
celku (d’alej ako ,.spravca®). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je
v zmysle zdkona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich izemnych celkov, vlastnictvom
vyssieho izemného celku.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho ¢asti zndsa zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci,
ktoré boli pri vykonavani diela uZ zabudované alebo spracované az do terminu
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne tkony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vznikni plnenim zavizkov ztejto zmluvy atiez
k nadobudnutiu licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode
13.4 zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré
vznikni plnenim zaviazkov zhotovitel'a z tejto zmluvy a ktoré budu riadne prevzaté
objednavatelom, vyhradnt, prevoditent, Casovo atzemne neobmedzenu licenciu
vV zmysle prislusnych ustanoveni zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako
Lautorsky zakon®), ktora zahtfna vSetky zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok XIV
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ vztahuje pravna tprava
podla ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitela so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a
tejto zmluvy (s vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel' objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podl'a ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 150 EUR (slovom:
stopétdesiat eur) za kazdy defi omeSkania.

V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom
deklarovanych vlastnosti diela so skutocnostou, alebo v pripade poruSenia povinnosti
uvedenej v bode 13.3 a 13.4 zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nestlad
Vv lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskor
vV uvedenej lehote, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ tento nestillad sam alebo ho nechat’
odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté ndklady objednavatel'a hradi zhotovitel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a v€as, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pdtdesiat eur), za kazdy aj zacaty den
omeskania az do riadneho vypratania staveniska, najneskor vsak v lehote 30 dni odkedy
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy urobit’. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor
v uvedenej lehote, ma objedndvatel' pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’
vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady objednavatel'a hradi zhotovitel’.

V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto
zmluvy je objednavatel opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela za kazd¢ jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel opravneny pozadovat’ urok z omeskania vo vyske podla
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednéavatela voci zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objedndvatelovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknu
Vv stvislosti porusenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevySujucej vysku zmluvnej
pokuty.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od doru€enia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne
vyzve zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju penaznu pohladavku (t. j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknuti
na zaklade tejto zmluvy alebo v stavislosti s iou proti akejkol'vek pefiaznej pohl'adavke
zhotovitel’a.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku
Skodédm na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vznikni z dovodu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitela a taktiez za Skody na
vznikajucich alebo existujucich objektov susediacich so stavbou ana vonkajSom
vybaveni, kdblovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel' sa zavézuje
takto vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatel'a na ich nahradu.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost’ za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko,
V opa¢nom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto objednédvatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych préac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhSiu
ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a
zmluvy.

16



17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku
Xl zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajice prava
a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

Zmluvné strany mozu ukonéit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt’ uvedeny sposob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni

zmluvy z nasledovnych dévodov:

17.3.1. objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

17.3.2. objednédvatel' pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemodze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlice zo zmluvy,

17.3.3. z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

Z nasledovnych dovodov:

17.4.1. zhotovitel do 3 dni odo dna prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
pripadne je v omeskani s plnenim svojho zavdzku podla bodu 3.15 zmluvy
Vv lehote viac ako 15 dni, pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2. zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2
zmluvy,

17.4.3. zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatela necinny alebo je
v omeSkani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajiacich z tejto zmluvy, alebo
odmieta  poskytnat’  suCinnost  a spolupracu s osobami  poverenymi
objednavatel'om,

17.4.4. zhotovitel' pisomne ozndmi objednavatel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej
miere, Ze technické alebo financné zéaruky, ktoré ponuka, nie su zlucCitelné
s povahou a dolezitostou prac a dodavok podrla tejto zmluvy,

17.4.5. z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajucich sa zhotovenia
diela ustanovenych v tejto zmluve alebo Vv jej prilohe a dokumentoch podrla ¢l. 1
bod 1.2 tejto zmluvy,

17.4.6. na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7. ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pradvnymi predpismi na
¢innosti, na zdklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto
zmluvy,

17.4.8. ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

17.4.9. v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore stouto zmluvou trvajaicom
dlhsie ako 30 dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10. ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent1 v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11. z d’alSich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy

odstupit’, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom,

¢o sa o tomto poruSeni dozvedela.

V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili

ako podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného

zakonnika.
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17.7.

17.8.

18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vdle opradvnenej strany
druhej zmluvnej strane.

V pripade pred¢asné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dna zéniku
zmluvy, odovzdat’ objednavatel'ovi neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou,
opustit’ stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je
zhotovitel' povinny zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim,
ktoré bude zaruCovat’ bezpecnost' a ochranu zdravia os6b vstupujicich na stavenisko
a pohybujicich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit
objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie
akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIIT
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ zaddvacou dokumentaciou a podkladmi objednavatel’a,
pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice prdvne vyznamné skuto¢nosti
podla tejto zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo
elektronicky. Pisomnost'ou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto
zmluvy rozumie najméi odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzdjomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na
adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu
dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenti
na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zésielka povazuje za doruc¢enti dilom jej dorucenia
na adresu podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky
sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovani
zésielku prevziat’, alebo denl vratenia sa nedorucenej zasielky spit’ odosielatel’ovi, 1 ked’
sa adresat o obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je
dorucovana osobne, sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tuto prevezme
alebo ju odmietne prevziat.

Clanok XIX
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ dilom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutocnené len na zéklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych
dodatkov. Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt vsulade sust. § 18 a dalSimi

ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich
predpisov.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na in osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda
zmluvnu stranu.

Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 1).

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v stilade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich
zamestnancov a vsetky d’alSie osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy
u neho alebo u objednavatel'a oboznamia s osobnymi tidajmi, povinnost'ou mlc¢anlivosti.
Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajiacej vety je zhotovitel povinny na vyzvu
objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok
neplatnost’, neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.
Zmluvné strany si povinné v dobrej viere rokovat’, aby bolo neplatné, neticinné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktoré¢ho vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel
azmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude
uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vObec, sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziji ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajiacej vety.

Zmluvné strany prehlasuji, ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V KoSiciach, dia: 27.10.2020 V Kosiciach, dna: 19.10.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Ing. Rébert Sinaly

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA podpredseda predstavenstva
generalny riaditel a generalny riaditel’

Ing. Juraj DanciSin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel
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Priloha €. 1

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo / Miesto podnikania: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
1CO: 31651518

Dolu podpisani zastupcovia zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Robert Sinaly a Ing. Juraj Danéisin. tymto Sestne vyhlasujeme, Ze pri plneni
predmetu zakazky na stavebné prace s ndzvom: ,,Rekonstrukcia cesty I11/3690 VelPky Hore§ — Maly Hore$“, ktora bola vyhlasend verejnym
obstaravatelom Sprava ciest Kogického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777
zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dia: 30.09.2020

— sa nebudu podielat’ subdodévatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

4 c 1940 4 7 a ke

;o Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ (Zzﬁléz?igz;if’gv 1COo realizacii Predmet subdodavky . i .
zékazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a ) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona 0 verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel’ len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma
subdodavatel plnit.

V KoSiciach, dia: 19.10.2020

Ing. Robet Sinaly Ing. Juraj Dangi§in
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva
a generalny riaditel a obchodny riaditel

* Nehodiace sa preskrtnit’
** Vyplni tspesny uchadzac
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