ZMLUVA O DIELO ¢. 200/10/2020/MO

RekonStrukcia cesty 111/3361 Bana Lucia

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

(d’alej ako ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tri$¢, PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
Www.SCksk.sk

JUNO DS, s.r.o.
Lipova 17, 064 01 Stara Cubovia

Mgr. Janka Jacenikova, konatel’ka

Ing. Milan Stupak

36 501 522

202 192 2672

SK 2021922672

VUB as.

SK23 0200 0000 0019 4450 5959,

SUBASKBX

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 15788/P

tel.: 0905 388 940, e-mail: j.jacenikova@gmail.com

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dia 7.10.2020 s vyzvou na predlozenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Rekonstrukcia cesty 111/3361 Bana Lucia

Druh zakazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel’'a zo dna: 12.10.2020

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspesného uchadzacda predlozena v ramci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty I111/3361 Bana Lucia (VysSny
Medzev) vjej tseku od 2,220 km kumulativneho stanicenia cesty I11/3361 po 3,500 km
kumulativneho staniGenia cesty I11/3361, v celkovej dizke 1,280 km, pri¢om predpokladana plocha
rekonstrukénych prac predstavuje rozsah 6 400 m?, vratane spracovania projektovej dokumentacie
rekonstrukcie cesty odborne spdsobilou osobou podl'a zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym
zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu
a za podmienok podla bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Rozsah prac na rekonstrukcii cesty 111/3361 Bana Lucia (VySny Medzev):
- vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni (DRS) jednostupiiovo s polozkovitym
rozpoctom s vykazom vymer,
- inzinierska ¢innost’ (stanoviska, vytycenie sieti a pod.),
- osadenie docasného dopravného znacenia,
- zrezanie krajnic,
- precistenie priekop, pripadne oprava dldzdenych priekop,
- frézovanie hr. 50 mm — zaéiatok a koniec useku,



- vyskova uprava poklopov Sachiet a zemnych uzaverov,

Cistenie povodného podkladu pred realizéciou asfaltovych vrstiev,
- aplikécia spojovacieho postreku,

ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky,

vyrovnavka AC 16 L,

spevnenie krajnic sirka 0,5m,

- zrealizovanie krajnic zo SD §irky 0,5m,

- pruzna asfaltova zalievka na pracovnych spojoch a na spoji po celej dizke useku,
- porealiza¢né zameranie predmetného useku a spracovanie DSRS.

Projektovu dokumentaciu sa zavizuje zhotovitel' eSte pred jej pred odovzdanim predlozit’ na
odsuhlasenie objednavatelovi.
Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava

- situdcia

- rezy

- rozpocet s vykazom vymer

Projektovu dokumentaciu sa zavizuje zhotovitel’ predlozit’:
- 6 v tlacenej forme vV rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i s vol'nym prehl'adavacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xls., doc., dgn.,
dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednéavatela podklady v rozsahu podl’a bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahujii ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré¢ mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podl'a zmluvy a zadavacej
dokumentécie do kalkulécie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadédvacej dokumentécie a/alebo inych skutocnosti,
ktoré moZzu mat’ vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastnli zodpovednost’ v stulade
S podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim, svojou predlozenou ponukou a S vybavenim,
ktor¢é si na tento tcel zabezpeci. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku II zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavédzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.



1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel méze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel’'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie
a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel’'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky tdaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodéavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia povodného subdodavatel’a a/alebo nastupenia
nového subdodavatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo
nastipenie nového subdodavatel'a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvélenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavidzky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy S moznost'ou
uplatnenia sankcie podl'a ¢lanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednévaterla.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 111/3361 v jej tiseku od kumulativneho stani¢enia 2,220 km po
3,500 km.



3.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ a odovzdat’ odsthlasenu projektovii dokumentaciu (DRS)
podla ¢l. I bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podla predchadzajuceho
bodu, predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie technické riesenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze dané technické riesenie posudi do 2 (dvoch) pracovnych
dni odo dna jeho predloZenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumenticie a zaSle
projektovi dokumentéciu pred jej odovzdanim objednédvatel'ovi na odsuhlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajiceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické riesenie, alebo
projektovii dokumentaciu, méze objednavatel’ odstlpit od zmluvy bez naroku zhotovitela na
nahradu skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentacie.

3.8 Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podla bodu 3.3 zmluvy.

3.9 Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skutocny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka
e- mail : jaroslav.repka@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela* po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej stcasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy
sa vV tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
3.14.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednéavatel'a s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.
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3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom Vv zhotovovani
diela v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Ucelné a
preukazatel'né naklady spojené s preruSenim a opitovnym zacatim prac na diele alebo jeho casti,
alebo s predizenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidateInych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatelom - aplikécia tohto
dovodu sa vzt'ahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizicie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednévatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukon&enie diela,
pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit” aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na ipravu harmonogramu
vecného a &asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel’
je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednévatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZenie ¢asu ukoncenia diela, tak tito zmena sa povaZuje za zmenu zmluvy, na zéklade ktorej
uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez sthlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného néradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom Vv pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnt formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani



a prevzati staveniska sa uvedie najma Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatela d’alSie naklady, zavédzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na filom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny
diela podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednéavatela odo dia zacatia prac na diele az do diia zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tato povinnost' mé aj zhotovitel’ v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze zhotovitel’
nemodze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. | tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zéakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zdkazky vyhlasené¢ho objednavatel'om
ako verejnym obstardvatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako ispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:



P.¢. Nazov Merna jednotka beczeg(;:lévcgnj R
1. Vypracovanie projektovej dokumentacie subor 4 500,00
2. Rekonstrukcia cesty 111/3361 Baia Lucia stbor 138 379,65
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 142 879,65
20% DPH v EUR: 28 575,93
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 171 455,58

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predkladania pontk nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nemda pravo na ndhradu akychkol'vek d’al§ich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximalne tak, ako su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela.

7.7 V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zadkazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pric¢inu
za uCelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha Gpravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela podl'a tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven
cennikovych databdz 2020 (dalej ako ,,cennik®) niZSie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podla
predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajiucej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budil ceny podla v tom case
platného cennika, pri€om pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziju

cvwe

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.



Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre tthradu ceny podl’a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktara vyhotovena zhotovitel'om.
Fakturu za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavidzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu vV zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
¢islo zmluvy, ¢islo faktury,
den odoslania a den splatnosti faktury,
- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovanti sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je povinny
ju doplnit. V takom pripade novéd lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu faktiry a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(z&4drzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrZanej ¢iastky na zaklade Ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvys$nu polovicu zo zadrzanej Ciastky uvolni
objednavatel na zéklade ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zarucnej doby podl'a bodu 12.6
zmluvy. Objednavatel’ m6ze uvolnit’ ¢ast’ zaruky podl'a predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy,
ak zhotovitel predlozi bankovu zaruku. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v
lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti alebo od predlozenia bankovej zaruky vo vyske
100 % hodnoty zvyS$ného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objedndvatelom bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len bankova zaruku na prva vyzvu a bez
namietok.

8.8 Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a trokov z omeskania
podl’a tejto zmluvy a na zapocitanie ndrokov na ndhradu skody vzniknutej v dosledku konania alebo
opomenutia zhotovitel’a.

8.9 V pripade, ze tiecto vady nebudu odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na



naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit' sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajuceho bodu mé objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voc¢i narokom zhotovitela, ktoré¢ zhotovitel'ovi vznikni voc¢i objednavatelovi podla
tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zéniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnii zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou
¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podrla tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deil predchadzajici diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatela alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnii
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktor
je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.

9.6 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatela o poistnych
udalostiach, ktor¢ suvisia s realizdciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poist'ovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podla bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatel’a.



10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy.

10.4Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie Vv teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie doc¢asného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realiza¢nej projektovej dokumentacie na vlastné naklady.

10.6 Pri vsetkych cinnostiach zhotovitela na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtce sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prisluSného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva vnitra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel’'ovi za
vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na Useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstipit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného Casu



organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od oséb zastupujucich objednavatel’a, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo ddjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podrla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
Vv mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spodsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedcéenia
preukazujicou jeho odborni spdsobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediceho. Odborna spdsobilost’
nového stavbyvediceho musi spifiat’ miniméalnu droveit uréent objednavatefom v procese
verejného obstardvania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl’a potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podrla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele,
ak o0 to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit,
aby kedykol'vek poc¢as vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatel’a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre int objedndvatelom splnomocnent/poverent
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu
stavbyvediceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl'a tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie v§etkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na uhradu vynalozenych nékladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel sa zavdzuje za uc¢elom dodrzania podmienok vyplyvajlcich z nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objednavatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizované¢ho diela zhotovitel’ pripravi doklady,
atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych
do diela, revizne spravy, ndvody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebného
diela a vysledky vsetkych skasok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady



potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v dent odovzdania a prevzatia diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podrla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a to
v deni ur¢eny vo vyzve. Denl urCeny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako péat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemdze
zucastnit’ preberacieho konania v det navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om urc¢i nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacicho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého siicastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor
V lehote do 30 dni odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo
odstranit’ drobné vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na ndklady
zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a
to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel', alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou urcenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude
zabezpecené tretou osobou uréenou objednavatelom, je objednavatel opravneny na uhradu
takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a ¢lanku VIII zmluvy. Naklady na odstranenie vad v sume
prevysujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel' povinny objednéavatel'ovi na jeho vyzvu
zaplatit’.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v
zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentécii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost).



12.4 Zhotovitel’ diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vseobecne zavidzné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tato vada vznikne v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitel’'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynit’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zac¢ina plynit’ zaru¢na doba dilom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materiadlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

12.10 Objednavatel sa zavdzuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pricom
oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou. Reklamécia
musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté¢ inak zhotovitel’ sa
zavédzuje zaCat s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavédzuje odstranit podl'a pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vZdy vSak v ¢o mozno najkratSom case, najneskér v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamdcie. Pokial' zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a porach v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom



tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel nadobtida cCasti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektovi dokumentaciu jej odovzdanim a prevzatim
Vv lehote podl'a bodu 3.3. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych
znaSa az do protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku XI zmluvy zhotovitel.
Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného celku (d’alej ako ,,spravca®). Majetok, ktory
objednavatel' ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho izemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ vSetky pravne ukony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknli plnenim zavizkov z tejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vznikna
plnenim zavizkov zhotovitela z tejto zmluvy aktoré budu riadne prevzaté objednavatelom,
vyhradnu, prevoditel'nd, ¢asovo a uzemne neobmedzent licenciu v zmysle prislusnych ustanoveni
zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorského zdkona (d’alej ako ,,autorsky zdkon*), ktord zahfna vsetky
zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok XIV
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podrla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 150 EUR (slovom: stopétdesiat eur)
za kazdy deii omeskania.



15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitel'om deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.3 a 13.4
zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nestlad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel’ tento
nesulad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam
alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pit'desiat eur), za kazdy aj zacCaty deii omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo
vypratat” stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatel’a hradi zhotoviteT’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajiucej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omesSkania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat Urok z omeSkania vo vySke podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikni v suvislosti
porusenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednévatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknutd na zaklade tejto zmluvy
alebo v stvislosti s nou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vznikni z dbévodu poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou c¢innostou zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajicich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté skody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na ich ndhradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.



16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opac¢nom pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykonéavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktor¢ st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajice
zo zmluvy,

17.3.3 z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.4.1 zhotovitel' do 3 dni odo dia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavdzku podla bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdévodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel je aj napriek predchadzajicej vyzve objednavatela nec¢inny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavézkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne oznami objednavatelovi, Ze neméze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a dolezitost'ou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dévodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel’a tykajiacich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlésenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhsie ako 30
dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
porusSeni dozvedela.



17.6 V pripade, Ze d6jde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnene;j strany druhej
zmluvnej strane.

17.8 V pripade predCasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vsak v Iehote 14 dni odo dia zaniku zmluvy, odovzdat’
objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia
0s6b vstupujtcich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit’
objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej Skody na neukon¢enom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavéizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zaddvacou dokumentdciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmi odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru€enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢ent na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi

zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent diiom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deii dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo dent
vratenia sa nedorucenej zasielky spit odosielatelovi, iked sa adresdt o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doruovand osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX
Zaverefné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusSnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov SR.



19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akeékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stilade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inti osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajtcej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.

19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutite'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynttitelného ustanovenia pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajtcej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Kosiciach, dna: 6.11.2020 V Starej Cubovni dna: 26.10.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja JUNO DS, s.r.o.

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel Mgr. Janka Jacenikova, konatel’ka



Priloha ¢&. 1 ZoD

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: JUNO DS, s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Lipova 17, 064 01 Stara Cuboviia
1CO: 36 501 522

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Mgr. Janka Jacenikova, tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac s nazvom: ,,RekonStrukcia cesty III/3361 Bana Lucia“, ktord bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dna 7.10.2020:

— sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ EEI ]r 1']’|7 ] 1 7 ]i i' ‘]*

*Nehodiace sa preskrtnut’

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a**
« Obchodny nazov x . .
P.c subdodavatela I1CO realizacii Predmet subdodavky M iezvisk Ad byt Datum
Zékazky v % eno a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky 1icasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Starej Cubovni, dna: 26.10.2020

Mgr. Janka Jacenikova, konatel’ka



