ZMLUVA O DIELO ¢. 212/11/2020/Ml

RekonStrukcia cesty 11/582 Michalovce

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajuca v mene
spolocnosti:

(d’alej ako ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tri$¢, PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
Www.SCksk.sk

Doprastav a.s.
Drienova 27, 826 56 Bratislava

Mgr. Roman Gunis, ¢len zastupitel'stva a generalny riaditel’
Ing. Martin Valko, riaditel zavodu PreSov, na zdklade

potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 754/01/2019 zo dia 02.01.2020

stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt: tel.:

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

Ing. Milos§ Tom¢o

31 333320

2020372497

SK7120000206

Tatra banka a.s.

SK92 1100 0000 0026 4002 0009, Swift/BIC: TATRSKBX
spolo¢nost’ zapisana v OR OS Okresného sudu Bratislava |
odd.: Sa, vloZzka ¢.: 581/B

051/7582110, e-mail: presov@doprastav.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dna 23.10.2020 s vyzvou na predloZenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nézov zakazky: Rekonstrukcia cesty 11/582 Michalovce

Druh zakazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 30.10.2020.

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel
ako uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a v€as vykonat
pre objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu
1.2 zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne
a vCas zhotovené dielo v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu za jeho vykonanie
podl'a platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentacie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca predlozend v rdmci postupu zadavania zakazky,
vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 11/582 v jej useku od 2,217 km po
3,167 km kumulativneho stanienia, v jazdnom pase v smere zo Zemplinskej Siravy do mesta
Michalovce, v celkovej dizke 950 m, pricom predpokladana plocha rekonstrukénych prac
predstavuje rozsah 7 885 m? vratane spracovania realizaénej projektovej dokumenticie
rekonstrukcie cesty a dokumentacie skutocnej realizacie stavby (DSRS), a to odborne sposobilou
osobou podla zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“), v rozsahu a za podmienok podl’a bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Sucast'ou diela je aj rekonstrukcia dvoch odstavnych ploch pre mestskil hromadnt dopravu a oprava
podkladovych vrstiev v okoli uli¢nych vpusti (Sacht).

Pri realizacii rekonStrukcie cesty sa zhotovitel' zavézuje vykonat’ dielo so zachovanim dopravy
vV uvedenom useku cesty II/582 v jednom jazdnom pruhu (€iastocnd uzavierka).

Rozsah prac na rekonStrukcii cesty 11/582 Michalovce:

- vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni (DRS) jednostupniovo s polozkovitym
rozpo¢tom s vykazom vymer,



- inzinierska ¢innost (stanoviska, vytycenie sieti a pod.),
- osadenie doCasného dopravného znacenia,
- vykopové prace a priprava podlozia (na miestach s lokdlnou vymenou podlozia),
- vytvorenie podkladovych konstrukcii (na miestach s lokalnou vymenou podlozia),
- dosypanie a hutnenie zasypov (na miestach s lokalnou vymenou podloZia),
- frézovanie hr. 50 mm ,
- Cistenie povodného podkladu pred realizaciou asfaltovych vrstiev,
- aplikacia spojovacieho postreku,
- ulozenie AC 11 O hr. 50 mm na celt Sirku vozovky,
- uloZenie AC 16 L hr. 70 mm v miestach s vymenou podlozia,
- oprava podkladovych vrstiev v okoli uli¢nych vpusti (Sacht),
- obnova vodorovného dopravného znacenia,
- porealizacné zameranie predmetného useku a spracovanie DSRS.

Projektovu dokumentéciu sa zavizuje zhotovitel' eSte pred jej pred odovzdanim predlozit’ na
odsuhlasenie objednavatelovi.

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie je:
- technicka sprava
- situacia
- rezy
- rozpocet s vykazom vymer

Projektovu dokumentaciu sa zavdzuje zhotovitel’ predlozit’:
- 6V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i s vol'nym prehl'addavacim programom s moznost'ou
kopirovania (pdf.) a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (vo formate xls., doc., dgn.,
dwg. a pod.).

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednéavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahujii Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy a zadavacej
dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych skutoc¢nosti,
ktoré moZzu mat’ vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’ v stlade
S podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim, svojou predlozenou ponukou a S vybavenim,
ktor¢é si na tento tcel zabezpeci. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku I zmluvy.



1.6 Zhotovitel sa zavédzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpeCenstvo a vlastné naklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel’ mdze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie
a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, iidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizécii diela.

2.3 Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4V pripade zdmeru zhotovitel’a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodéavatela uvedeného v prilohe €. 1 je
zhotovitel' povinny minimélne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia
nového subdodévatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie podvodného subdodavatel’a a/alebo
nastiipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel’ nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

2.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia pdvodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodéavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy S moZnost'ou
uplatnenia sankcie podla ¢lanku XV bod 15.5 zmluvy zo strany objednévatela.



Clanok I1I
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je cesta 11/582 v jej iseku od kumulativneho stani¢enia 2,217 km po 3,167
km.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 45
(Styridsiatich piatich piatich) pracovnych dni od terminu protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

3.3 Zhotovitel je povinny spracovat’ a odovzdat’ odstihlasenu realizacnu projektovi dokumentaciu
(DRS) podla ¢l. T bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti
zmluvy.

3.4 Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie podl'a predchadzajiceho
bodu, predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie rekonstrukcie cesty.

3.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze dané technické riesenie posudi do 2 (dvoch) pracovnych
dni odo dna jeho predlozenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumenticie a zasSle
projektovi dokumentéciu pred jej odovzdanim objednédvatel'ovi na odsuhlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajiiceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie, alebo
projektovil dokumentaciu, moze objednavatel’ odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitela na
nahradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumentacie.

3.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac spolu s realizacnou projektovou dokumentaciou (DRS) v lehote podla bodu 3.3

zmluvy.

3.9 Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.10 Skutocny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka
e- mail : jaroslav.repka@scksk.sk

3.11 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon¢enim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej stcasti
podla bodu 1.2 zmluvy.

3.12 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy

sa vV tomto pripade pouziju primerane.

3.13 V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.14 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:


mailto:jaroslav.repka@scksk.sk

3.14.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.14.2 omeskanie objednévatel'a s plnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

3.14.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavézuje bez zbytocného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.15 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a S plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi ucelné a
preukazateI'né naklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho casti,
alebo s predizenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatenych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapriCinenych zhotovitelom alebo objednavatelom - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajiuce sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl'adom na prislusné rocné obdobie realizécie diela a miesto realizacie diela mozné
predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny
- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatela o vzniku takejto prekdzky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel'a o prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel’ovi (i) podrobne oznamit” aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na tpravu harmonogramu
vecného a Gasového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonc¢enia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZzenie ¢asu ukonéenia diela, tak tito zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade ktorej
uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.



Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomna formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zdpise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a Stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynl pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objedndvatel'a d’alSie naklady, zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou ceny
diela podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné orgény.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest ho do nalezit¢tho stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavédzuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednédvatel’a odo dna zacatia prac na diele az do dna zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (stihlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhl'adom na charakter zapisu potrebné.
K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavédzne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tato povinnost’ mé aj zhotovitel' v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze zhotovitel’
nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel’ovi ¢iastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.



Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zékazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako tspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Pocet
¢ Poloika Merna mel('):ich Celkova cena spolu v
p-£ jednotka . y Eur bez DPH
jednotiek

1. Projektova dokumentacia celok 1 4 200,00

5 Rekf)nstrukcla cest?f I'I/.582 celok 1 143 269,25
Michalovce - realizacia

Celkova cena za predmet zakazky v Eur bez DPH 147 469,25

DPH 20% 29 493,85
Celkova cena za predmet zakazky v Eur s DPH 176 936,10

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4 V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel neméd pravo na ndhradu akychkol'vek d’alsich ndkladov, ktoré vynalozi
pri zhotovovani diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté
Vv cene diela podla bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo
V tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximalne tak, ako su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela.

7.7 V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predlozenie ponuky (predmet zdkazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.8 Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pri¢inu
za uCelom ziadania zvysenia ceny.

7.9 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa



povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri vynalozZeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v Case vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven
cennikovych databdz 2020 (dalej ako ,,cennik) nizsie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podla
predchadzajtcej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajucej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziju

evwe

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podl’a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Faktru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit' az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predloZzeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu vV zmysle ustanovenia § 74 zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- cislo zmluvy, ¢islo faktury,
deil odoslania a den splatnosti faktary,
- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovanti sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny
ju doplnit. V takom pripade nové lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.

8.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu faktiry a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(zadrzné pravo).

8.7 V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej Ciastky na zaklade ziadosti zhotovitel'a po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvysnu polovicu zo zadrzanej Ciastky uvol'ni
objednavatel’ na zaklade Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zaru¢nej doby podl'a bodu 12.6
zmluvy. Objednavatel’ moze uvolnit’ Cast’ zaruky podl'a predchadzajucej vety aj skor a to len vtedy,
ak zhotovitel’ predloZi bankova zaruku. Povinnost’ vratit’ zddrzné zhotovitel'ovi mé objednavatel’
Vv lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti alebo od predlozenia bankovej zaruky vo vyske



100 % hodnoty zvysného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky objednavatel'om bez namietok.
Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len bankova zaruku na prvi vyzvu a bez
namietok.

8.8 Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad vyskytujlcich sa na diele pocas
zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na hradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania
podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v dosledku konania alebo
opomenutia zhotovitel'a.

8.9 V pripade, ze tieto vady nebudu odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na
naklady zhotovitel'a a za Ucelom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit' sumu
zadrzného vo vyske ucelne vynaloZzenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajiiceho bodu ma objednéavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voc¢i narokom zhotovitela, ktoré¢ zhotovitel'ovi vznikni voci objednavatelovi podla
tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia) tretej
strane, pri¢om zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyriesenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistni zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou
¢innost'ou, vratane Stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deil predchadzajuci diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatela alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolocnostou, s ktorou je poistna zmluva

dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude predizeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistni
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktort
je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.
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9.6 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sti¢astami podla bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatela.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sGéinnost pre vykonanie diela. Pod
suc¢innostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov statnej spravy.

10.4Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inZiniersku ¢innost’, t. j. najma:
- zavézné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo in¢ opatrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie docasného dopravného znadenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realiza¢nej projektovej dokumentacie na vlastné naklady.

10.6 Pri vsetkych Cinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a IIl. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachédzajice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prisluSného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikéaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest a vo vyhlaSke Ministerstva vnatra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

10.10 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
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vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi Statnymi organmi a Organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSicho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

10.12 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit' a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného Casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na diele
a bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0séb zastupujucich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo ddjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednédvatel’ berie na vedomie, Ze stavbyvedici nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyvediuci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len
po predbeznom prerokovani s objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel’
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedéenia
preukazujiicou jeho odbornu sposobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediaceho. Odborna spdsobilost’
nového stavbyvediceho musi spifiat’ miniméalnu droveit uréenti objednavatefom v procese
verejného obstardvania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpelit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl’a potreby tak,
aby mohli byt’ riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele,
ak o to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit,
aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatel’a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inu objedndvatelom splnomocnent/poverenu
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl'a tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie v§etkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovite] nema v takom pripade narok na thradu vynalozenych ndkladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje za t€elom dodrzania podmienok vyplyvajtcich z nariadenia vlady
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednédvatel’a koordindciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.
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Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a vc¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skasok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel’ pripravi doklady,
atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii, zariadeni zabudovanych
do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace alebo stavebné¢ho
diela a vysledky vsetkych sktsok dohodnutych zmluvnymi stranami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsSetkych skusSok predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skuSok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v defi odovzdania a prevzatia diela.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonc¢eni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’'ovi, a to
Vv den urCeny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemdze
zucastnit’ preberacieho konania v den navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s objednavatel'om urc¢i nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre
zmluvné strany zavazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sticastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednévatel pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku dilu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Objednavatel je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

11.6. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi dokumentéaciu skutocnej realizacie stavby
(DSRS) v preberacom konani podla tohto ¢lanku.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych suhrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uZzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, najneskor
Vv lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
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odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady
zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a
to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou urcenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude
zabezpecené tretou osobou urCenou objednavatelom, je objednavatel opravneny na uhradu
takychto nakladov pouzit’ zddrzné podla ¢lanku VIII zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume
prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu
zaplatit’.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho Cast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie, Ze ma v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v
zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost).

12.4 Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

12.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tato vada vznikne v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

12.6 Zéaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednédvatela upozornil. Zhotovitel
vsak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovite zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré¢ zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

12.10 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pricom
oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia
musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s objednéavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit podl'a pisomnej dohody a zavislosti od
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charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamdcie. Pokial' zhotovitel' neodstrdni vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo dna dorucenia reklamaécie.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, Ze zhotovitel' neza¢ne s odstraniovanim reklamovanych vad a portch v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skuto¢nosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel’ tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednévatel nadobuda casti diela zabudované do stavby protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela. Objednavatel’ nadobuda projektovia dokumentaciu jej odovzdanim a prevzatim
Vv lehote podla bodu 3.3. Nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku XI zmluvy zhotovitel
Objednavatel je spravcom majetku vyssieho uzemného celku (d’alej ako ,,spravca®). Majetok, ktory
objednavatel'’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zdkona €. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho uzemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti zndSa zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykondvani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky pravne tkony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vznikni plnenim zavizkov z tejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vznikni
plnenim zavdazkov zhotovitel'a ztejto zmluvy aktoré buda riadne prevzaté objednavatelom,
vyhradnu, prevoditel'na, Casovo a uzemne neobmedzenu licenciu v zmysle prislusSnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,,autorsky zakon®), ktord zahfna vsetky
zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.
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Clanok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre uCely zmluvy sa na okolnosti vyluCujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna aprava podl'a ust.
§ 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajiceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeSkania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto zmluvy
(s vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deft omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafitovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 150 EUR (slovom: stopétdesiat eur)
za kazdy den omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitel'om deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 13.3 a 13.4
zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatel'om. Ak zhotovitel tento
nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednévatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam
alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady objednavatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: patdesiat eur), za kazdy aj zacaty deii omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat' vypratat' tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatela hradi zhotovitel.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel’a vyplyvajiacej mu z tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny dicla za kazdé
jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel opravneny pozadovat’ urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky skody, ktoré¢ mu vznikni v suvislosti
poruSenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, a to aj vo vyske prevysujucej vysku zmluvnej pokuty.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnéstich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohl'adavku (t.j. aj nesplatnt) vo¢i zhotovitel'ovi, vzniknutll na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou proti akejkol'vek pefiaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonc¢eného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skoddm na zdravi,
majetku, prirode a zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z doévodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo
v stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om.

16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko,
V opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlce prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavidzkov vyplyvajucich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych doévodov:

17.3.1 objednavatel’ poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré s napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavéizky vyplyvajuce
zo zmluvy,

17.3.3 z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

17.4.1 zhotovitel' do 3 dni odo dia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
vV omeskani s plnenim svojho zaviazku podla bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,
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17.4.3 zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatela neCinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a ddlezitost'ou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podrla tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhSie ako 30
dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II zmluvy,

17.4.11 z dalsich doévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
porusSeni dozvedela.

17.6 V pripade, ze dojde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

17.7 Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

17.8 V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dia zaniku zmluvy, odovzdat’
objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zaru¢ovat’ bezpe€nost’ a ochranu zdravia
0sob vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit’
objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej $kody na neukonc¢enom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavéizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zaddvacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a
tejto zmluvy si budd dorucovat postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
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dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi

zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenu dnom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 T4to zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a i¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou oclislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v stilade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int1 osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha €. 1).

19.7 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zédkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaZe svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi tdajmi, povinnost'ou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajucej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant
neplatné, neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutite'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v
dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, net¢inné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde vobec, sa na
nahradenie neplatného, netfinného alebo nevynutiteného ustanovenia pouziji ustanovenia

19



slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajucej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasujt, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dfia: 01.12.2020 V Bratislave, dia:
Sprava ciest Kosického samospravneho kraja Doprastav a.s.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Mgr. Roman Guni$
generalny riaditel Clen predstavenstva

Doprastav a.s.
Ing. Martin Valko
riaditel’ zavodu Presov
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VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: Doprastav a.s.

Sidlo / Miesto podnikania: Drieniova 27, 826 56 Bratislava
1CO: 31333320

Dolu podpisany zastupca zhotovitela (meno a priezvisko) Ing. Martin Valko, tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zédkazky na stavebné prace s nazvom:

»Rekonstrukcia cesty 11/582 Michalovce®, ktora bola vyhldsend verejnym obstardvatelom Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042
66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky diia: 23.10.2020

— sanebudi podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ l ]r ] ], 5 ] 1 e ]] 17 ] *e

#*Nehodiace sa preskrtnat’

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a **
P Obchodny nazov €0 realizacii Predmet Dit
’ subdodavatela zakazky v subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu atum
% narodenia
1.

** Vyplni Gspesny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel musi spliiat podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. I pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit.

Ing. Martin Valko, riaditel’ zd&vodu Presov
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