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                                  Zmluva č.   169/10/2019/MO 

 por.  č.   209/10 /2019 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník : Obec Poproč  

  

Korešpondenčná adresa: Školská 2, 044 24 Poproč   

Štatutárny orgán:                                  Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce       

IČO: 00324639 

DIČ: 2020746189 

IČ DPH:  

Právna forma: obec  

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 

SWIFT/BIC KOMASK2X 

Spojenie: tel.:   +421 55/4668 171 

Fax:                                                                 

                                                             e-mail: starosta@poproc.sk 

  

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty III/3359 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: " Poproč  -  rozšírenie vodovodu “, ktorej projekt bol 

vypracovaný Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Komenského 52 

v Košiciach, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Mohlerom, č. 

zákazky 62/V/2017 v decembri 2017 ( ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo 

„stavba“ ). Celková stavba pozostáva z jednotlivých stavebných objektov: SO 01.1 

Vodovodné potrubie ulica Olšavská, SO 01.2 Vodovodné prípojky ul. Olšavská. 

4. Stavba vodovodu bude realizovaná formou pretláčania v cestnom telese cesty , 

ktorá je uvedená v čl. I. bod 1 tejto zmluvy. Trasovanie  vodovodu začína napojením 

na už existujúci verejný vodovod v kumulatívnom staničení 0,012 km – 0,875 km  

Od bodu napojenia je vodovod  vedený v spevnenom okraji cesty III/3359 resp. 

v zelenom páse. V kumulatívnom staničení 0,610 km bude vodovodné potrubie 

realizované mikrotunelovaním pod dnom potoka Olšavka . V kumulatívnom 

staničení 0,700 km vodovodné potrubie križuje cestu III/3359 , križovanie bude 

realizované mikrotunelovaním pod uvedeným cestným telesom III/3359. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

 

1. Predmetom zvláštneho užívania pozemnej komunikácie - cesty č. III/3359 je úsek 

v kumulatívnom staničení 0,012 km – 0,875 km v katastrálnom území Poproč, obec 

Poproč za účelom rozšírenia odbernej siete. Jedná sa o úsek o dĺžke 875 m. 

Realizáciou uvedenej stavby dôjde ku križovaniu podzemného vodovodného vedenia 

s cestou III/3359 v obci Poproč v okrese Košice – okolie a k umiestneniu vedenia do 

cestného telesa. Križovanie bude realizované pretláčaním pod cestným telesom/ 1x/ . 

 

Vzhľadom k uvedenému, budú realizované spätné úpravy celej trasy vodovodu, 

ktoré sú podľa zásahov do cestného telesa rozdelené do 7 úsekov . 
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            Úsek 1 kumulatívne staničenie  0,012 – 0,092 km : 

Trasa vodovodu bude vedená v krajnici, resp. v zelenom páse, môže nastať poškodenie 

kraja  asfaltu ako aj stability cestného telesa cesty III/3359, preto  z uvedeného dôvodu 

bude  počas celej doby otvorených výkopov použité od hĺbky 1 m príložné paženie. Po 

vykonaní tlakovej skúšky bude zrealizovaná spätná úpravy ryhy v komunikácii. 

           Úsek 2 kumulatívne staničenie  0,092 – 0,254 km : 

Trasa vodovodu bude vedená 1,5 m od okraja cesty pozdĺž priekopy v hĺbke  1, 5 m. 

V tomto úseku nedôjde k zásahu do samotného telesa cesty, preto nebude potrebné 

realizovať jej spätnú úpravu. Je potrebné vykonať terénne úpravy. 

           Úsek 3 kumulatívne staničenie  0,254 – 0,440 km : 

Trasa vodovodu je navrhovaná v okraji cestného telesa cesty III/3359, preto  

z uvedeného dôvodu bude počas celej doby otvorených výkopov použité od hĺbky 1 m 

príložné paženie. Následne bude zrealizovaná úprava ryhy  v dĺžke kumulatívnych 

staničení úseku č. 3 a vykonaná spätná úprava uložením asfaltovej vrstvy v rozsahu 

jedného jazdného pruhu dotknutého stavbou.  

            Úsek 4 kumulatívne staničenie  0,440 – 0,608 km : 

Trasa vodovodu je navrhovaná v okraji cestného telesa cesty III/3359, preto  

z uvedeného dôvodu bude  počas celej doby otvorených výkopov použité od hĺbky 1 

m príložné paženie. Následne bude zrealizovaná úprava ryhy a v dĺžke kumulatívnych 

staničení úseku č. 4 zrealizovaná spätná úprava uložením asfaltovej živičnej vrstvy 

v rozsahu jedného jazdného pruhu dotknutého stavbou a oprava komunikácie po 

hranu nového asfaltu, ktorý bol uložený v roku 2016. 

            Úsek 5 kumulatívne staničenie  0,608 – 0,663 km : 

Trasa vodovodu je riešená súbežne  s cestou III/3359. V uvedenom úseku dôjde mimo 

cestného telesa k realizácii pretlaku pod úrovňou potoka na pozemku obce. Je potrebné  

vykonať terénne úpravy po štartovacej a vyťahovacej jame. 

             Úsek 6 kumulatívne staničenie  0,663 – 0,875 km : 

Trasa vodovodu v tomto úseku prechádza na druhú stranu cesty III/3359 do zeleného 

pásu. Prechod vodovodného potrubia riešiť formou pretláčania v zmysle PD. 

Uloženie vodovodného potrubia  zrealizovať v chráničke v zmysle STN 73 6005. 

Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa cesty. Zemné práce pri 

budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť v súlade 

s STN 73 3050. 

             Úsek 7 kumulatívne staničenie  0,700 – 0,608 km : 

Trasa vodovodu je navrhovaná v zelenom páse, vo vzdialenosti cca 2 m od okraja 

cesty. Zemnými prácami nedôjde v tomto úseku k zásahu do samotného telesa cesty, 

preto nebude potrebné realizovať jej spätnú úpravu. Je potrebné vykonať terénne 

úpravy. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiada 

stavebník Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií. 
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3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie: 60 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia OU-KS-OCDPK – 2019/013341 zo 

dňa 11.10.2019. 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej ohliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

(technicko-investičný referent, e- mail:  miroslav.dubovsky@scksk.sk telef. spojenie  

(055/78 60 048)  v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci po spoločnej fyzickej prehliadke prevezmú stavbu, po dočasnom užívaní 

cestnej komunikácie, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, vedený zápis bude následne slúžiť ako 

podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi 

stavebníkom a správcom. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v stanovisku Okresného úradu Košice – okolie , odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom 2019/013341 zo 

dňa 11.10.2019  ako aj Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom  

ITU- 2019/2335- 8497zo dňa 16.09.2019, ITU- 2019/2335- 8499  zo dňa  16.09.2019.  

5. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na 

ceste. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

7. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

8. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi 

bránili zrealizovať stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou, vyjadrením 

Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo odboru dopravy Košického 

samosprávneho kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať 

so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. 

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta 

vo výške 700,- €. 
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9.  Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú 

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

10. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením 

zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu predmetu 

dočasného zvláštneho užívania. 

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane 

fotodokumentácie. 

11. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú 

komunikáciu podľa bodu 10 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne 

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za 

každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti 

povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného  telesa s príslušenstvom a 

následnú stavebnú úpravu krajnice v mieste pripojenia poskytuje na kvalitu 

vykonaných prác záruku 5 rokov, odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. 

IV. bod 10 zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť 

za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním 

realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na 

cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, 

v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov 

uplatní u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodeniu na ceste 

III/3359 je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch 

na cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu 

cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý môže nastať 

napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri napojení na pozemnú komunikáciu. 

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a TP, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy cesty III/3359, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle podľa 

osobitného predpisu. 

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje 

na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

 

V Košiciach   dňa:           V Poproči    dňa: 

 

 Správca:      Stavebník: 

 

 

...................................................      .................................................. 

 Ing. Jozef Rauch          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

              riaditeľ                                                          starostka    

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

              
 


