Zmluva €. 186/09/2017/MI
por. €. 140/09/2017

0 uprave prav a povinnosti spojenych s realizaciou stavby v pozemnej komunikacii

uzatvorend podla ust. § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Zmluvné strany:

Spravca pozemnej komunikacie:

Sidlo:

KoreSpondenc¢na adresa:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Penazny ustav:
IBAN:

SWIFT / BIC:
Spojenie:

dalej len * spravca“
Stavebnik :

Statutarny organ:

KoreSpondenénd adresa:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:

Penazny ustav:
IBAN:
SWIFT/BIC
Spojenie:

dalej len “stavebnik“

neskorsich predpisov

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

Ing. Zoltan Bartos, riaditel’

35555 777

2021772544

SK2021772544

Prispevkova organizécia zriadena

KoSickym samospravnym krajom - zriad'ovacia listina
¢. 5914/2010-RU16/40617 zo dna 23.12.2010
Statna pokladnica
SK6881800000007000409705

SPSRSKBA

tel.: 055/7894932

fax: 055/7894936

e-mail: sekretariat@scksk.sk

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Ing. Stanislavom Hrehom — predseda predstavenstva
Ing. Rudolfom Kociskom — ¢len predstavenstva
Komenského 50, 042 48 KoSice

36 570 460

202 006 3518

SK202 006 3518

Akciova spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri
Okr. sudu Kosice 1., oddiel: Sa, vlozka Cislo 1243/V
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK 58 1111 0000 0066 2641 7008

UNCRSKBX

tel.: 055/79 24 111

Fax: 055/79 24 660

e-mail: zakaznik@vodarne.eu


mailto:sekretariat@scksk.sk

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

Kosicky samospravny kraj (d’alej len ,,KSK*) so sidlom Namestie Maratonu mieru 1,
042 66 Kosice, je vyluénym vlastnikom cesty 11/582 (d’alej len ,,pozemna
komunikacia alebo cesta“).

KSK je =zriadovatelom prispevkove] organizacie - Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja ( d’alej len ,,SC KSK* alebo ,spravca® ), ktora ma podla
Zriad’'ovacej listiny €. 5914/2010-RU16/40617 zo dna 23.12.2010 zvereny do spravy
aj majetok zriad’ovatel'a uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku.

Stavebnik realizuje stavbu: ,,Obecny vodoved Jovsa“, ktori vypracovala projekéna
kancelaria PLYNMONT PROJEKT, Ing. Sokologorsky Ivan, Stefanikova 76,
Michalovce, podla projektovej dokumentacie z 08.2007, ¢islo zakazky B17/2007 —
(d’alej len ,,projektova dokumentacia“ alebo ,,stavba‘).

Pri realizacii stavby buda v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudované
stavebné objekty: Privodné potrubie ,,RAD A®, Rozvodné potrubie ¢ast’ ,,RAD J*
a vodovodné pripojky.

KriZovanie trasy vodovodného potrubia bude realizované pretla¢anim pod cestou
11/582.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uprava prav a povinnosti spravcu a stavebnika Vv suvislosti
s realizaciou stavby na zaklade rozhodnutia o povoleni na zvlastne uzivanie pozemnej
komunikacie v zmysle ¢l. 111. bod 2 tejto zmluvy.

Clanok III.
Predmet a doba zvlastneho uzivania

Predmetom zvlastneho uzivania v extravilane obce Jovsa je cestné teleso s oboma
krajnicami, odvodnovacimi priekopami (za obcou Jovsa smer Poruba pod Vihorlatom,
stani¢enie cesty 17,46 - 17,95 ckm, na C-KN par. ¢. 1101, zapisané na LV 2
katastralne tizemie Jovsa vo vlastnictve Slovenskej republiky, z dovodu umiestnenia
a vystavby stavebného objektu ,,Obecny vodoved Jovsa“, dizky 500,0 m. Rozvodné
potrubie ,,RAD J bude ulozené 1,0 m za krajnicou pozemnej komunikacie v zelenom
pase S realizaciou jedného pretlaku ,,RAD A“ pod cestou a to spdsobom navrhnutym
Vv projektovej dokumentdcii.

Vo vozovke nesmi byt zabudované Ziadne zariadenia, ktoré by zasahovali do
hlavného dopravného priestoru.

O povolenie na zvlastne uzivanie dotknutej cesty podl'a § 3 ods. 5 zdkona ¢. 135/1961
Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov poziada
stavebnik Okresny turad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii.

Doba docasného zvlastneho uZivania pozemnej komunikacie: od 15.10.2017 do
31.12.2017.



N

Dobu zvlastneho uZivania podl'a bodu 3 mozno predizit’ iba na zéklade pravoplatného
rozhodnutia prislu§ného cestného spravneho organu o prediZeni doby na zvlatne
uzivanie komunikécie po predchadzajucom stihlase spravcu.

Spravca podmieniuje zacatie stavebnych prac uskuto¢nenim komisionalnej ohliadky
dotknutého useku cesty, na ktora stavebnik prizve zodpovedného zastupcu SC KSK
(technicko-investiény referent, e-mail: jozef.marcinko@scksk.sk, tel. 0917626278)
v lehote najneskor 5 pracovnych dni pred zacatim prac.

Ugastnici po spoloénej fyzickej prehliadke prevezmi stavbu, po doasnom uZivani
cestnej komunikacie, vyhotovia pisomny zdznam, ktorého obsahom bude aj popis
stavebnotechnického stavu cestného telesa, vedeny zapis bude nasledne sluzit' ako
podklad pri prevzati predmetu docasného uzivania po ukoneni prac medzi
stavebnikom a spravcom.

Clanok IV,
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Stavebnik sa zavézuje, ze dotknuta cestu bude uzivat’ len na ucel a Vv rozsahu podla
¢L. 1. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.

Realizaciu stavby bude zabezpecovat’ stavebnik na vlastné naklady.

Stavebnik zodpoveda za bezpecny vykon prace na predmete zvlastneho uzivania a za
bezpecné pracovné prostredie pocas realizacie stavby.

Stavebnik zodpoveda za to, Ze pri realizécii stavby budi dodrzané vSetky podmienky
upravené¢ vo vSeobecne zavdznych predpisoch, najmi v zdkone ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom pladnovani a stavebnom poriadku /stavebny zdkon/ V zneni neskorSich
predpisov a zakone ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
Vv zneni neskor$ich predpisov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ pocas realizacie stavby vsetky podmienky a povinnosti
uloZzené mu v stanovisku  Okresného tradu Michalovce, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikécii, na zvlastne uzivanie cesty pod ¢islom OU-MI-OCDPK -
2017/004943-02 zo dna 19.4.2017, ako aj Spravy ciest Kosického samospravneho
kraja pod ¢islom 1U — 2017/1542-5278 zo dna 5.6.2017

Stavebnik je povinny zabezpeCit, aby priebeh stavebnych prac nezasahoval
negativnym spdsobom nad mieru nevyhnutni pocas realizacie stavby do premavky na
ceste.

Stavebnik je povinny zabezpecit,, aby pri stavebnych pracach nedoslo k znecist'ovaniu
cesty, jej poskodeniu, ani uskladiovaniu stavebného materialu a vykopanej zeminy
na cestnom telese.

Stavebnik zodpoved4d za Skodu, ktord vznikne V Cestnej premavke V stvislosti
s realizaciou stavby tretim osobam.

Stavebnik sa zavézuje, Zze v pripade stavebnej rozostavanosti stavby pocas trvania
zimne] udrzby ciest vykond nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku
pripadnej Skody na stavbe, ktora by mohla vzniknit' v stvislosti s vykondvanim
udrzby.

Stavebnik berie na vedomie, Ze spravca je povinny na zaklade zakona ¢. 135/1961 Zb.
0 pozemnych komunikaciach (cestny zadkon) zabezpecit' zjazdnost predmetnej cesty udrzby
dotknutého useku cesty spravcom. Spravca za takto vzniknuti skodu nezodpoveda.

V pripade, Ze stavebna rozostavanost bude poc¢as zimnej tdrzby v takom rozsahu, ktory
v iuseku dotknutom stavbou znemozni alebo obmedzi udrzbu vozovky Standardne
pouzivanymi mechanizmami, stavebnik uhradi spravcovi naviac néklady, ktoré mu vzniknt
uskuto¢nenim udrzby inym ako obvyklym spésobom.
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V pripade, Ze v priebehu realizacie prac nastani okolnosti, ktoré by stavebnikovi
branili zrealizovat’ stavebné prace v sulade s projektovou dokumentaciou, vyjadrenim
Spravy ciest KoSického samospravneho kraja alebo odboru dopravy Kosického
samospravneho kraja je stavebnik povinny tito skuto¢nost’” bezodkladne prerokovat
SO spravcom a vyziadat’ si jeho predchadzajici pisomny suhlas na pripadnt zmenu.
Pre pripad poruSenia tejto povinnosti stavebnikom sa dojedndva zmluvna pokuta
vo vyske 700,- €.

Ak stavebnik zrealizuje zmenu stavby bez predchadzajiceho pisomného odstuhlasenia
spravcom, je stavebnik povinny na vlastné naklady odstranit’ prisluSna stavebnu
upravu a uviest’ dotknuté cestné teleso do pévodného stavu.

Stavebnik sa zavidzuje, ze v lehote najneskér 5 pracovnych dni pred ukoncenim
zvlastneho uzivania vyzve spravcu (ako v ¢l. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu
docasného zvlastneho uzivania.

Utastnici vyhotovia pisomny zdznam, ktorého obsahom bude aj popis
stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukoneni prac, vratane
fotodokumentécie.

Pre pripad poruSenia povinnosti stavebnika odovzdat spravcovi doCasne uzivanu
komunikaciu podla bodu 12 najneskor v posledny defi platnosti povolenia na zvlastne
uzivanie, je stavebnik povinny zaplatit’ spravcovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za
kazdy denn omeSkania po¢niic odo dna nasledujuceho po dni ukonéenia platnosti
povolenia az do dna zapisni¢ného odovzdania komunikacie spravcovi.

Clanok V.
Osobitné ujednania

Stavebnik sa zavdzuje, Ze na zrealizovany zasah do cestného telesa a néaslednu
stavebnu Upravu cestného telesa s prislusenstvom V stanovenej dizke av mieste
prieéneho krizovania potrubia, poskytuje na kvalitu vykonanych prac zaruku 5 rokov
odo dna podpisania zdznamu o prevzati podla ¢l. IV. bod 12 zmluvy. V ramci
uvedenej zarucnej doby preberd stavebnik zodpovednost’ za vady stavebnotechnického
stavu cestného telesa, ktoré vzniknu v dosledku nim realizovanej stavby. Stavebnik sa
vramci zaruénej doby zavdzuje pripadné vady na cestnom telese vyplyvajuce
z0 zaruky odstranit’ v primeranej lehote urcenej spravcom, V opacnom pripade vady
odstrani spravca sdm a nahradu opravnenych nakladov uplatni u stavebnika.

V pripade, Ze stavebnik stavebnymi pracami sposobil akékol'vek poSkodenie cesty
11/582 je povinny toto poskodenie bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.
Stavebnik berie na vedomie, Ze realizuje stavebné prace v ramci cestného telesa, ktoré
aj pri najlepSom umysle méze v buducnosti viest k vykazovaniu vzniku poruch
nacestnom telese (naruSenie rastlého stavu terénu ¢i rozSirenie jazdného pruhu
cestného telesa). Jedna sa o vytvaranie trhlin ¢i pokles vozovky, ktory moze nastat’
napr. vplyvom konsolidacie vrstiev nasypu pri rozsireni jazdné¢ho pruhu. V pripade
vaznejSieho poskodenia cestného telesa je stavebnik povinny spracovat na vlastné
naklady aj projektovli dokumentéaciu opravy v zmysle aktualne platnych noriem a TP,
ktoru odsuhlasi so spravcom.

V pripade budutcej opravy cesty 11/582, pri ktorej dojde k zmene vySky nivelety
vozovky, je stavebnik na zaklade vyzvy spravcu povinny zrealizovat v pripade
potreby vySkovl Upravu zariadeni, ktoré st uloZené v cestnom pozemku na vlastné
naklady.



4. Stavebnik sa zavdzuje, ze ak prevedie vlastnictvo stavby na tretiu osobu, zaroven
postipi na budiaceho vlastnika stavby aj opravnenia azavizky ztejto zmluvy
po predchadzajicom pisomnom sthlase spravcu. Ak K Gé¢innému prevzatiu opravneni
a zaviazkov buducim vlastnikom stavby neddjde, je spravca nadalej opravneny
vyzadovat’ splnenie zavdzkov od stavebnika a stavebnik je povinny ich plnit’.

Clanok VI.
Zavereéné ustanovenia

1. Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ nasledujucim diom po dni jej zverejnenia na webovom sidle podla
osobitného predpisu.

2. Utastnici sa dohodli, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajici z tejto dohody sa spravuje
na zaklade §-u 262 ustanoveniami Obchodného zakonnika.

3. Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy sa musia uskutocnit vo forme
oc¢islovanych pisomnych dodatkov.

4. Tato zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre
kazdého z Gcastnikov.

5. Zmluvné strany vyhlasuju a svojim podpisom potvrdzuji, ze tato zmluva nebola
uzatvorend v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym
ustanoveniam porozumeli, tieto st prejavom ich skuto¢nej, vaznej a slobodnej vole,
a zavdzuju sa ich dobrovolne plnit’.

V Kosiciach dna: V KoSiciach dna:
Spravca: Stavebnik:
Ing. Zoltan Bartos Ing. Stanislav Hreha, PhD.

predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kocisko
¢len predstavenstva



