ZMLUVA O DIELO ¢&. 08/01/2022/MO
Sanacia zosuvu cesty I11/3336 v obci Ploské

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondencna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Jaroslav Repka

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

Statutarny organ:
osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
Swift/BIC:
kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

KOHOR s.r.o.
044 42 Kosické Ol'sany 247
Jaroslav Hil'ovsky

Slavomir Horvath — na zaklade plnomocenstva zo dia 07.10.2021
Ing. Vendelin Degro
36 595 845
202 203 7358
SK202 203 7358
Tatrabanka a.s.
SK17 1100 0000 0026 2971 7825
Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym
TATRSKBX
tel.: 0905 348 594, e-mail: kohor@kohor.sk
(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom Sanacia zosuvu cesty I11/3336 v obci Ploské (d’alej aj len ako ,,predmet
zmluvy).
2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve

zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi, ktory sa zavéizuje dielo vykonané riadne a v&as prevziat’
a zaplatit’ zan dojednantu cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac - sanacia zosuvu na ceste
111/3336 v obci Ploské podla zadavacej dokumentacie, ako aj vypracovanie projektovej
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS), vykonanie inzinierskej ¢innosti a zabezpeCenia kompletného odborného autorského
dohrladu v stlade s poziadavkami a zavdzkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpeCenie zavdznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie Vv teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nésledné zapracovanie do projektovej
dokumentécie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Suhlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu sucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, pricom sa zhotovitel zaroven zavédzuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnat’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast’ H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa su¢asne zavizuje, ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a bliz§ie $pecifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitelna stcast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ siCasne prehlasuje, ze
sa Sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavdzuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatel’a stivisiace ¢innosti, ktoré si zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najmaé:

a) zabezpeCit' vykonanie inZinierskej c¢innosti v rozsahu potrebnom Kk riadnemu
vyhotoveniu diela a jeho kolaudacii,

b) realizovat" akékol'vek stavebné prace okolo zivych inzinierskych sieti v stlade so
vSetkymi bezpe€nostnymi predpismi a za priamej Gcasti dozoru majitel'ov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel’,

c) zrealizovat prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonsStruovanom
objekte a tieto vykonat’ len za priamej Gcasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast
zabezpeci zhotovitel,



d)

e)

9)

h)

i)
)
K)

zabezpeCit' vedenie stavebného dennika v sulade s élankom VII. tejto zmluvy
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,
zabezpeCit' projekt doCasného dopravného znacenia a dopravného znacenia, osadit
docasné dopravné znacenie, trvalé dopravné znacenie a zabezpecit' oznaCenie stavby
informacnou tabulou obsahujicou daj o objednéavatelovi, zhotovitel'ovi a ddtume
zaCatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov 2 o velkosti 1,5m x 1m, zabezpecit
vydanie povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie a verejného priestranstva a ich
odsuhlasenie na prisluSnych tradoch a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste
plnenia pocas celej doby realizacie diela,
oznacit’ miesto realizacie diela v stilade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis €. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaSkou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov),
zriadit, prevadzkovat apo ukonceni diela ajeho odovzdani odstranit’ zariadenie
staveniska, udrziavat’ poriadok a ¢istotu na stavenisku a Vv jeho okoli a na pristupovych
komunikaciach v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,
zabezpecit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poziadaviek tejto
zmluvy vyplyva aj schvalenie a ndsledné odovzdanie objednavatel'ovi:

i. planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii. kontrolného a sktSobného planu v spolupraci s projektantom projektovej
dokumentacie,

iii. planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

iv. planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu
0s0b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav,

V. vypracovanie aktualizacie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy a jeho nasledné predlozenie
objednavatel'ovi na schvalenie,

vi. plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia
zivotného prostredia.

vykonat’ vSetky buracie, montdzne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,
zabezpecit' obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materialom, vyrobkami,
konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a uréenymi na zhotovenia diela,

zabezpecit' dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej alebo
vykopovej sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov
vzniknutych pocas realizacie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku)
a uhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle pravnych
predpisov je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit’ potrebné doklady. V pripade, ak zhotovitel’ pri plneni predmetu
zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je povinny tieto pred
odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto plochy do povodného stavu.
vykonat’ vSetky technickymi predpismi predpisané skusky, revizie a merania alebo
skusky, revizie a merania vyzadované podla tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich
vykonani,

m) obstarat’ doklady preukazujuce kvalitativne vlastnosti pouzitych materialov, vyrobkov,

n)

0)
p)

zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych a technickych predpisov,
zabezpecit’ thradu nakladov vzniknutych za polohové vytycenie priebehu jestvujicich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania préac,

vypracovat’ dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodeticka
cast’ bude riadne overena v stilade so Zakonom €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii
vratane vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumenticie na
vykonanie prac (DVP),



q) vyhotovit' predrealizaéné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné
(geodetické) zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou osobou,

r) zabezpeclit strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednavatel'om,

s) mat’ pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto
zmluvy,

t) zabezpecit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej
doby realizacie diela, v podobe fotodokumenticie a videa, v kvalite vhodnej na
prezentacné ucely. Zhotovitel’ bude takto zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne
ako sucast’ priloh k mesacne predkladanym stpisom prac. Zhotovitel bude tieto
podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosi¢och, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom
termine predkladania supisov prac ako ich sucast’. Kone¢né sumarne prezentacné video
stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi zhotovitel’ ku dnu preberania
stavby objednavatel'om. Audiovizudlny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani
min. 300 sektind (pred realizciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Projektovu dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok 11
Prehlasenia zhotovitel’a
Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
S0 v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujicimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a ze:

a) prevzal od objednavatel’a vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuji ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfiia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizdciou vratane nakladov spojenych
S odstranovanim vad;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sut'aznych podkladov a dokumentov,
na ktoré sttazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv
na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavézuje splnit technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje znaSat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej tpravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni
svoju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatel’'ovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujlice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
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w

zékon €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo préva tretich osob. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ akukol'vek
Skodu vzniknutt porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (najma,
no nie vyluc¢ne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o0 geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZzenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspe$ného uchddzafa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako Gispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

p Merns Predpokladany | Jednotkova Celkova cena
é. Nazov iednotka pocet mernych | cenav Eur bez DPH v
) ] jednotiek bez DPH EUR
Vypracovanie
1. PD a inzinierska | sabor 1 2 900,00 2 900,00
¢innost’
Sanacia zosuvu
o, | CeSWINE336 oy 1 61 932,62 61 932,62
v obci Ploske
stavebné prace
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 64 832,62
20% DPH v EUR: 12 966,52
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 77799,14

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek inu
skuto¢nost’, ktora pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za Gcelom
ziadania zvySenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, Zze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivost'ou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl’adu, ako d’alSich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktorda bude na podklade
projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.



Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tito zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz$irenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného
cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
spdsobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, zZe
vychodiskovymi cenami budu ceny podla v tom case platného cennika, pricom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziju najnizsie jednotkové ceny podla v tom
case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je usek cesty 111/3336 v obci Ploské $pecifikovany v ¢lanku IT. bod 1 tejto

zmluvy. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest

Kosického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 50 pracovnych dni

od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podl'a ¢lanku VI. zmluvy v sulade

S vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, pricom:

a) zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ zjednodusent projektovii dokumentaciu na odstthlasenie
objednavatelovi do 20 (slovom: dvadsat’) pracovnych dni od ucinnosti zmluvy (v
digitalnej forme vo formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie
(zjednodusena projektova dokumentacia) bude objednavatel'om posudené do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel
zavizuje toto rieSenie prepracovat” v lehote dohodnutej s objednavatelom. Koneény
termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak
sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, priCom na prepracovanie technického
rieSenia sa vztahuje ¢lanok Il bod 3 a ¢lanok IIT bod 4 tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit a odovzdat projektovi dokumentaciu podla tejto
zmluvy, zabezpecit' inZiniersku Cinnost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a
spravcov) a zapracovat poziadavky vyplyvajuce z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor
do 30 (slovom: tridsat) pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Zhotovitel’ sti¢asne berie na vedomie, ze je povinny predlozit’ objednavatel'ovi projektovil
dokumentaciu pred jej odovzdanim na odsuhlasenie. Objednavatel dokonéenu
projektovil dokumentéaciu prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek
uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podl'a d’alsich podmienok uvedenych v tejto
zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej ¢ast’ nespinia $pecifikaciu
uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve,
objednéavatel’ pisomne ozndmi nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti
zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podla tejto zmluvy.

c) zhotovitel sa zavdzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podla tohto bodu obratit
sa bezodkladne, najneskor vSak nasledujici pracovny deti na prislusny stavebny tirad so
ziadost'ou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktorti skuto¢nost’ je povinny
objednavatelovi bezodkladne, najneskdr nasledujuci pracovny dei, pisomne preukazat’.
Zhotovitel’ sa zavizuje informovat’ objednavatel'a o obdrzani pravoplatného stavebného
povolenia najneskor nasledujtci pracovny den po jeho obdrzani.
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Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny deii
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka,
e- mail: jaroslav.repka@scksk.sk

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela S plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokra¢ovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’
zaviazuje bez zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.

Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na preruSenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia
na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi ucelné a preukdzatelné naklady spojené s
preruenim a opitovnym zacatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s prediZzenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pri¢in, t.j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikécia tohto dovodu sa vztahuje vylu¢ne na prekazky tykajiice sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaji
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana V stavebnom denniku
a odsuhlasena objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nadzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
takejto prekdzky a v pripade, ak by tieto dévody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a v&as su¢asne pisomne poziadat’ objednavatel'a o prediZenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto Gprave dojst. Spolo¢ne so
ziadost'ou podl'a predchadzajucej vety je zhotovitel povinny vyhotovit' a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a casového postupu prac, ktory bude zohl'adiovat’ vzniknuté prekazky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuji rokovat’ o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu
realizdcie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzdjomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 2 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych orgénov, ako aj
dopracovanie projektovej dokumentécie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.
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V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentécia alebo doklady s fiou stvisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatel’a takto spracovant projektovil
dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel' sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spisu osobitny protokol.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VL.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na tcely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujticich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zaslana minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo
vyzve objednavatel’a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Ze k preberaniu staveniska dojde aZ po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v lehote urcenej objednavatelom v pisomnej vyzve
podla predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatela od zmluvy s okamzitym u¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zdpisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuja sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a)  Plan organizacie vystavby,

b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c)  Kontrolno — skasobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e)  Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného

prostredia.

Dokumenty podla predoslého bodu podliehaji odsuhlaseniu zo strany objednévatela.
Objednavatel sa zavizuje posudit’ a odstihlasit’ dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodstihlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel'a a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-sktsobného planu sa zhotovitel’ zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZene;j
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel’ neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v Iehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naéklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecCuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.



10.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osdb poverenych objednavatelom a kontrolnym orgdnom na
stavenisko.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, néastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do pdvodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiucej vete moéze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu ur¢entt v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost' podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a Vv lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na ndklady zhotovitela.

Nebezpecenstvo skody na diele znaSa az do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VII.
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v stlade so v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatela.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:
a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia
prac na diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
c) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,
d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,
e) zapisat do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skusky podla kontrolno —
skasobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpecovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skiiSok s uvedenim ¢isla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,
f) pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokraovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dina vykonania zapisu. Tuto povinnost’ ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sic¢asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zaru¢ujiuceho splnenie dohodnutého kone¢ného
terminu ukonc¢enia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety tohto bodu uréi
lehotu objednavatel’.
Zacelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednévatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej 0soby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich uc¢astnikom kontrolného dna.
Stcasne sa zavidzuje zabezpec€it’ pritomnost’ stavbyvediceho, pripadne d’alSich os6b o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.
V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tto skuto¢nost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.
Osobitne sa zhotovitel' zavizuje vyhotovit dokumentaciu a umoznit’ objednavatel'ovi vykon
kontroly v suvislosti s tou ¢ast'ou/Cast’ami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouZzije ustanovenie § 553 Obchodného
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zédkonnika. V pripade, ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia cCast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednéavatel’ bez naroku zhotovitel'a na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za u¢elom
vykonania kontroly v lehote ur¢enej objednavatel'om a prislusnu ¢ast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel vsetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnu
fotodokumentaciu.

Clanok VIII.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodédvatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove;j
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne ozndmit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy sposobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel’a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného Vv prilohe €. 3 je
zhotovitel povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zavizky podla
tejto zmluvy na nového subdodavaterl’a.
Objednavatel” si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zikona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa subdodavatelov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
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Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavizuje sa zabezpecCit ich Gplné dodrziavanie.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,, TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budu vykonané najma tieto druhy skuSok:

d) pociatoc¢na sktska stavebného vyrobku,

e) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

f) skasky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

g) preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac,

h) zhotovitel’ je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedéenia o zhode, kvalite aakosti od slovenskych skaSobni ako aj
preukaznu skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné skusky vzt'ahujuce sa
na dielo podla technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy sthlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich sktisok pred, pocas a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skaSok stanovenych v kontrolno —
skusobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajice
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebnu sucinnost’ pri vykone skusok najméa
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajicich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento Gcel sa zhotovitel' zaviazuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit' vSetky dodacie listy k materialom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zaviazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skisky objednavatela nezbavuju zhotovitela ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skuSat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujiicom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté néklady si objednavatel’ hradi sim, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skisok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vSetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skuSky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek Skodam
ktoré moZzu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
vyhlasok, zédkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
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Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonévani diela nedochadzalo ku Skoddm
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel’ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavidzuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednévatel'a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre Giéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v doésledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ nesmie bez sthlasu objedndvatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatelovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykonéavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa stiGasne zavizuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zdvdzné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania oso6b (najmi no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
K ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajtcich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorudenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednéavatelovi za vSetky Skody spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alsieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat’ urCené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

C) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajlice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidatelné okolnosti. V tej suvislosti urCovat’ bezpecné
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17.

18.

19.

20.

pracovné postupy, urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

d) vykonavat’ iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost' a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutoénosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zékaz fajenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za ucéelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatela, bola u zamestnanca zhotovitela vykonana kontrola na
dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych néapojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych oséb,

b) mobze zadat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpeény vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

C) zabezpe¢i dodrZiavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

d) dodrziavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretel'ne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré moézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouZzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0sdb konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpecit', Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpe¢nostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj uréené
objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavézuje za Gcelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.
Zhotovitel je povinny predchadzat zneCistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktort
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21.

22.

24.

25.

26.

pri plneni tejto zmluvy spoOsobi a takéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavézuje zhotovitel zabezpecit nidhradné mechanizmy vyhovujuce stanovenym
poziadavkam na vlastné naklady bez dopadu na celkovii cenu zmluvy a dohodnutu dobu realizacie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych o0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost” podl’a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom os6b, ktorymi podla zdkona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyveduci musi venovat dostatok
svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitel'a pokyny od osob zastupujucich
objednavatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie
na vedomie, ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych
podmienok podra tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatelom; ak oto objednavatel’
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnt spravu, v Ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyveduceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiat
minimalnu Groven ur¢enu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit, aby stavbyvedici bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky cinnosti, ktoré ma stavbyvedici
vykonévat’ podl’a tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prac na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednavatel'om splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskdr vSak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje zabezpecCit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocCas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverenu osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho mdze byt’
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;

dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobrne.
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27. 'V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost’  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych ndkladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa stiCasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie
1. Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad znicenia alebo poskodenia diela
V prospech objednavatel’a, priCom vyska poistnej sumy musi byt vo vyske celkovej
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,
b) poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu vzniknutu inému v stvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto
zmluvy vratane DPH.

2. Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozil zhotovitel' objednavatel'ovi pri podpise tejto
zmluvy pri¢om uvedené doklady tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 4.
3. Povinnost’ zhotovitel’'a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia aj povinnost’

zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vylucne riadne a v€asné
platenie poistného) a tiez riadne a v€asné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.

4. Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so stthlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.
5. V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude predlzeny, zavidzuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady

poistnii zmluvu prediZit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela v stlade
S podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

6. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprsanim platnosti pdvodnej zmluvy) uzatvorit’.

7. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin) informovat objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu

poistenia.

8. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

9. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade

nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat poistenie podla tohto c¢lanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatel'ovi sa zavézuje zhotovitel' uhradit’.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat’
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitel’a.

CAST 3 o
POREALIZACNE VZTAHY
Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela
1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak o to objednavatel' poziada, v primeranom case vopred

zabezpecit' vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa v§ak nepovazuje za
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odovzdanie diela a potvrdenie uskuto¢nenia diela a jeho uéelom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne a vc¢as zhotovené dielo, vratane tspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skuSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.

4, Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v denl uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podla bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial sa objednavatel nemoéze zucastnit
preberacieho konania v deii navrhnuty zhotovitelom, ozndmi to zhotovitel'ovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo st'azuju ucel, ktorému slizi
a/alebo v pripade, ak nebudi splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavdzuje vSetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’ chybajuce doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastoéne v lehote urCenej objednavatel'om
povaZzuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zaviazuje sa zhotovitel’ takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’
najma:

a)  identifika¢né udaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitela, ze dielo bolo vykonané podl'a projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

C) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpecnému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel’a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zavidznom termine;

e) prehlasenie objednéavatela, Ze vykonané dielo preberd;

f) zoznam priloh podl’a tejto zmluvy,

g)  datum a podpisy zhotovitel'a a objednavatela.

9. Zhotovitel je pri odovzddvani diela povinny odovzdat’ objednavatel’ovi:

a) dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového

stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,
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11.

C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujticich
zaruénych listov, revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materidlov, ako aj vSetky ostatné dokumenty preukazujuce dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vsetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentaciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podl'a tejto zmluvy,

J) akukol'vek d’alsiu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v deit odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skutoénej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosici s vol'nym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy budi Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové faktury je zhotovitel’ opravneny
vystavovat mesatne pozadu na zaklade supisu skutone zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel’a, odstihlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stipis musi byt prilohou kazdej
faktary. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny stpis prac potvrdit
a zhotovitel’ tak nie je opravneny vystavit' faktaru, ak spolo¢ne so supisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukazané skasky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skusok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vysSie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitela, Zze uhradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.
Stupis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktiry, podlieha odsuhlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k stpisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so supisom sthlasi.
Prace zhotovitel'a, ktoré budu vykonané bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednédvatel’a
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, dei odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZzitosti uvedené v tejto zmluve, bude netiplna alebo
Kk nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
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3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za€ne plyntit’ doruc¢enim opravenej faktiry objednédvatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia objednéavatel’ovi.

Uhradenie akejkolvek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohl'adavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada Skody, vydanie
bezdovodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaruénej doby (zaruka za akost).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
S odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vS§eobecne zavidzné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo Skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre ¢asti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynat’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednédvatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpovedd za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tretou osobou
urenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatelom, je
objednavatel' opravneny na uhradu takychto nadkladov pouzit zadrzné podla tejto zmluvy.

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Néklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednéavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Suc¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvéad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zikonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykond spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel’ sucasne zavédzuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnti je opravneny ur¢it’ lehotu primeranu povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstlpit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo diia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a portich v lehote podl'a
dohody alebo podl’a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na ndklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat'.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavidzuje sa zhotovitel’
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skutocnosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
v protokole podla prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost' podla tohto bodu, je objednavatel opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podrla tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.
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CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

11.

12.

13.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omesSkania zhotovitel'a tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentiacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.
Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,2
% z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej
vade.
Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nesulad v lehote urenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, Ze zhotovitel' neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy
deii a to aj zacaty deni omeSkania.
V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznikd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. b) az ¢), g), s) a ¢lanku
IX. bod 6,7 tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
150,- EUR (slovom: stopdt'desiat eur) za kazdy a to aj zaCaty denl az do vykonania napravy zo
strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. k) tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pétsto eur)
za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania ndpravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujucich sa na
subdodavatel’'ov, vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pét'tisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyveduici nie je na stavenisku pritomny v stlade s poziadavkami
stanovenymi Vv tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpétsto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty dent omeskania.
V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitela v dosledku ktorého
objednavatel' od tejto zmluvy odstiupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sicasne narok
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuSke na pritomnost’ alkoholu alebo omamne;j latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur)za kazdého zamestnanca,
C) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajtice doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajlicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH ato za kazdy aj zacaty deni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel' odmietne splnit’
povinnost’ podl'a clanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvnou pokutou podl'a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevySujucom vysku zmluvnej pokuty.
Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatna v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnt) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstupenim od zmluvy z dévodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch

alebo v zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

a) objednavatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemdze splnit' svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatocnej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel:

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, ze zhotovitel' v rdmci verejného obstaravania, ktoré¢ predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

€) z dovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavizku spoéivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajicich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatel'om,
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f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajtcich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturalizaéného konania,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu objednavatel’ poskytne,

I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie
podla tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zékona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel moéze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonn!l povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

Odstapenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomn( formu a musi byt druhej zmluvnej strane
doru¢ené na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy nastanu i)
diiom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatelom, alebo ii) ak nedojde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Zhotovitel’ je v pripade odstipenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobnil
spravu o diele a vSetku dokumenticiu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatel’a
V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi primeranti lehotu na vykonanie napravy, v ktorej mdze zhotovitel
namietat’, ze vo¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlZznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu faktar (resp. kone¢nu fakturu) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudi zévézky zhotovitela voci subdodavatel'om zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zaviazkov voéi zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ nedojde zo strany zhotovitel’a v lehote poskytnutej objednavatelom k
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uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednadvatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dévody
nevyplatenia subdodavatela, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdvizkov voci zhotovitel'ovi z
tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne suhlasi. Narok zhotovitel'a na tthradu ceny podla tejto zmluvy do vysky thrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodévatel'ovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatel'om
subdodavatel’'ovi zhotovitela.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi S tym, Ze pre Ucely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat’ z kazdej z faktar vystavenych podl'a tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujticej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel mo6ze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujiceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho cCasti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu ndhrady skody sposobenej
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvil vyzvu a bez namietok
S trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaru¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doslo k cerpaniu z bankovej zaruky podla bodu 3 tohto ¢lanku, zavidzuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tto zaruku do povodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednand pévodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavazuje splnit’ v lehote 10 dni od
Cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu ¢ast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zaru¢nej doby podl'a tejto zmluvy a za sti¢asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi méa objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na tthradu nakladov odstranenie vad vyskytujacich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov
z omeskania podla tejto zmluvy ana zapocitanie ndrokov na nahradu Skody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

Clanok XVII.
Licencia
Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehajii ochrane
podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zédkon v platnom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie - stthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na
vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len Ciastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu ucinnosti zmluvy o dielo, najméi na jeho priame pouZzivanie objednavatelom pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

C) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gipravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,
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i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonéavaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl’a tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitel'om
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradni, v izemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v c¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatela podl'a Autorského zdkona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito takd/-é dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoved4d za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odskodni objednavatel'a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v siivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym do6jde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je
uvedené v tomto clanku zmluvy. Zhotovitel' znaSa Skodu sposobenu objednavatel'ovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v doésledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v Case uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohl'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.

Clanok XVIIL

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a previest
svoje prava a zavéizky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvni
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast'ou je:
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10.

11.

12.

a) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha ¢. 2),

€) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) poistna zmluva a poistné osvedéenie (ako priloha ¢.4)

e) plnomocenstvo (ako priloha €. 5),

f) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 6).
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
s osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce prdvne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujicou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doruc¢enia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢ent na doru¢ovanie adresa uvedend v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti diiom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deii doruéenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat, alebo
deii vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti neplatné,
neucinné alebo nevynutite'né, nema4 to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neucinnost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany si povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.
Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sitaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sit'aznych podkladov menia, alebo
dopliajt ustanovenia zmluvy, maja v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 15.02.2022 V Kosickych Ol'sanoch, dna: 10.02.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja KOHOR s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Slavomir Horvath
generalny riaditel’ splnomocneny na zaklade splnomocnenia

z0 dia 07.10.2021
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OPIS PREDMETU ZAKAZKY Priloha ¢. 1

»danacia zosuvu cesty 111/3336 v obci Ploské*

Opis predmetu zakazky

Predmetom zékazky je sanacia zosuvu (realizacia stavebnych prac) na ceste 111/3336 v obci
Ploské, vratane vypracovania projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v
podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), zabezpecenia inZinierskej ¢innosti (zavizné
stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sihlasy, postdenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov §tatnej spravy, obce a inych organizacii), ziskania rozhodnutia o povoleni stavby
a geodetickej Casti (predrealizacné zameranie, zameranie poc¢as vystavby a porealizacné zameranie).

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického predpisu TP 019 a jeho priloh
a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentacia musi byt eSte pred jej odovzdanim predlozena na odsthlasenie
objednavatelovi.

Jestvujuci stav:

Na cesta 111/3336 prechadzajuca obcou Ploské v kumulativnom stani¢eni cca 2,115km az
2,145 km vznikol pokles a zosuv krajnice ¢o spdsobilo trhliny a otvaranie konStrukénych vrstiev
vozovky v jednom jazdnom pruhu v smere do centra obce Ploské ¢o spdsobuje obmedzenie dopravy
a bezpec¢nostné riziko v predmetnom tseku.

Navrh opravy:

e Inziniersko geologicky prieskum — minimalne 1 vrt

e  odstranenie vrstiev vozovky a konstrukcie vozovky cca 30m na §irku cca 3m
e vytvorenie opornej konstrukcie tetovnicami v dizke cca 30m

e  vytvorenie ukoncujicej rimsy so zabradlim na Stetovnicovej stene

e ulozenie podkladnych vrstiev vozovky so Strkodrvy

e aplikécia spojovacieho postreku 0,7kg/m?2

e uloZenie vyrovnavky AC16L min hribky 60mm

e uloZenie obrusnej vrstvy AC110 hrabky 50mm

e  pruzna zalievka pracovnych skar /spojov

e aplikicia vodorovného dopravného znacenia
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PoZadovany rozsah prac / zhotovitel’ zabezpecuje :

Cielom predmetu zakazky je odstranenie zlého stavebno-technického stavu.

Névrh pozadovanych prac :

vypracovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat' z dokumentacie stavieb ciest-
technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti

vypracovanie projektu docasného dopravného znalenia, vratane odsuhlasenia prislusnymi
organmi,

inZinierska Cinnost’ (zavdazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia,
suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov S$tatnej spravy, obce a inych
organizacii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby (majetkopravne vysporiadanie:
pri ziadosti o vydanie stavebného povolenia sa zhotovitel’ odvola na zdkon ¢.66/2009 Z.z.).
geodetické zameranie predrealizané a pocas realizacie prac, porealiza¢né zameranie overené
odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zdkona 215/1995 Z.z., pism. d.) az j.) ako sucast DSRS, prip.
vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavenych
objektov prislu§nému spravcovi,

majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a do¢asnych)),

vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predloZenia na schvalenie objednavatel'ovi,
vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predlozenie objednavatel'ovi na schvalenie,
vypracovanie - Kontrolny a skusobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy, ktoré
budu skontrolované a overené projektantom a predlozené na odsuhlasenie objednavatel’'ovi,
zabezpecenie koordinatora bezpe¢nosti prac,

DSRS podl'a TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej dokumentacie
(VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),

vypracovanie Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsthlaseny
objednavatel'om,

Plian bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (d’alej len ,,Plan BOZP
a PO"),

Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného prostredia
(d’alej len ,,Plan ochrany ZP“),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a uréenymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadent skladku a
poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materialov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie diela,
v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné tcely. Zhotovitel’ bude takto
zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne ako sucast’ priloh k mesacne predkladanym stpisom
prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1
ks pri kazdom termine predkladania supisov prac ako ich sucast. Konecné sumarne prezentacné
video stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi Zhotovitel’ ku ditu preberania stavby
Objednavatel'om. Audiovizualny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund
(pred realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),
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e odovzdanie kompletnej dokumentacie potrebnej ku kolaudacii stavby,

e vedenie stavebného dennika podl'a platnych predpisov,

e  obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

e zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikécidch,

Poziadavkou je, aby technické riesenie rekonstrukcie reSpektovalo prislusné technické predpisy a
normy a musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a udrzby. Je nutné
zapracovat’ vetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti dotknutych
organov §tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o mozné prelozky resp. ochrany
IS.

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK a pozemky,
ktoré¢ nam boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej miere do pozemkov,
ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroveil zohl'adnit’ ekonomickt naro¢nost’ z pohladu realizécie,
prevadzky a udrzby.

Lehoty:

e do 20 pracovnych dni od ucéinnosti zmluvy predloZi zjednoduSenu projektovi
dokumentaciu objednavatel'ovi na schvalenie

e objednavatel’ posudi a schvali technické rieSenie do 5 pracovnych dni

e termin spracovania realiza¢nej dokumentacie je do 30 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy

e Termin realizacie diela je 50 pracovnych dni od odovzdania staveniska. Stavenisko bude
zhotovitel'ovi odovzdané po ziskani rozhodnutia o povoleni stavby a ohlaseni stavby na
prislusnom $pecialnom stavebnom urade

Projektovu dokumentaciu Ziadame predlozit’ (DRS, DSRS):

- 6x V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1xv digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola spracovana
(.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)

28



ZA( erLBuRgspo ST nunw oyguiodo
B[aIp eRRINP{E,] ©YSIUDAR)S IURPZAOPQ) ‘AyA0Z0A dIUdDRUZ SR m_ qﬂ« P zjpzod Aaeidn puuaia) ‘nunw wopz4Ar Al
guaeidop auAcIOpoA # Siavpod oyguiodo eruaugap amLuRnSpO
[43
i B -0 "1J BATUSWIEY Z W G "1 nuelaq IqIA @ ninw
© ([av) 8 DV oupaoiejse nuolaq z A4A0zoAJALY | Audenyul AUJAIZNANSOL | 0 e _mm%.“_%omm mya0zoa pod erynasuoy | oygusodo zpuojaq “nw futodo | WIPZAY]]
DACHRIAE S paopepjpod ‘aruaumny e pod 1. yoduzeuas amuazon
eiqnaod peuey dasqO
. s nydoy4a expepjda e
Aurodo aid yynusuoy oz | APO “aIUPZ0[EU W (T nypepys
ZEJUOW B BYARPOP ‘WU () - 20p BWOLUL YAA BYpEPAA [oueaozaly zoapo

nped posd amwu Awodo aad
nioAjo arus)stez “inw Autodo aid mynusuoy (92 Zejuo

[p A numu todo arudugap

‘7€-0 1 mysardyons
oz Jnw Autodo pod eyzo|
amuapenz ‘AyAl aluawng|

[p A anw g7 Awrodo aid
AyAl aruaqpy ‘Ayaozoa
aomfeny zjpzod w (g

[P A DIUAO}DIS dUDPRSO)

‘zoapo ‘zofeunod
Jeuey aruedoypo ‘A§A0ZOA
npeppod aauensSpO

‘A AOZOA BIURAOZRIJ “ZOA TIADY
*AIZ JIURZI ‘BYSIUDAR)S ‘PRLIZ

wapzA1]]

viuapeuz oypuaeidop aruapesQ

Aysad
AUBAIZN [AZ ‘9EEE/ 1] M158d
MI21ARZN D0JSRID 0 Jsopely

K3se0 arueaizn 1z 9geg /111
£3520 nyjda1ARZN "DO)SEID O
Jsoperz ‘gais ‘zui “zpod xa
SIUADAJAA ‘BYSIUIAR]S DIRZAIL]

UapZAY[

erd

A8

1s

m

od

L, [S01d 1990 A 9££€/111 L159> nansoz erdeueg” :Aqaeys opid werdouowrey




VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: KOHOR s.r.0.

Sidlo / Miesto podnikania: 044 42 KoSické Ol'sany 247
I1CO: 36 595 845

Priloha ¢. 3

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Slavomir Horvath, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na stavebné prace s nazvom: ,,Sanacia
zosuvu cesty 111/3336 v obci Ploské* ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatel'om Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,

Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky diia: 22.12.2021

- sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia*:

*Nehodiace sa preskrtnat’

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a **
P Obchodny nazov 1¢0 realizacii Predmet Dit
e subdodavatela zakazky v subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu atum
% narodenia
1. | STAVPEX spol.sr.o. 36478172 60 Stavebné prace

** Vyplni tspe$ny uchadzac.

Navrhovany subdoddavatel musi spliiat podmienky iicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktoru ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach , dia: 10.02.2022

Slavomir Horvath,

konajtci v mene spolo¢nosti KOHOR s.r.0.na zéklade splnomocnenia zo dia 07.10.2021
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Priloha ¢é.5
VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditelom (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomocnuje spolo¢nost’

Obchodné meno: KOHOR s.r.0.

Sidlo: 044 42 Kosické Ol'sany 247
ICO: 36 595 845

DIC: 202 203 7358

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi orgdnmi §tatnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prisluSnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organiziciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby — Sanacia
zosuvu cesty 111/3336 v obci Ploské (d’alej len ,,stavba“), a aby v suvislosti s uvedenym a v stlade s
obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel'a vykonal vsetky tkony smerujuce k
obstaraniu suvisiacich vyjadreni, stthlasov a stanovisk dotknutych organov Statnej spravy, ako aj vsetky
ostatné tikony smerujtce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre predmetnu stavbu a ktoré
suvisia s inzinierskou ¢innostou pre predmetnu stavbu v rozsahu podla Zmluvy o dielo ¢. zo dina
15.02.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innost'ou
najma: zucasthovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat’ sa opravnych prostriedkov voéi
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat’ ani scudzovat' nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. SpInomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym suhlasom splnomocnitel’a. Aj bez sthlasu splnomocnitel’a
moze poverit’ na jednotlivé ukony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dita 15.02.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Kosickych Ol'sanoch, dita 10.02.2022

Splnomocnenec:

KOHOR s.r.0.
Slavomir Horvath, konajtci v mene spolo¢nosti
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SPLNOMOCNENIE

Splnomocnitel: KOHOR s.r.o.
so sidlom Kosické Olsany 247, 044 42 Kosické Olsany
[CO: 36 595 845

Zastupeny: Jaroslav Hil'ovsky — konatel’
zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Kogice | v Oddiele s.r.o.
Vlozka ¢. 16858/V

tymto v rozsahu svojho opravnenia udel'ujem splnomocnenie splnomocnencovi

Slavomir Horvath
bytom : Kosické Olsany 247,044 42 Kosické OlSany
datum narodenia: 1.4.1961
rodné ¢islo : 610401/6424

aby nas zastupoval a konal v mene splnomocnitel'a pri vSetkych pravnych dkonoch
a zavizoval splnomocnitela prostrednictvom pravnych ukonov bez akéhokol'vek
obmedzenia.

Splnomocnenec je na zaklade a v rovnakom rozsahu tohto plnomocenstva
opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe , aby namiesto neho konala za
splnomocnitela.

Splnomocnenie je vystavené na dobu neurcitu.

Kosické Olsany dfia ... !

Jaroslav Hilovsky
overeny podpis

Splnomocnenie prijimam diia.....................’

Slavom{r Horvath



