ZMLUVA O DIELO
¢. 20/01/2022/SNV

Rekonstrukcia mosta M3386 cez vodnu nadrZz RuZin pred obcou Jaklovce - projektova

dokumentacia

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

korespondenc¢na adresa:
zastupeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tri$§¢ PhD., MBA, generalny riaditel

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investicného tiseku

Ing. Vladimir Ziarny, vedici oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizécia zriadena KoSickym samospravnym krajom
tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)
a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto

Ing. Igor Jakubik — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Martin Sutka — podpredseda predstavenstva a ekon. riaditel
Ing. Jozef Harvanéik — ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’

Ing. Jozef Harvancik — €len predstavenstva a vyrobny riaditel’
Ing. DuSan Skuban, riaditel’ divizie Presov

Ing. Juraj Kopcak, zodpovedny projektant
31 322 000
202 052 4770
SK2020524770
Vseobecna uverova banka, a.s., pobocka Bratislava - Dunajska
SK61 0200 0000 0000 2440 2012
SUBASKBX
akciova spolocnost,
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 378/B
tel.; 051/756 28 10, e-mail: dpppr@dopravoprojekt.sk
(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel” a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:dpppr@dopravoprojekt.sk

PREAMBULA

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouZil postup zadavania

zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov.

Néazov zékazky: Rekonstrukcia mosta M3386 cez vodnu nadrZ RuZin pred obcou Jaklovce -
projektova dokumentacia

Druh zakazky: Sluzby

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 02.12.2021

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako

uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za tcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie k zakazke s ndzvom: Rekons$trukcia mosta M3386 cez
vodnid nadrZ RuZin pred obcou Jaklovce - projektova dokumentacia a poskytnuti s tym
stvisiacich sluzieb za podmienok uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy).

2. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzdd ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavéizuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat
a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a vcas poskytnuté sluzby suvisiace s dielom dojednanti cenu podl’a

tejto zmluvy.
Clanok II.
Dielo
1. Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné

povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M3386 cez vodnti nadrZz Ruzin pred obcou Jaklovce na ceste 11/546 (dalej aj len ako ,,dielo*
alebo ,,projektova dokumentdacia®).

2. Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitela, ktorymi je:

a) zabezpecenie inzinierskej ¢innosti (dalej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b)  vykonanie odborného autorského dohl'adu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac podl'a
predloZenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do ¢asu riadneho
ukoncenia stavebnych prac uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie, ato
odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskors$ich predpisov
s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny
autorsky dohlad*)

C) spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na
stavebné prace (dalej aj len ako ,,geodetické zameranie®)

d)  realizacia dalSich Cinnosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu
podl’a bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby™).

3. V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpedit’:

a)  poskytnutie vSetkej potrebnej sucinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy v stvislosti
s vypracovanim kontrolného a skiSobného planu vzdy v lehote pozadovanej
objednavatel'om,

b)  spracovanie planu uzivania verejnej prace v sic¢innosti so zhotovitel'om diela — stavby
na podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas



jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu,

C) spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

d) poskytovanie sucinnosti objednavatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac pri
vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so
zhotovitelom stavebnych prac pri realizacii diela — stavby podla projektovej
dokumentacie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela pri
dodrzani technicko-ekonomickych parametrov stavebnych prac uskutociovanych
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

e) ucast’ na kontrolnych dnioch stavby,

f) ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

g) posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich tdajov
a ukazovatel'ov,

h)  poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,

i) ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,

j) kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skiSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitelom stavebnych prac,

k)  poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednozna¢nych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumenticie.

4, V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a) zabezpecenie ohlasenia stavebnych Uprav, zabezpecenie zavaznych stanovisk spravcov
inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni, suhlasov, postideni alebo inych opatreni
organov S§tatnej spravy, obci a inych organizécii dotknutych projektovanou stavbou a
ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu
realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania. Suhlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii
a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budu stcastou
projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, pricom sa zhotovitel zaroven zavizuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnat’ vSetku
a akukol'vek sucinnost’ stvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podane;j
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov.

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

5. V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavdzuje na vypracovanie:

a) planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia.

b)  projektu docasného a trvalého dopravného znacenia vratane zabezpeCenia jeho
odsuhlasenia,

€)  inziniersko - geologického prieskumu,

d)  dendrologického prieskumu (inventarizacia drevin),

e)  zameranie a vytycenie sieti, potrebné prelozky sieti,

f) poskytnutie sucinnosti pri vypracovani Povodinového planu s budiacim zhotovitel'om
stavhy,

g)  dalsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany

rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel’a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelitelnt sicast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdkazky) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel’ sicasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy,
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ako aj to, Ze pozna rozsah vsetkych svojich zavizkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto
zmluvy vV ramci zmluvnej ceny zavézuje.

Ak zhotovitel' poCas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek ¢asti podkladov, ktoré obdrzal od
objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavéizuje sa o tejto skutoCnosti pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne s odporti¢anim
vhodnej upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’
stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktord objednévatel'ovi v désledku takéhoto
porusenia vznikne a zavédzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Projektovit dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavéizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf. a zaroven vo formatoch,
Vv ktorych bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykolvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
Vv zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (najma,
no nie vylucne v zmysle Zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok II1.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest KoSického

samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizdcie diela — stavby podla

vypracovanej projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody

zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel' sa zavéizuje vyhotovit projektovi dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit

inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a sprdvcov), vyhotovit’ geodetické

zameranie a poskytnat’ d’alie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom

rozsahu najneskor do 100 (slovom: sto) pracovnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy,

pri¢om:

a)  zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie technické riesenie do
50 (slovom: patdesiat) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy (v digitalnej forme vo
formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie bude objednavatel'om
posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického
rieSenia sa zhotovitel zavdzuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej
s objednavatel'om. Kone¢ny termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podla tohto
bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, pricom na
prepracovanie technického riesenia sa vzt'ahuje clanok Il bod 6 tejto zmluvy primerane,
b)  zhotovitel’ je povinny predlozZit’ objednavatel'ovi projektovii dokumentaciu pred jej

odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel dokoncenti projektovu dokumentéciu
prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v opise predmetu
zakazky, resp. podl'a d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova
dokumentacia alebo ktordkolvek jej Cast nespiiia $pecifikiciu uvedent v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel
pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to
tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej

dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie

technického rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 3 tejto zmluvy, pripadne podl'a

vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie

projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.



10.

11.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto ¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskutoéni v preberacom konani, pricom
projektova dokumentacia musi byt odovzdana ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’ ¢iastocné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplnd realizdcia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:

a) predmet odovzddvania — zoznam casti diela,

b)  rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),

C) datum vypracovania,

d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifik4cia odovzdavajuceho (zhotovitela),

f) identifikacia preberajiiceho (objednavatel’a),

g)  datum odovzdania/prebrania,

h)  podpis odovzdavajiceho a preberajuceho (kontaktnii osobu)
V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré su vysledkom sluzieb s dielom
suvisiacich vykazovat zjavné vady (nekompletnost, nespravnost apod.) je pravom
objednavatela takto vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavizuje
vytykané nedostatky odstranit’ v Iehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spiSu
osobitny protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednadvatela. Nebezpecenstvo Skody znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo ju uzivat
prechddza zo zhotovitela diiom jej odovzdania, t.j. podpisom preberaciecho protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat’.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.
Vykon ¢innosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavéizuje zhotovitel’ plnit’ vzdy na
zéklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podl'a predoslej vety musi
byt zhotovitel'ovi doru¢ena najneskor 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalostou autorského
dohladu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavédzuje sa zhotovitel takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnat’ najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od doruéenia
vyzvy objednavatel'om. Vyzvu objednavatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a podl'a tohto bodu
zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, priCom v takomto pripade sa zhotovitel
zavizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatelovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor vSak v dodatocnej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zmysle predloZenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstaravania a s v nej zahrnuté vsetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za a¢elom riadneho splnenia predmetu zmluvy.



2.  Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy

nasledovna:
p Merna Predpokladany | Jednotkova | Celkova cena
é' Nazov ednotka pocet mernych | cenav Eur bez DPH v
' ] jednotiek bez DPH EUR
RekonS$trukcia mosta M3386 cez
1 vodnu nadrz R.uzm p’red obcou stibor 1 61 800,00 61 800,00
Jaklovce - projektova
dokumentacia
Vykon ¢innosti odborného .
2. autorského dohPadu hodina 100 42,00 4 200,00
3. | Inzinierska ¢innost’ subor 1 1 780,00 1 780,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 67 780,00
20% DPH v EUR: 13 556,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 81 336,00

o

1.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy su zahrnuté v cene za projektovit dokumentaciu
podl’a bodu 2 por. ¢. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohl'adu.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynaloZenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivost'ou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej Cinnosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’alSich sluzieb
S dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2 pism. d) ako aj S prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatel'om nad ramec zmluvy
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v ¢ase predloZenia ponuky predvidat’ a ktoré
budih mat’ vplyv na cenu a Cas plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budu ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej Grovni
ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny
v pévodnej cenovej ponuke musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. IV tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om,
pricom:

a) faktiru za projektovi dokumentaciu podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit aZz po odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez vad, zabezpeCeni
inzinierskej ¢innosti, vyhotoveni geodetického zamerania a poskytnuti d’al§ich sluzieb
v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu. Prilohou faktiry bude
protokol 0 odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy. Momentom
vzniku naroku na fakturaciu podla predoslej vety je stcasne zhotovitel' opravneny
vystavit’ aj faktiru za inZiniersku ¢innost’ podla tejto zmluvy.

b) faktiru za odborny autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit az po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom Vv tejto zmluve
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a pozadovanom objednavatel'om. Prilohou faktiry musi byt supis hodin vykonov
odborného autorského dohladu skutocne vykonanych zhotovitelom podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych objednavatel'om a vyzva objednavatel’a
na vykonanie odborného autorského dohladu podpisana opravnenou osobou
objednavatela.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti daiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona <.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:
- oznalenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (Cislo zmluvy, ¢islo faktury,
- den odoslania a den splatnosti faktury,
- oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,
- fakturovan sumu.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej riadneho dorucenia objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednéavatel'a jednostranne zapocitat’
voci zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohl'adavky voci narokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny
dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie tikonov zhotovitela sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel' nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj Vv pripade zaniku tejto zmluvy.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok VI.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane podl'a
zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ objednavatel'ovi
podpisom tejto zmluvy licencie - stihlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na vSetky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zndme sposoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastoéne (po Castiach) vSetkymi spésobmi znamymi ku
diu Géinnosti zmluvy o dielo, najmi na jeho priame pouzivanie objednavatelom pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

€) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do siiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gipravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobdm k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl'a tejto zmluvy,



j)  udelovat” prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednévatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s dielom;

Objednavatel’ touto zmluvou udel'uje zhotovitel'ovi licenciu vyhradnu, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v c¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukéze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel'a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet s tymito taku/-é dohodu/-
y, ktoré zabezpecia objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v
zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odskodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v stiivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z doévodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je
uvedené v tomto clanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spésobenti objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’alSim
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poskodenim, upravou alebo
nendlezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavizuje sa tieto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné naklady a uhradit’ zvySené financné naklady pri realizacii diela na podklade projektovej
dokumentacie podl'a tejto zmluvy

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit" zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sticasne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednévatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolocne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskdr. Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v§ak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k ozndmeniu o vadach v zmysle tohto clanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel’ sucasne zavidzuje navrhnut
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termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 4 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavizuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
volbu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel' pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primeranti povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznadmi, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
z ceny alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za porusenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a ¢l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane podla
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom stvisiacich v Case jej odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli sposobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a alebo nedodrzanim platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo
dna odovzdania podrl'a tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizécie stavby pre potreby ktorej
bol predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych
nakladov (napriklad pre neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s
vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, ina
nespravnost’ vo vystupe zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich netiplné a/alebo nespravne
realizovanie) postupuje sa podl'a ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom suvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby Case jeho vykonania.

Zhotovitel' podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam
v suvislosti s poruSenim povinnosti podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré vzniknli objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac
uskutoc¢novanych na zaklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli v désledku vad plnenia
podl’a tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel’ uhradit’ vSetky Skody podl'a tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi vSetky Skody,
ktoré mu vznikna poruSenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky poskytované sluzby s dielom suvisiace,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a Ze pri predloZeni svoje;j
ponuky:

a)  prevzal od objednavatel’a vSetky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne
ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti;



b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vietky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavézku podl'a zmluvy do
kalkulécie ceny za predmet tejto zmluvy;

C) VvV ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,
odborovym normam, normdm platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie. VSetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentéacii musia spifat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
technické poziadavky na poZziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel' sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavdzuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poziadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyzZadovat Co najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre docasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohl'adiiovat’
moze byt ddvodom na postup objednavatel’a podl'a ¢lanku III. bod 3 pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ moze zabezpecit' realizaciu Casti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkove;j
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit’ aktkolvek zmenu tidajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatelovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodévatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky tdaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest svoje prava a zavidzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednéavatel’ riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a preukazat’ plnenie svojich finanénych zavéizkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel spiita defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
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zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, ato do casu riadneho ukoncéenia stavebnych prac
uskutocnenych podla projektovej dokumenticie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim
stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie den protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby
bez vad zhotovovanej na podklade dicla podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany mdézu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstiipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

b)  objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice
20 zmluvy,

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje

a)  zhotovitel’ nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku III bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel’ je v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ st¢innost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednavatel'om napriek predchadzajucemu upozorneniu objednavatel'om,

c) zhotovitel’ pisomne ozndmi objednéavatel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajtice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie su zlucitelné s povahou a ddlezitost'ou
zhotovovania diela podl’a tejto zmluvy,

d)  zdovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela
alebo sluzieb suvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat® odborny
autorsky dohl’ad podla tejto zmluvy,

0) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost' uvedent v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatel’a a v lehote nim ur¢enej nezjedna napravu,

i) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)] z d’alsich dévodov ustanovenych Obchodnym zdkonnikom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak
to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni
dozvedela. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak su dovodom odstiipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil véas. Rovnako je objednavatel’ od zmluvy opravneny
odstupit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajucej toto pravo k jej splneniu
zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade, omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podla tejto
zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny uvedene;j
v €L. IV bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty deni omeSkania. V pripade in¢ho
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o

omeskania zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,5% zceny uvedenej v ¢l. IV bod 2 por. €. 1 ato za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akukol'vek zmluvnu povinnost uvedenu v ¢lanku IX, ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII bod 7 vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akiikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II a ¢lanku III bode 11
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a to za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiiuje formou faktiry vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strndst’) kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktury na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnua pokutu podl'a tejto zmluvy ma objednavatel’ narok aj na zaplatenie skody
spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujiicom zmluvn( pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a ti¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podl'a tejto zmluvy na inli osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 2).
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
0soby na jeho strane, ktoré si v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajucej
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant neplatné,
neucinné alebo nevynititelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynttite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.
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10.

Zmluvné strany st si povinné navzajom pisomne oznamit’ aktkol'vek zmenu kontaktnych osob
do 5 (piatich) dni odo dna, ked’ zmena nastala. Zmena je voc¢i zmluvnej strane t€innd doruc¢enim
listiny o zmene na adresu jej sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy a za tymto Gcelom nie je
potrebné uzavriet' dodatok k Zmluve.

11.  Pri doruceni prostrednictvom poSty sa zasielka povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajtiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo
deil vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doru¢ovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

12.  Zmluvné strany prehlasuju, Zze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 31.1.2022 V Presove, dna: 26.1.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja DOPRAVOPROJEKT, a.s.

doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA, Ing. Martin Sutka

generalny riaditel’ podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riaditel’

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvancik

¢len predstavenstva

a vyrobny riaditel’
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»Rekonstrukcia mosta M3386 cez vodnu nadrz RuZin pred obcou Jaklovce
- projektova dokumentacia“

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M3386 cez vodni nddrz Ruzin pred obcou Jaklovce na ceste I1/546, vratane
zabezpecenia inzinierskej c¢innosti (zavdzné stanoviskd spravcov inzinierskych sieti,
rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej
spravy, obce a inych organizicii), vratane podania Ziadosti o stavebné povolenia,
vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢novanim stavebnych prac podla
predloZzenej projektovej dokumentécie, ato odborne spdsobilou osobou podla zdkona ¢.
138/1992 Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov s odbornym zameranim na poZadovany predmet diela pocas celej doby
realizacie a geodetické zameranie overen¢ odborne spdsobilou osobou podla § 6 zdkona
215/1995 Z.z., pism. d.) az j.), ktoré bude sluzit’ ako podklad k spracovaniu predmetu zékazky.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentécie na realizdciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odsthlasenie objednavatel'ovi.

Zakladné udaje 0 moste:

dizka premostenia : 71,950 m

stanicenie km : 27,997 km (kumulativne)
komunikacia : 11/546

pocet otvorov : 1

svetlost’ otvorov kolma : 71,950 m

Sikmost’ : kolmy most

uhol : 100,009

predmet premostenia : vodna nadrz Ruzin / rieka Hnilec
vol'na Sirka mosta : 11,200 m

Sirka medzi obrubami : 8,600 m

rok vystavby : 1968 (oprava 1991)

aktualny STS : 6 ° (vel’mi zly)



zat'azitel'nost’ : - normalna 29,0t
- vyhradna 73,0t
- vynimoc¢na 1810t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v priamej, v extravilane obce Jaklovce na ceste 11/546 v km 27,997,
Most prevadza komunikéciu cez vodnu nddrz Ruzin arieku Hnilec. Nosnd konStrukcia je
vytvorena ako ramova konstrukcia z predpiatého betonu so Sikmymi tiahlami medzi konzolou
a pitkou stojky. Rozpitie ramovej konstrukcie je 73,0 m a dizka konzol je 2 x 0,80 m. Celkova
dizka mosta je 89,0 m. Most je kolmy, uhol kriZenia komunikécie a rieky Hnilec je 40°. Nosna
konstrukcia je tvorena dvoma komorovymi nosnikmi vytvorenymi z lamiel premennej
konstrukénej vysky 1,30 az 3,50 m. Medzi nosnikmi je vlozena prefabrikovand zelezobetonova
doska svetlosti 4,00 m. Hrubka stien lamiel sa pohybuje v rozmedzi 0,20 az 0,25 m, hrubka
spodnej dosky je v rozmedzi 0,30 az 0,60 m. Spodnt hranu nosnej konstrukcie tvori parabola
2°. Komorové nosniky boli montované zo segmentov, pricom konzolové &asti mosta dizky 10,0
m a stredna Cast’ (stredovy prie¢nik) boli realizované ako monolit. Spodna stavba je tvorena
stojkami rdmovej konStrukcie, zdkladovou patkou a predpédtymi tiahlami medzi konzolovou
Castou a zakladovou pitkou. Cestnd komunikacia je dvojpruhova, smerovo nerozdelend,
asfaltovd. Na moste su obojstranné Zelezobetonové rimsy. Na Zelezobeténovych rimsach je
obojstranné ocel'ové zabradlie.

Poruchy mostného objektu:

Podrobny popis portch sa nachaddza v zaverecnej sprave ,,Komplexna diagnostika
mostného objektu Most 11/546-014 (M3386 cez vodnu nadrz Ruzin pred obcou Jaklovce*
z 06/2021 realizovanou firmou INSET s.r.0., Bytéicka 72, 010 01 Zilina.

Navrh rekon$trukcie:

e odstranit’ diagnostikou zistené poruchy,

e navrh rekonstrukcie musi zabezpecit’ zvySenie zat'aZiteI'nosti mostného objektu na
normovu zat'aziteI'nost’,

e odstranenie jestvujiceho mostného zvrsku,

e vytvorit novy systém odvodnenia,

e realizécia novej hydroizolacie,

e nové prechodové oblasti,

e nové rimsy na moste,

e nov¢ konsStrukéné vrstvy vozovky,

e nové mostné zavery,

e nové bezpecnostné zariadenia na moste,

e zosilnenie a reprofilacia krycej vrstvy vystuze,

e reprofilacia vystuze spodnej stavby,

e sandcia vSetkych jestvujucich betonovych konstrukeii,



e trvalé terénne stupne na oboch stranach koryta toku,

e V pripade inZinierskych sieti zabezpecenie preloziek,

e uprava okolia mosta,

e po ukonceni prac sa odstrani DDZ,

e vypracovat’ dlhodoby automatizovany online monitoring mosta podl'a odporucani
Vv zéverecnej sprave ku komplexnej diagnostike mostného objektu,

e Vramci monitoringu navrhnut’ vazenie pred mostnym objektom v oboch smeroch
S upozornenim na pretazené vozidla,

e za mostnym objektom v smere do obce Margecany navrhnit’ rekonstrukciu jestvujucej
odstavnej plochy pre tcely presného vazenia nakladnych aut,

e zohladnit’ odporucania zo zéverecnej spravy ku komplexnej diagnostike mostného
objektu z 06/2021 vypracovanou firmou INSET s.r.o.

Verejny obstaravatel' vyzaduje, aby projekt rekonstrukcie mosta zohl'adnil poziadavku plne;j
zat'aziteI'nosti (STN EN 1991-2).

Z hl'adiska zdberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuZzit’ pozemky KSK a pozemky,
ktoré nam boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimdlnej miere do
pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroveii zohl'adnit’ ekonomickl néarocnost’ z
pohl'adu realizacie, prevadzky a drzby.

Pri navrhovani predmetu zakazky projektant dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajice z
platnych EN, STN, v sulade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi
podmienkami (TKP), katalégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych
komunikacii (VL).

Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o
mozné prelozky resp. ochrany IS.

Podklady:
- zapis z hlavnej prehliadky (08/2020)
- mostny list

- diagnostika mostného objektu, priloha je k dispozicii na stranke:
http://leteckaposta.cz/704333364

Zhotovitel’ projektovej dokumenticie zabezpecuje:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

b) zameranie a vyty€enie inZinierskych sieti, inziniersko — geologicky prieskum pre
zistenie inzinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov lokality, inventarizacia
drevin (dendrologicky prieskum), potrebné prelozky sieti,

c) vypracovanie projektu docasného a trvalého dopravného znacenia, vratane
odsuhlasenia prislusnymi organmi,



http://leteckaposta.cz/704333364

d)

9)
h)
)
j)
K)

inZiniersku c¢innost’ (zavézné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych orgénov Statnej spravy,
obce a inych organizacii,...), vratane podanie Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia,

vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac
podla predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 100 hodin,
geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zdkona 215/1995
Z.z.,pism. d.) az j.), ktoré¢ ma slazit’ ako podklad k spracovaniu zakazky,

sucinnost’ pri vypracovani Povodnového planu s budiacim zhotovitelom stavby
majetkopravne vysporiadanie (Situdcia zaberu pozemkov (trvalych a doc¢asnych))
vypracovanie Manualu uZivania verejnej prace,

vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),

kontrola Technologickych postupov a Kontrolno-skisobného planu buduceho
zhotovitel'a stavby

Terminy realizacie:

1.

2.

3.

4.

Technické rieSenie rekonsStrukcie mosta je potrebné predlozit’ na odstihlasenie do 50
pracovnych dni od G¢innosti zmluvy

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Zze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia

Termin odovzdania PD, vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii a spravcov
sieti je 100 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo.

Zaruéna doba: 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Projektovu dokumentaciu ziadame predlozit’:

6x V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
1x v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)



Priloha ¢. 2

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo / Miesto podnikania: Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto
ICO: 31 322 000

Dolu podpisany zastupcovia zhotovitel’a (meno a priezvisko) Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky riaditel’ a Ing. Jozef Harvang&ik,
¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’, tymto Cestne vyhlasuju, Ze pri plneni predmetu zdkazky na poskytnutie sluzieb s nazvom: ,,Rekonstrukcia mosta M3386
cez vodnu nadrZ RuzZin pred obcou Jaklovce - projektova dokumentacia®, ktora bola vyhlasend verejnym obstaravatelom Sprava ciest KoSického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky diia
25.11.2021:

— sa nebudu podielat’ subdodéavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] 14 1 P Ia ] 1 7 ] ] ]r { ]'a*.

*Nehodiace sa preskrtnat’

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
« Obchodny nazov x . .
P.c subdodavatela ICO realizacii Predmet subdodavky M ie7visk Ad bvt Datum
zékazky v % €no a priezvisko resa pooytu narodenia
1.

** Vyplni az ispeSny uchadzac.
Navrhovany subdodavatel’ musi spliat podmienky vicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. I pism. e) zdakona o verejnom obstardavani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru

ma subdodavatel plnit.

V Bratislave, dia: 26.1.2022

Ing. Martin Sutka Ing. Jozef Harvancik
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva
a ekonomicky riaditel’ a vyrobny riaditel’



