ZMLUVA O DIELO ¢&. 210/06/2021/Ml

Rekonstrukcia mosta M721 cez potok Sokolovsky pred obcou Jovsa - projektova dokumentacia
uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a V sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva “)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
korespondenc¢na adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastipeny: doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA, generalny riaditel
osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investicného tuseku

osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investiénej pripravy
ICO: 35 555 777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
pravna forma: prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
kontakt: tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk
(d’alej v texte aj len ako ,,0bjednavatel)

a
Zhotovitel’: EP Projekt s.r.o.
sidlo: Mlynska 28, 040 01 Kosice
osoba konajlica v mene
spolocnosti: Mgr. Ladislav Elias, konatel
1CO: 45 432 694
DIC: 2022985041
IC DPH: SK2022985041
bankové spojenie: Tatra banka,a.s.
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2685 6370, Swift/BIC: TATRSKBX
pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného stdu Kogice I, oddiel: Sro, vlozka ¢&. 25246/V
kontakt: tel.: 0903 639 101, e-mail: info@epprojekt.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

PREAMBULA
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Nazov zakazky: RekonStrukcia mosta M721 cez potok Sokolovsky pred obcou Jovsa — projektova
dokumentacia
Druh zakazky: Sluzby
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 14.06.2021
Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednévatel ako verejny obstardvatel’ a zhotovitel’ ako

uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za UCelom upravy vzijomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie k zakazke s nazvom: Rekons$trukcia mosta M721 cez
potok Sokolovsky pred obcou Jovsa — projektova dokumentacia a poskytnuti s tym savisiacich
sluzieb za podmienok uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpeCenstvo, s vybavenim ktoré si na tento 0Ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi a poskytne sluzby suvisiace s diclom podla tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavézuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
zan, ako aj za riadne a v€as poskytnuté sluzby suvisiace s dielom dojednanu cenu podla tejto
zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M 721 cez potok Sokolovsky pred obcou Jovsa na ceste 11/582 (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo
Lwprojektova dokumentacia®).

2. Sluzbami stvisiacimi s dielom sa rozumej ¢innosti zhotovitel'a, ktorymi je:

a) zabezpedenie inzinierskej ¢innosti (d’alej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b) vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢niovanim stavebnych prac podla
predloZenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do Casu riadneho
ukoncenia stavebnych prac uskutoénenych podla projektovej dokumentacie, ato odborne
spOsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim
na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny autorsky dohlad®),

c) spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na stavebné
prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie*),

d) realizacia d’alsich ¢innosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu podl’a bodu
5. a 6. tohto ¢lanku zmluvy (dalej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby*).

3.V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit':

a) poskytnutie vSetkej potrebnej stéinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na podklade
projektovej dokumentacie podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy v suvislosti s vypracovanim
kontrolného a skuSobného planu vzdy v lehote pozadovanej objednavatel'om,

b) spracovanie planu uZivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitelom diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu,

) spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac podla
projektovej dokumentacie,



d) poskytovanie stéinnosti objednavatelovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac pri vysvetlovani
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so zhotovitelom stavebnych prac
pri realizacii diela — stavby podla projektovej dokumentacie a poskytovanie stanovisk
k navrhom zmien a odchylkam od diela pri dodrzani technicko-ekonomickych parametrov
stavebnych prac uskuto¢novanych podl'a projektovej dokumentacie,

e) ucast na kontrolnych dioch stavby,

f) tcast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

g) posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al$ich udajov a ukazovatel'ov,

h) poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,

i) Gcast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o0 odovzdani a prevzati stavby,

J) kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skasobného planu a DSRS (podla TP019),
ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,

k) poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednozna¢nych stanovisk a vysvetleni k navrhom rieSenia
vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej dokumentacie.

V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpeCenie zavdznych stanovisk spravcov inZinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Stitnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie
tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest' do uZzivania. Suhlasné stanoviska
a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou buda
sucast’'ou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b) zabezpetenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie), zabezpecenie
akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia,
pricom sa zhotovitel' zaroven zavizuje v pripade vyzvy prislusného organu o doplnenie,
pripadne opravu podanej ziadosti poskytnit’ vSetku a aktikol'vek sucinnost’ stvisiacu
s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej ziadosti, pripadne doplnenim chybajacich
podkladov,

c) vypracovat vsetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast G —
dokumentécia na majetkopravne vysporiadanie, cast’ H - Dokumentécia na trvalé¢ a doCasné
vynatie pody z PPF ).

V ramci d’al8ich sluzieb sa zhotovitel’ zavédzuje na vypracovanie:

a) planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia.

b) dokumentacie vplyvu stavby na zivotné prostredie (EIA),

c) projektu do¢asného dopravného znaCenia vratane zabezpecéenia jeho odstihlasenia,

d) zameranie a vytycenie sieti, zdokumentovanie potreby preloziek sieti,

e) dendrologického a inziniersko—geologického prieskumu,

f) dalSie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany

rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel’a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe ¢. 1 tejto

zmluvy - Opis predmetu zékazky, ktory opis tvori neoddelitelna sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v¢as a bez vad. Zhotovitel’
sucasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil

a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, Ze

pozna rozsah vsetkych svojich zavézkov, ku ktorych realizécii sa podpisom tejto zmluvy V ramci

zmluvnej ceny zavézuje.

Ak zhotovitel' podas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom

suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek ¢asti podkladov, ktoré obdrzal od

objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavédzuje sa o tejto skutoCnosti pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytocného odkladu po jej zisteni spoloéne s odporicanim vhodne;j
upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ stanovenii

v tomto bode zmluvy, zodpoveda za $kodu, ktora objednavatelovi v dosledku takéhoto porusenia

vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Projektovii dokumentaciu v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavizuje

odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych



vytlackoch ako aj v digitadlnej forme na USB nosic¢i vo formate pdf. a zaroven vo formate CAD
(.dwg, .dxf, alebo obdobné).

Clanok III.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického

samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizacie diela — stavby podla

vypracovane] projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody

zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' projektova dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit

inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov), vyhotovit’ geodetické

zameranie a poskytnit’ d’alSie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2. pism. d) tejto zmluvy v celom
rozsahu najneskor do 80 (slovom: osemdesiat) pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
zmluvy, pri¢om:

a) zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie do 20
(slovom: dvadsat’) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy (v digitalnej forme vo formate .pdf.).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie bude objednavatel'om posudené do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického riesenia sa zhotovitel’ zavizuje
toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatel'om. Koneény termin vyhotovenia
projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne
nedohodnt inak, pricom na prepracovanie technického rieSenia sa vztahuje ¢lanok II. bod 6.
tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi projektova dokumentaciu pred jej odovzdanim
na odsuhlasenie. Objednavatel’ dokoncenu projektovi dokumentéciu prezrie a posudi splnenie
podmienok podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zdkazky, resp. podla dalSich
podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektovd dokumentacia alebo ktorakol'vek jej Cast’
nespiiia $pecifikaciu uvedena v opise predmetu zakazky, resp. d’alie podmienky uvedené
Vv tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej
Casti zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 3. tejto zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych orgénov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a tohto ¢lanku do projektove;j
dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektova
dokumentaciu a zhotovitel’ odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy
bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskutocni v preberacom konani, pri¢om
projektova dokumentacia musi byt odovzdana ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’ ¢iastocné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj Gplna
realizacia sluzieb s dielom stvisiacich, s vynimkou autorského dohl'adu. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi nalezitost’ami:

a) predmet odovzdavania — zoznam casti diela,

b) rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),

¢) datum vypracovania,

d) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifikacia odovzdavajuceho (zhotovitel’a),

f) identifikacia preberajuceho (objednavatel’a),

g) datum odovzdania/prebrania,

h) podpis odovzdavajiceho a preberajuceho (kontaktnii osobu).



10.

11.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré su vysledkom sluzieb s dielom
stvisiacich vykazovat’ zjavné vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatel’a
takto vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel’ sa v takomto pripade zavédzuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo ju uzivat
prechadza zo zhotovitel'a diiom jej odovzdania, t. j. podpisom preberacieho protokolu opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych stran.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

Vykon cinnosti autorského dohladu podla tejto zmluvy sa zavédzuje zhotovitel' plnit' vzdy na
zéklade vyzvy objednéavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podl'a predoslej vety musi byt
zhotovitelovi dorucend najneskor 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalostou autorského
dohl'adu. V pripade, ak povaha cinnosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavidzuje sa zhotovitel' takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnit’ najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
vyzvy objednavatel'om. Vyzvu objednavatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a podla tohto bodu
zmluvy je mozné doruéit’ aj elektronickou formou, priom v takomto pripade sa zhotovitel
zavizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatel'ovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor v§ak v dodatocnej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok 1V.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon 0 cenach v zmysle predlozenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v rdmci procesu verejného obstardvania a su v nej zahrnuté vsetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho splnenia predmetu zmluvy.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako spe$ného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy
nasledovna:

Merna |Predpoklad. |[Jednotkova cena| Celkova cena

Nazov jednotka| pocet MJ v € bez DPH v € bez DPH
RekonStrukcia mosta M721 cez
1. |potok Sokolovsky pred obcou subor 1 17 000,00 17 000,00
Jovsa — projektova dokumenticia
Vykon ¢innosti odborného .
2. autorského dohladu hodina 50 50,00 2 500,00
3. |Inzinierska ¢innost’ subor 1 2 000,00 2 000,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 21 500,00
20% DPH v EUR: 4 300,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: | 25 800,00
3. Zhotovitel’ prehlasuje, ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku I1. bod 2. pism. d) podl’a tejto zmluvy st zahrnuté v cene za projektovit dokumentaciu podl'a
bodu 2. por. ¢. 1. tohto ¢lanku zmluvy.
4. Zhotovitel' berie na vedomie, ze v zmysle Specifikdcie ceny mu vznikd narok na thradu iba

skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohladu.
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K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.

V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynaloZenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej Cinnosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’alSich sluzieb
s dielom stvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2. pism. d) ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumenticie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, poZadovanych objednévatel'om nad ramec zmluvy alebo
prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel’ v ¢ase predlozenia ponuky predvidat’ a ktoré buda mat’
vplyv na cenu a ¢as plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym dodatkom k tejto
zmluve. Prace budi ocenené rovnakym sposobom a Vv rovnakej cenovej urovni ako bola spracovana
cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny v pévodnej cenovej
ponuke musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. IV. tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitel'om,

pricom:

a) faktru za projektovii dokumentaciu podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po
odovzdani aprevzati diela objednavatelom bez vad, zabezpeCeni inZinierskej cinnosti,
vyhotoveni geodetického zamerania a poskytnuti d’al§ich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2.
pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati
diela podrla clanku III. tejto zmluvy. Momentom vzniku naroku na fakturdciu podla predoslej
vety je sucasne zhotovitel opravneny vystavit' aj faktiru za inziniersku ¢innost’ podla tejto
zmluvy.

b) faktaru za odborny autorsky dohl’ad podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po
jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve a pozadovanom objednavatel'om.
Prilohou faktury musi byt stpis hodin vykonov odborného autorského dohladu skuto¢ne
vykonanych zhotovitelom podla ich evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych
objednavatel'om a vyzva objednavatela na vykonanie odborného autorského dohl'adu podpisana
opravnenou osobou objednavatela.

Faktira musi obsahovat' nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona

¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, ¢islo faktary,

- den odoslania a den splatnosti faktiry,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant sumu.

V pripade, ze faktra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto ¢lanku zmluvy,

objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie

a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doruc¢enim

opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej riadneho doru¢enia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednéavatela jednostranne zapocitat’

voci zhotovitelovi akékol'vek svoje pohl'adavky voci ndrokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny

dovod ich vzniku.

Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie ukonov zhotovitel'a sa nepovazuje za

potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu

objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto



zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada $kody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj Vv pripade zaniku tejto zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel nie je V omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok VI.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane podla

zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ objednavatelovi

podpisom tejto zmluvy licencie - stihlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na vSetky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len Ciastoéne (po Gastiach) vSetkymi spésobmi znamymi ku diu
ucinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouzivanie objednavatelom pri vykone jeho
¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f) verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, apravu, dokoncCenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gpravu, preklad
resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo udelovat
suhlas tretim osobdm k vykonavaniu tychto Cinnosti a takto spracované, upravené alebo
odvodené dielo d’alej uzivat’' v rozsahu podla tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitel'om objednavatelovi
zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena poskytovat’ plnenie
objednavatel'ovi v suvislosti s dielom;

Objednavatel’ touto zmluvou udeluje zhotovitel'ovi licenciu vyhradn(i, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podla tejto zmluvy a ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku skodu, ktord mu tym
vznikla.
Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-0v alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito tak(/-¢ dohodu/-
y, ktoré zabezpecia objednavatelovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom
v zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za G¢elom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,

ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v sivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,

subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde

z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatela, tak ako je



uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobenu objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, resp. d’alsim
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré sposobil objednavatel poSkodenim, tpravou alebo
nendlezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zaviazuje sa tieto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné naklady a uhradit’ zvySené finan¢né naklady pri realizacii diela na podklade projektovej
dokumentacie podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady ozndmené objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Si¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podla tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
Z vad podl'a ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostdva zachované
bez ohl'adu na to, ¢i voI'bu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo kedykol'vek neskor.
Zmluvné strany sa stcasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv na moznost
objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel' stiasne zavizuje navrhnut’
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatelom, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla bodu 4. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
volbu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodntl je opravneny uréit’ lehotu primeranu povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podl'a bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy, alebo ozndmi, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo 0 tom mal vediet’ s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podrla ¢l. VI. tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podra tejto zmluvy sa postupuje primerane podl'a tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom stvisiacich Vv ¢ase jej odovzdania objednavatel'ovi. Zhotovitel
taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli spdsobené porusenim
povinnosti zhotovitela alebo nedodrzanim platnych noriem ato vtrvani 5 rokov odo dna
odovzdania podrla tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizacie stavby, pre potreby ktorej bol
predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych nakladov
(napriklad pre netplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej ¢asti s vykazom vymer
a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpoéte, ina nespravnost’ vo vystupe
zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich netiplné a/alebo nespravne realizovanie) postupuje sa
podrla ¢lanku VII. bod 4. tejto zmluvy.



Clanok VIILI.
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom suvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby case jeho vykonania.

Zhotovitel' podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou

starostlivostou, dodrziavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN

a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zdviznymi podkladmi objednavatela,

zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam

v stuvislosti s porusenim povinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody,

ktoré¢ vzniknli objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac

uskuto¢novanych na zaklade plnenia podl'a tejto zmluvy a ktoré vznikli v dosledku vad plnenia
podl’a tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel’ uhradit’ v§etky Skody podl'a tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla

ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavazuje uhradit’ objednavatel'ovi vsetky skody,

ktoré mu vzniknu poruSenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky poskytované sluzby s dielom suvisiace,

ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a ze pri predlozeni svojej

ponuky:

a) prevzal od objednavatel’a vSetky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podla zmluvy do
kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvy;

C) vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv
na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnuté¢ho diela musia zodpovedat’ platnym STN,

odborovym normdm, normam platnym pre jednotlivé prace a konStrukcie. Vsetky stavebné

vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spifat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavdzuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu

zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poZiadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej

prilohdch sucasne bude vyzadovat C€o najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre doCasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohl'adiiovat’
moze byt ddvodom na postup objednavatel’a podl'a ¢lanku III. bod 3. pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel mdze zabezpecit’ realizaciu Casti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel’ pritom
zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel” je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce vyuZitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne tidaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.



Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu udajov 0 subdodévatel'och
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel'a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodévatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
0 zmenu subdodavatel'a poskytniit’ objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtice splnenie podmienok tcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodavatel’a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodédvatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajlci sa nahradenia povodného subdodavatela a/alebo nastupenia
nového subdodavatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného stthlasu
objednavatel’a previest svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.
Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavéizuje kedykol'vek
na poziadanie objednavatela preukdzat plnenie svojich finan¢nych zavizkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajacich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréit, ato do casu riadneho ukonéenia stavebnych prac

uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim

stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie den protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby
bez vad zhotovovanej na podklade diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany mdzu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi

byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné

porusenie povazuje:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Zze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice zo
zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel'a na odstiipenie od zmluvy sa za jej podstatné

porusenie povazuje

a) zhotovitel’ nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku III. bodu 3. tejto zmluvy,

b) zhotovitel’ je v omeSkani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednavatel'om napriek predchadzajicemu upozorneniu objednavatel'om,

c) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatelovi, Zze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlce zo
zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st zlucite'né s povahou a dolezitostou zhotovovania diela
podl’a tejto zmluvy,
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d) z dovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela alebo
sluzieb suvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat odborny autorsky
dohrlad podla tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

h) ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku IT. zmluvy a napriek upozorneniu
objednavatel’a a v Iehote nim urcenej nezjedna napravu,

i) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX. tejto zmluvy,
J) z dalsich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.
V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak
to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni
dozvedela. Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak st dovodom odstipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil v¢as. Rovnako je objednavatel’ od zmluvy opravneny
odstipit’ aj v pripade, ak by doslo po poruSeni povinnosti zakladajucej toto pravo k jej splneniu
zhotovitelom a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podla tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny Uctovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny
uvedenej v ¢l. TV. bod 2. por. €. 1. tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty defi omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akukol'vek zmluvni povinnost uvedenu v ¢lanku IX. ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII. bod 7. je objednavatel’ opravneny tctovat’ zmluvnti pokutu vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II. a ¢lanku II1. bode
11. je objednavatel’ opravneny uctovat’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR ato za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiuje formou faktury vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni odo dina
dorucenia faktury na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnua pokutu podla tejto zmluvy ma objednavatel’ narok aj na zaplatenie skody
spbsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujiicom zmluvnt pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Téato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’al§ich prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutocnené len na zaklade predchadzajuce;
dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v stlade sust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podl'a tejto zmluvy na inli osobu.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu stranu.
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10.

11.

12.

Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1),

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 2).

Zhotovitel’ sa zavéazuje, ze v silade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré s v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajicej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek hodnoverne preukéazat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant neplatné,
neucinné alebo nevynutiteI'né, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitenost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré
je nahradzované, pricom tcel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej ned6jde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam podl'a predchadzajicej
vety.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budi doruc¢ovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujtcou pravne vyznamné skutoc¢nosti sa na uéely tejto zmluvy rozumie najméi odstipenie od
zmluvy avyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.

Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit’ aktikol'vek zmenu kontaktnych oséb do
5 (piatich) dni odo diia, ked’ zmena nastala. Zmena je voc¢i zmluvnej strane u¢inna doruc¢enim listiny
0 zmene na adresu jej sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy a za tymto Géelom nie je potrebné
uzavriet’ dodatok k zmluve.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruc¢ent diiom jej dorucenia na adresu
podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedoruCenej zasielky spit odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovand osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dna: 22.07.2021 V Kosiciach, dna: 13.07.2021

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja EP Projekt s.r.o.
doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA, Mgr. Ladislav Elias
generalny riaditel konatel’
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel”: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nazov predmetu zdkazky:  RekonStrukcia mosta M721 cez potok Sokolovsky pred obcou
Jovsa - projektova dokumentacia

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu mosta
M721 cez potok Sokolovsky pred obcou Jovsa na ceste 11/582, zabezpefenie inZinierskej
¢innosti (zavdazné stanoviska vSetkych spravcov inzinierskych sieti, nevyhnutné pre podanie
stavebného konania, rozhodnutia, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov Statnej spravy, obce ainych organizicii), vratane podania Ziadosti
0 stavebné povolenie a zapracovanie podmienok do projektovej dokumentécie, ktoré vyplynu
zo stavebného konania, vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskutoéiiovanim
stavebnych prac podl'a predlozenej projektovej dokumentacie, a to odborne spdsobilou osobou
podla zékona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela
pocas celej doby realizacie a geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podl'a
§ 6 zakona 215/1995 Z. z., pism. d.) az j.), ktoré bude sluzit' ako podklad k spracovaniu
predmetu zakazky.

Zakladné udaje o moste:

dizka premostenia: 3,200 m
stanicenie km: 17,982 km (kumulativne)
komunikécia: 11/582
pocet otvorov: 1
svetlost’ otvorov kolma: 3,100 m
svetlost’ otvorov Sikma: 3,200 m
Sikmost’: Sikmy (lava)
uhol: 75°
predmet premostenia: Sokolovsky potok
vol'na Sirka mosta: 8,300 m
Sirka medzi obrubami: 6,900 m
rok vystavby: 1950
aktualny STS: 6° (vePmi zly)
zat’azitel'nost’: - normalna 26,0t

- vyhradna 400t

- vynimo¢na 350,0t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v l'avom smerovom obluku (v smere stanicenia), vo vodorovnej nivelete,
v katastri a v intravilane obce Jovsa na ceste 11/582. Most preklenuje Sokolovsky potok. Opory
st masivne betonové. Nosna konStrukcia je tvorend Zelezobetonovou monolitickou, proste
uloZzenou doskou. Cestnd komunikacia je dvojpruhovd, smerovo nerozdelend. Kridla su
rovnobezng, gravitaéné, z monolitického betonu. Na moste nie je chodnik. Na vtokovej strane
asi 1,0 m od rimsy sa nachddza plynové vedenie. Na vytokovej strane zase vodomerné
zariadenie. Na moste je obojstranné trojmadlové zabradlie.
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Vozovka na moste vykazuje poruchy ako sietové a prieCne trhliny. Rimsy su zvetralé.
Zabradlie ma chybajuce prvky a je napadnuté koréziou. Na vtokovej aj vytokovej strane je na
krajnych nosnikoch obnazend vystuz so znacnym korozivnym ubytkom. Povrch betonov opor
a kridel je znacne zvetraly a rozpadavajuici sa. Opevnenie koryta toku pod mostom je kamenné,
narusené. Opory su vplyvom prudiacej vody podomleté.

Navrh opravy:

Rekonstrukcia mosta sa bude realizovat bud pocas CiastoCnej uzdvierky cesty II/582 —
uzavretim jedného jazdného pruhu, v tom pripade bude premavka vedena striedavo v jednom
jazdnom pruhu, alebo pocas celkovej uzdvierky a doprava bude vedena po miestnych
komunikaciach.

Jednotlivé etapy stavebnych prac su nasledovné :

osadenie DDZ,

odstranenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste a v prechodovej oblasti,

odstranenie zabradlia a rimsy,

odstranenie monolitickej dosky z jednej polovice mosta, alebo celej,

vyburanie spodnej stavby — opor a kridel,

realizacia zakladania nového mosta,

osadenie rdmovych, alebo polrdmovych prefabrikétov,

nova hydroizolécia,

nové rimsy,

nove konstrukéné vrstvy vozovky,

nové¢ zabradelné zvodidlo s Groviiou zachytenia H2,

nové opevnenie koryta toku,

obsluzny chodnik na rimsach, obsluzné schodisko 2x,

prelozky IS,

po ukonceni prac sa odstrani DDZ.

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby projekt rekonstrukcie mosta zohPadnil poziadavku
plnej zatazitePnosti (STN EN 1991-2).

PoZadovany rozsah a obsah projektovej dokumenticie:

V ramci projektovej dokumentécie je potrebné zabezpecit™:

a) obsah arozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentécie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychéadzat’ z technického predpisu
TP 019 Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky a jeho priloh ato primerane
k predmetu zakazky.

b) zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, v pripade potreby inventarizacia drevin
(dendrologicky prieskum), potrebné prelozKky sieti,

c) vypracovanie projektu doc¢asného dopravného znacdenia, vratane odsthlasenia
prislusnymi organmi,

d) inZiniersku ¢innost’ (zavdzné stanoviska vsetkych spravcov inZinierskych sieti nevyhnutné
pre podanie stavebného konania, rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy, posidenia alebo iné
opatrenia dotknutych orgénov Statnej spravy, obce a inych organizicii,...), vratane podania
Ziadosti o stavebné povolenie a zapracovania podmienok do projektovej dokumentécie,
ktoré vyplynu zo stavebného konania,

e) vykonavanie odborného autorského dohPadu nad uskutociovanim stavebnych prac podl'a
predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 50 hodin,
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f) geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995 Z.
z.,pism. d.) azj.),

g) dokumentaciu vplyvu stavby na Zivotné prostredie (EIA),

h) majetkopravne vysporiadanie (situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),

i) spolupracu s budicim zhotovitel'om stavby pri vypracovani Planu uZivania verejnej prace
a naslednu kontrolu,

j) vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),

k) kontrola technologickych postupov a kontrolno-skasobného planu buduceho zhotovitela
stavby.

Navrhnuté technické rieSenie musi byt funkéné, ekonomické a dlhodobé (stale). Uspesny
uchadzac v projektovej dokumentacii jasne popise d’alSie potrebné tkony, prelozky, prieskumy,
ktoré bude musiet’ verejny obstardvatel’ nutne vykonat’ resp. objednat’ nad rdmec rozsahu
zadania pre uspesnu realizaciu dan¢ho projektu - jedna sa hlavne o mozné prelozky resp.
ochrany inZinierskych sieti.

Projektovi dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1xv digitalnej forme na USB nosici (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate
,,-pdf a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).

Projektova dokumentacia musi byt eSte pred jej pred odovzdanim predloZzena na
odsuhlasenie verejnému obstaravatelovi.

Lehoty plnenia:

e technické rieSenie rekonStrukcie mosta je potrebné predloZit na odstihlasenie do 20
pracovnych dni odo dila nadobudnutia u¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo formate pdf.,

e verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predloZenia,

e termin odovzdania projektovej dokumentacie vratane kladnych vyjadreni dotknutych
organizacii a spravcov sieti je 80 pracovnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:
e Riaditel'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.
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VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: EP Projekt s.r.o.

Sidlo / Miesto podnikania: Mlynska 28, 040 01 KoSice
I1CO: 45 432 694

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Mgr. Ladislav Elias, konatel’ tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na sluzby
snazvom: ,,RekonStrukcia mosta M721 cez potok Sokolovsky pred obcou Jovsa - projektova dokumentacia®, Ktora bola vyhlasena verejnym
obstaravatelom Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenské republika, ICO: 35 555 777 zaslanim
vyzvy na predlozenie ponuky dia: 08.06.2021

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*
— sa budu podiel’at’ nasledovni subdodavatelia*:

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ Osb;l:;::(i;:iy ;if,‘;v 1CO realizacii Predmet subdodavky . | .
u v zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1. | MP Construct s.r.o. 46 957 596 30 Projek¢né prace

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna: 13.7.2021
Mgr. Ladislav Elias, konatel
EP Projekt s.r.o.

* Nehodiace sa preskrtniit’
** Vyplni uspesny uchadzac.



