ZMLUVA O DIELO
¢. 214/06/2021/MI

Rekonstrukcia mosta M3929 cez kanal za obcou Zemplinska Siroka - projektova

dokumentacia

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondencna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Vladimir Ziarny, referent oddelenia investiénej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene
spolocnosti:
projektant:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

a
JK work, s.r.o.
K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice

Juraj Krnac, konatel’
Ing. Milan Krajci
50 599 127
212 038 6796
neplatca DPH
CSOB, a.s.
SK41 7500 0000 0040 2446 4027
CEKO SK BX
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
zapisana v Obchodnom registri okresného sudu Nitra,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 51927/N
tel.; 0907 763 594, e-mail: krnac.jkwork@gmail.com
(d’alej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:krnac.jkwork@gmail.com

PREAMBULA
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl’a tejto zmluvy pouzil postup zadévania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Nézov zékazky: Rekon$trukcia mosta M3929 cez kanil za obcou Zemplinska Siroks - projektova
dokumentacia
Druh zakazky: Sluzby
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 14.6.2021
Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednévatel ako verejny obstardvatel’ a zhotovitel’ ako

uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za tcelom tpravy vzdjomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie k zakazke s nazvom: Rekonstrukcia mosta M3929 cez
kanil za obcou Zemplinska Siroka - projektova dokumentacia a poskytnuti s tym stvisiacich
sluzieb za podmienok uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavéizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’
a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a vcas poskytnuté sluzby suvisiace s dieclom dojednanti cenu podl'a

tejto zmluvy.
Clanok II.
Dielo
1. Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné

povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentécie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M3929 na ceste 11/555 cez kandl za obcou Zemplinska Siroka (d’alej aj len ako ,,dielo”
alebo ,,projektova dokumentdcia®).

2. Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je:

a) zabezpecenie inzinierskej ¢innosti (dalej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b)  vykonanie odborného autorského dohl'adu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podl'a
predloZenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do ¢asu riadneho
ukoncéenia stavebnych prac uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie, ato
odborne spdsobilou osobou podla zidkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorS$ich predpisov
s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny
autorsky dohlad*)

c)  spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na
stavebné prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie®)

d)  realizacia dalsich Cinnosti a vypracovanie dalsich dokumentov v zmysle podkladu
podl'a bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby*).

3. V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit':

a) poskytnutie vSetkej potrebnej stiéinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy v suvislosti
s vypracovanim kontrolného a skiSobného planu vzdy v lehote poZadovanej
objednavatel'om,

b)  spracovanie planu uzivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitelom diela — stavby
na podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas
jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu,



C) spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podrla projektovej dokumentécie,

d)  poskytovanie sucinnosti objednavatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac pri
vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so
zhotovitelom stavebnych prac pri realizacii diela — stavby podla projektovej
dokumentécie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela pri
dodrzani technicko-ekonomickych parametrov stavebnych prac uskuto¢iiovanych
podl’a projektovej dokumentacie,

e) ucast’ na kontrolnych dnioch stavby,

f) ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

0) posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich tdajov
a ukazovatel'ov,

h)  poskytnutie vyjadreni sa k poZiadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,

i) ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,

j) kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skiSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych préc,

K) poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k ndvrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektove;
dokumentécie.

V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a) zabezpecenie zavidznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumenticie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest' do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budi sucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, priCom sa zhotovitel zaroven zavizuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnit’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ stvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajtcich podkladov.

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentécia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavdzuje na vypracovanie:

a) planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia.

b)  dokumentacie vplyvu stavby na Zivotné prostredie (EIA),

C) projektu docasného dopravného znacenia vratane zabezpecenia jeho odsuhlasenia,

d)  zameranie a vytycenie sieti, zdokumentovanie potreby preloziek sieti,

e)  dalsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel’a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelitel'nt siicast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdkazky) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel’ sicasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy,
ako aj to, ze pozna rozsah vsetkych svojich zavézkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto
zmluvy Vv ramci zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel’ poCas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti podkladov, ktoré obdrzal od
objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavéizuje sa o tejto skutoCnosti pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne s odporucanim
vhodnej upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’



stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatel'ovi v dosledku takéhoto
porusenia vznikne a zavédzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Projektovit dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Clanok TII.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.
Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizdcie diela — stavby podla
vypracovane] projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody
zmluvnych stran nevyplyva inak.
Zhotovitel' sa zavéizuje vyhotovit projektovi dokumenticiu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov), vyhotovit’ geodetické
zameranie a poskytnat’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom
rozsahu najneskor do 80 (slovom: osemdesiat) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
zmluvy, pri¢om:
a)  zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie technické riesenie do
20 (slovom: dvadsat’) pracovnych dni od Géinnosti zmluvy (v digitalnej forme vo
formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie bude objednavatelom
posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického
rieSenia sa zhotovitel zavdzuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej
s objednédvatel'om. Konecny termin vyhotovenia projektovej dokumentéacie podla tohto
bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, pricom na
prepracovanie technického riesenia sa vzt'ahuje clanok Il bod 6 tejto zmluvy primerane,
b)  zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatel'ovi projektovit dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel dokoncenti projektoviu dokumentéaciu
prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v opise predmetu
zakazky, resp. podla d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova
dokumentacia alebo ktorakolvek jej &ast’ nespifa 3pecifikiciu uvedenu v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel
pisomne ozndmi nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to
tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavazuje, ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického riesenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 3 tejto zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto clanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednéavatel neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel’a na nahradu vzniknutych a vynaloZenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani, pricom
projektova dokumentacia musi byt odovzdana ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’ ¢iastoné
plnenie a teda plnenim Vv celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplné realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:
a) predmet odovzdavania — zoznam Casti diela,



10.

11.

b)  rozsah jednotlivych ¢asti (pocet stran),

c)  datum vypracovania,

d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifikacia odovzdavajuceho (zhotovitel’a),

f) identifikacia preberajiiceho (objednavatela),

g)  datum odovzdania/prebrania,

h)  podpis odovzdavajticeho a preberajiiceho (kontaktnii osobu)
V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré su vysledkom sluzieb s dielom
stvisiacich vykazovat zjavné vady (nekompletnost, nespravnost apod.) je pravom
objednavatela takto vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavizuje
vytykané nedostatky odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spisu
osobitny protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo ju uZzivat
prechadza zo zhotovitela diiom jej odovzdania, t.j. podpisom preberacieho protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel’a je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého Vv tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.
Vykon ¢innosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavézuje zhotovitel’ plnit’ vzdy na
zéklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, ze vyzva podla predoslej vety musi
byt zhotovitel'ovi doru¢ena najneskodr 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalostou autorského
dohl'adu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavizuje sa zhotovitel’ takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytntit’ najneskoér do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
vyzvy objedndvatelom. Vyzvu objednéavatel’a, ako aj stanovisko zhotovitel'a podla tohto bodu
zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, priCom v takomto pripade sa zhotovitel
zavizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatelovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor vSak v dodatocnej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok 1V.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnuta v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zmysle predloZenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstaravania a st v nej zahrnuté vSetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho splnenia predmetu zmluvy.



2.  Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy

nasledovna:
. | Predpokladany | Jednotkova | Celkova cena
P. i Merna « ,
¢ Nazov jednotka pocet mernych | cenav Eurs | sDPH v EUR
) jednotiek DPH
Rekonstrukcia mosta M3929 cez
1. | kanal za obcou Zemplinska Siroka| siibor 1 24.900,00 24.900,00
- projektova dokumentacia
Vykon ¢innosti odborného .
2. autorského dohladu hodina 50 40,00 2 000,00
3. | InZinierska ¢innost’ subor 1 2 000,00 2 000,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 28 900,00

o

1.

Neplatca DPH

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy su zahrnuté v cene za projektovit dokumentaciu
podl’a bodu 2 por. ¢. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Zze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skutocne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohl'adu.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej Cinnosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’alSich sluzieb
s dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2 pism. d) ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana ajej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatelom nad ramec zmluvy
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v ¢ase predlozenia ponuky predvidat’ a ktoré
budiit mat’ vplyv na cenu a Cas plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budu ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej Grovni
ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny
v pévodnej cenovej ponuke musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.

Clanok V.
Platobné podmienky
Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. IV tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om,
pricom:
a) faktiru za projektova dokumentaciu podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny

vystavit aZz po odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez vad, zabezpecCeni
inZinierskej ¢innosti, vyhotoveni geodetického zamerania a poskytnuti d’alSich sluzieb
v zmysle ¢lanku I1. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu. Prilohou faktury bude
protokol o0 odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy. Momentom
vzhiku naroku na fakturaciu podla predoslej vety je sifasne zhotovitel' opravneny
vystavit’ aj faktiru za inZiniersku ¢innost’ podla tejto zmluvy.

b) faktiru za odborny autorsky dohlad podla tejto zmluvy je zhotovitel oprédvneny
vystavit az po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom Vv tejto zmluve
a pozadovanom objednavatelom. Prilohou faktury musi byt stpis hodin vykonov
odborn¢ho autorského dohladu skuto¢ne vykonanych zhotovitelom podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych objednavatel'om a vyzva objednavatel’a
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na vykonanie odborného autorského dohladu podpisana opravnenou osobou
objednavatela.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznalenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant sumu.
V pripade, zZe faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej riadneho dorucenia objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednavatel’a jednostranne zapocitat’
voci zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohl'adavky voc¢i narokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny
dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie tikonov zhotovitela sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok VI.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane podla
zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ objednavatel'ovi
podpisom tejto zmluvy licencie - stihlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na vSetky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len ¢iastoéne (po ¢astiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu ucinnosti zmluvy o dielo, najmi na jeho priame pouzivanie objednavatel'om pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

C) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do siborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gpravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobdm k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl'a tejto zmluvy,

j)  udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnend
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s dieclom;



Objednavatel’ touto zmluvou udeluje zhotovitel'ovi licenciu vyhradnd, v tzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v c¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukdze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktord mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodéavatel'a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet s tymito taku/-é dohodu/-
y, ktoré zabezpecia objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v
zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odskodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v stivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z doévodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znaSa Skodu spdsobenti objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’al§im
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poskodenim, upravou alebo
nendlezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavizuje sa tieto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné naklady a uhradit’ zvySené financné naklady pri realizacii diela na podklade projektovej
dokumentacie podl'a tejto zmluvy

Objednavatel' je povinny vady zisten¢ po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit" zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. StiCasne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolocne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskdr. Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k ozndmeniu o vadach v zmysle tohto clanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel’ sucasne zavidzuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak vol'ba
naroku objednéavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 4 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavazuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
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vol'bu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel' pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primeranti povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznadmi, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zlavu
zZ ceny alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za porusenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a ¢l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane podla
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom suvisiacich v Case jej odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli spdsobené
porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo nedodrzanim platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo
dna odovzdania podl'a tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizcie stavby pre potreby ktorej
bol predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realizaénych
nakladov (napriklad pre neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s
vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, ina
nespravnost’ vo vystupe zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich netiplné a/alebo nespravne
realizovanie) postupuje sa podla ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.

Clanok VIII.
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom suvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby Case jeho vykonania.

Zhotovitel' podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zdviznymi podkladmi objednévatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam
v stvislosti s porusenim povinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré vzniknli objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac
uskuto¢novanych na zaklade plnenia podl'a tejto zmluvy a ktoré vznikli v dosledku vad plnenia
podl’a tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavdzuje zhotovitel’ uhradit’ vSetky Skody podl'a tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavézuje uhradit’ objednavatelovi vSetky Skody,
ktoré mu vznikna poruSenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky poskytované sluzby s dielom suvisiace,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a ze pri predloZeni svojej
ponuky:

a)  prevzal od objednavatel’a vSetky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne
ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy do
kalkulécie ceny za predmet tejto zmluvy;



C) vV ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skutocnosti, ktoré mézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,
odborovym normam, normdm platnym pre jednotlivé prace a konStrukcie. Vsetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spiiiat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel' sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavdzuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poZiadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyzadovat co najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre docasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohl'adiiovat’
modze byt ddvodom na postup objednavatel’a podl'a ¢lanku III. bod 3 pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ moze zabezpecit’ realiziciu Casti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce vyuZitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit’ aktkolvek zmenu tidajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spésobom podl’a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitela realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vsetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatel’a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodéavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest svoje prava a zavdzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavaterla.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel' riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje
kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a preukazat’ plnenie svojich finanénych zavizkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, ato do casu riadneho ukonéenia stavebnych prac
uskutocnenych podla projektovej dokumenticie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim
stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie defi protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby
bez vad zhotovovanej na podklade dicla podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany mdézu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b)  objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice
20 zmluvy,

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje

a)  zhotovitel nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku IIT bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel’ je v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ st¢innost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednavatel'om napriek predchadzajucemu upozorneniu objednavatel'om,

c) zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajtice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie st zlucitelné s povahou a ddlezitost'ou
zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy,

d)  z dovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela
alebo sluzieb suvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat odborny
autorsky dohlad podla tejto zmluvy,

g)  ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedent v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednédvatela a v lehote nim urcenej nezjednd napravu,

i) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)] z d’alsich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak
to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni
dozvedela. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak st dovodom odstipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil v¢as. Rovnako je objednavatel’ od zmluvy opravneny
odstupit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajicej toto pravo k jej splneniu
zhotovitelom a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade, omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podla tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny tétovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny
uvedenej v €l. IV bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty deni omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akikol'vek zmluvnu povinnost uvedenu v ¢lanku IX, ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII bod 7 je objednavatel’ opravneny Gétovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.
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V pripade, ak zhotovitel’ porusi akiikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II a ¢lanku III bode 11
je objednévatel’ opravneny uctovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR a to za kazdé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta sa uplatiiuje formou faktiry vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strndst’) kalenddrnych dni odo dia
dorucenia faktiry na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnua pokutu podl'a tejto zmluvy ma objednavatel’ narok aj na zaplatenie skody
sposobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diitom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoCnené len na zaklade
predchadzajiucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inti osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvnu stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zékazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 2).
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze V sulade s § 79 ods. 2 zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alsie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S 0sobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant neplatné,
neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neucinnost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré¢ je nahradzovang, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujiacou pravne vyznamné skutocnosti sa na Gcely tejto zmluvy rozumie najmé odstiipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.
Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit’ akukol'vek zmenu kontaktnych os6b
do 5 (piatich) dni odo dna, ked’ zmena nastala. Zmena je vo¢i zmluvnej strane u¢inna doru¢enim
listiny o zmene na adresu jej sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy a za tymto ucelom nie je
potrebné uzavriet' dodatok k Zmluve.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucent diiom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
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aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovant zasielku prevziat, alebo
deil vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

12.  Zmluvné strany prehlasuju, Zze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 20.07.2021 V Leviciach, dia: 12.7.2021
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja JK work, s.r.o.

doc. Ing. Anton Tri$§¢ PhD., MBA, Juraj Krnac, konatel’

generalny riaditel’
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»Rekonstrukcia mosta M3929 cez kanal za obcou Zemplinska Siroka-
projektova dokumentacia*

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M3929 na ceste 11/555 cez kanil za obcou Zemplinska Siroka, vratane zabezpedenia
inZinierskej c¢innosti (zavdazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a
inych organizicii), vratane podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, vypracovanie
EIA, vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac
podl'a predlozenej projektovej dokumentacie, a to odborne spdsobilou osobou podl'a zékona €.
138/1992 Zb. o0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela pocas celej doby
realizicie a geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podla § 6 zdkona
215/1995 Z.z., pism. d.) azj.), ktoré bude sluzit’ ako podklad k spracovaniu predmetu zédkazky.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentécie na realizaciu stavby (DRS) bude vychéadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odsthlasenie objednavatel'ovi.

Zakladné udaje 0 moste:

dizka premostenia : 6,20 m
stani¢enie km : 8,673 km
pocet otvorov : 1
svetlost’ otvorov kolma : 6,20 m
Sikmost’ : kolma
predmet premostenia : kanal
vol'na $irka mosta : 10,30 m
rok vystavby : 1963
aktualny STS : 6 ° (vePmi zly)
zat’azitel'nost’ : - normalna 38,0t

- vyhradna 94,0t

- vynimoc¢na 290,0t



Jestvujuci stav:

Jedna sa jednopolovy cestny most s dizkou premostenia 6,20 m a dizkou mosta 13,8 m.
Existujuci mostny objekt je tvoreny nosnou konsStrukciou ztyCovych prefabrikovanych
nosnikov typu ,,Hajek*. Most bol pocas svojej existencie rozsSirovany z pévodnych 11 ks
0 d’alSich 7 nosnikov pricom v strede medzi starSou a novSou castou nosnikov je dobetonavka
priemernej Sirky. Na nosnej konstrukcii je zhotoveny vyrovnavaci beton hr. 50-175 mm,
asfaltova izolacia a vozovka zo zivi¢nych vrstiev s nadmernou hrabkou okolo hr. 120-180 mm.
Sirka mosta je premenna so §irkou v strede 10,30 m. Po stranach je osadené zabradlie vysky
1,0 m. Na pravej strane je osadené do¢asné zabradlie s drevenou vypliiou a ocelovymi stipikmi
zabetonované v pneumatikach, pre bezpecnost' su eSte osadené aj smerovacie tabule Z4
vymedzujlice dopravny priestor po moste z dovodu zrutenia pravej rimsy. Nosna konStrukcia
je na spodnt stavbu ulozena na asfaltovych pasoch. Most je bez mostnych zaverov.

Spodnu stavbu tvoria dve masivne opory z prostého betonu s kamennym obkladom so
skarovanim uloZené na betonovom zéklade. Ulozné prahy opor st zo Zelezobetonu. ZaloZenie
mosta sa predpokladd plosné. Tok pod mostom sa rozlieva medzi oporami. Dno koryta je
nespevnene.

Navrh opravy:

e o0sadenie DDZ,

e odstranenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste a v prechodovej oblasti,

e odstranenie zabradlia a poskodenych rims,

e odstranenie krycej vrstvy hydroizolécie i1 izolacie samotnej,

e Uprava krajnic pre osadenie zvodidiel v normovej dizke

e Odstranenie krajnych, pripadne vSetkych nosnikov (pocet po postdeni)

e sandcia existujucej spodnej stavby,

e nové nosniky

e realizdcia spriahajlcej dosky

e realizdcia novej hydroizolécie,

e nova prechodovi oblast’,

e nové odvodnenie na moste,

e nové rimsy na moste,

e nové zvodidla na moste (roven zachytenia H2) a predmosti ukon¢ené za mostnym
objektom v pozadovanych dizkach,

¢ nova konstrukcia vozovky na moste a predmosti

e aplikacia zjednocujuceho nateru na vsetkych betonovych plochéach,

e nové opevnenie koryta toku

e uprava okolia

e obsluZzny chodnik na rimsach, obsluzné schodisko 2x

e prelozky IS



Po ukonceni prac sa odstrani DDZ. Verejny obstaravatel' vyzaduje, aby projekt rekonstrukcie
mosta zohladnil poziadavku plnej zatazitelnosti (STN EN 1991-2). Poziadavkou je, aby
technickeé rieSenie rekonstrukcie reSpektovalo prislusné technické predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a idrzby. Je nutné zapracovat’
vsSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti dotknutych
organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o mozné prelozky resp.
ochrany IS.

Podklady:
- protokol z hlavnej prehliadky (05/2019)

- mostny list

Zhotovitel’ projektovej dokumenticie zabezpecuje:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z dokumentacie stavieb
ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

b) stcastou dokumentacie bude aj zameranie a vytyCenie inZinierskych sieti, potrebné
prelozky sieti, dokumentacia vplyvu stavby na zivotné prostredie EIA,

c) vypracovanie projektu docasného dopravného znaclenia, vratane odsthlasenia
prisluSnymi organmi,

d) inZiniersku ¢innost’ (zavdazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,

vyjadrenia, stihlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych orgénov Statnej spravy,
obce a inych organizacii,...), vratane podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

e) vykonavanie odborného autorského dohlPadu nad uskuto¢fiovanim stavebnych prac
podl'a predloZenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 50 hodin,

f) geodetické zameranie overené odborne spdsobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995
Z.z.,pism. d.) azj.), , ktoré bude sluzit’ ako podklad k spracovaniu zakazky

g) majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a do¢asnych)

h) vypracovanie Manualu uzivania verejnej prace,

I) vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),

J) kontrola Technologickych postupov a kontrolno-skusobného planu zhotovitel'a stavby

Terminy realizcie:
1. Technické rieSenie rekonstrukcie mosta je potrebné predlozit’ na odstihlasenie do 20

pracovnych dni od ucinnosti zmluvy v digitalnom tvare vo formate pdf.

2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia

3. Termin odovzdania PD vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii a spravcov
sieti je 80 pracovnych dni od nadobudnutia Gi¢innosti zmluvy o dielo.

4. Zarucna doba: 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.




Projektovu dokumentaciu Ziadame predlozit’:

- 6X V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf a vo forméatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xIs, . dwg, . dgn, .....)



Priloha ¢&. 2 ZoD

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: JK work, s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania: K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice
1CO: 50 599 127

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a, Juraj Krnag, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zdkazky na poskytnutie sluzieb s nazvom: ,,Rekonstrukcia
mosta M3929 cez kanal za obcou Zemplinska Siroka - projektova dokumentacia“, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest
Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky
dna 10.6.2021:

— sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia*:
*Nehodiace sa preskrtnat’

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.c. Obchodny nazov subdodavatela 1ICO realizacii Predmet subdodavky L. Datum
Zhkazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
1. | HRDLICKA — SLOVAKIA s.r.0. | 36 579 009 3,89 Zameranie a MPV
2. | MIESFERA CONSULT, s.r.o. 45 948 551 4,3 A

** Vyplni az ispesny uchadzac.

Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat podmienky vicasti t¥kajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktor
ma subdodavatel plnit.

V Leviciach, dia: 12.7.2021

Juraj Krnac, konatel’



