ZMLUVA O DIELO ¢&. 240/07/2021/Ml1
»Rekon$trukcia priepustu P13844 na ceste 111/3812 pred obcou Inovce

vzmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon “ alebo ,,ZVO*) uzatvorena v sulade s § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zmluva )

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovace;j listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajlica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene
spolocnosti:
stavbyveduci:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Jaroslav Repka

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(dalej ako ,,0bjednavatel™)

BAPEX, spol. s r.o.
Martina Razusa 3, 071 01 Michalovce

Iveta Baranova, konatel’ka spolo¢nosti

Ing. Vojtech Vybostok

36 204 382

2020040451

SK2020040451

Slovenska sporitelna, a.s.

SK87 0900 0000 0051 5887 2530

GIBASKBX

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu KosSice I, Oddiel: Sro, Vlozka
¢. 12242/

tel.; +421 948 956 163, e-mail: bapex@zoznam.sk

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Nazov zakazky: RekonStrukcia priepustu P13844 na ceste 111/3812 pred obcou Inovce

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 21.06.2021

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

1.1

1.2
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1.5

1.6

1.7

1.8

Clanok I
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vas vykonat pre

objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto

zmluve a zadavacej dokumentacii. Objednédvatel’ sa zavéizuje riadne a vCas zhotovené dielo v

sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych

podmienok dohodnutych v zmluve.

Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia priepustu P13844 na ceste 111/3812 medzi

obcami Benatina a Inovce, ako aj vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby

(DRS) vratane vykonania inzinierskej cinnosti a spracovania dokumentacie V stlade

s poziadavkami a zaviazkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

Zhotovitel’ sa si¢asne zavizuje, Ze dielo podrla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok

zakazky, ktory tvori neoddelite'nu stucast’ tejto zmluvy (dalej aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy*

alebo aj ,,opis predmetu zdkazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ sicasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,

ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy a Ze pri predlozeni

svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatel’a podklady v rozsahu podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie
a dokladne ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju Ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alsie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1.5. na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez

pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo

tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Ak zhotovitel pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne

s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, ze zhotovitel' nesplni

svoju povinnost’ stanoventl v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi v

dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok II.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel’ovi tak, akoby dielo vykonaval sdm. Zhotovitel’
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujice vyuzitie
a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opradvnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizécii diela.

Zhotovitel' sa zaviazuje bezodkladne ozndmit' akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spdsobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Stcastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnat’ objednavatel'ovi vsetky tdaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujice splnenie podmienok tcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastupenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastiipenie nového subdodavatel’a neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného stihlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavéizky podla tejto zmluvy na
nového subdodévatel’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voéi subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa subdodavatelov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.



Clanok III.
Miesto a ¢as plnenia

3.1  Miesto plnenia - realizacie diela je $pecifikované v opise predmetu zakazky.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v terminoch uvedenych v opise predmetu zakazky.

3.3.  Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zasle
projektovi dokumentaciu pred jej odovzdanim objednavatel'ovi na odstihlasenie.

3.4 V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pripomienky a poziadavky dotknutych organov, pripadne
objednévatela podla predchddzajuceho bodu do projektovej dokumentécie a/alebo objednavatel
neodsuhlasi predlozené technické riesenie, alebo projektovi dokumentaciu, moze objednavatel’
odstapit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel’'a na nahradu nakladov vynalozenych pri spracovavani
projektovej dokumentécie.

3.5  Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.6 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny den vopred
ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka e- mail :
jaroslav.repka@scksk.sk

3.7 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajiuce zo zmluvy a zadavace;j
dokumentécie.

3.8 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy sa v tomto
pripade pouziju primerane.

3.9 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie objednavatela.

3.10 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavidzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi ~ pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavizuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.11 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spo¢ivajicom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, tvoriaceho prilohu €. 3 tejto
zmluvy, presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok 1V.
PreruSenie prac na diele a zmeny diela
4.1  V odévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na preruSenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zaviazuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ucelné a
preukazatel'né naklady spojené s prerusenim a opatovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s prediZenim tychto prac.
4.2 Ak preruSenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
b) nepredvidateI'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapric¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatelom - aplikacia
tohto dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajlice sa nepriaznivych poveternostnych
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podmienok, ktoré nie je vzhI'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny

i. bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel’a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto tprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na ipravu harmonogramu
vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel’
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na predizenie ¢asu ukoncenia diela, tak tito zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia ¢lanku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok
k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez sthlasu objednavatela alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie
je uvedené inak.

Clanok V.

Stavenisko
Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy Vv osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je poCas zhotovovania diela ureny na vykondvanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska ur¢enom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatela d’al§ie naklady, zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel' stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie
zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fom zacat' prace
v sulade s podmienkami zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou
ceny diela podrl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel zabezpeci strazenie staveniska. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy.
Na stavenisko mozu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.
Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskdr jeden den pred odovzdanim dicla.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatela zhotovitel
nevyprace V lehote urCenej objednavatelom, je objednavatel opravneny nechat vypratat
stavenisko na naklady zhotovitel’a.



6.1

Clanok VI
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v sulade so vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.

6.2. 'V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:

6.3.

6.4.

6.5.

7.1

a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo diia zacatia prac
na diele az do dia jeho protokolarneho odovzdania objednavatel’ovi,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,
d) zabezpedit’ trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,
e) pri pripadnom preruseni prac z doévodu, Ze zhotovitel' neméze pokraovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripéjat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavazne vyjadri v lehote
troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tto povinnost’ ma aj zhotovitel' v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.
V pripade ak stavebny dozor objedndvatela vyhodnoti, ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moéze tym byt ohrozeny konecny termin ukoncenia diela podrl'a tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stiCasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého kone¢ného
terminu ukoncenia diela.
Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatel’a, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel' zavédzuje vyhotovit dokumenticiu
a umoznit’ objednavatel'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou ¢astou diela, ktora bude v neskorsej
faze/etape nedostupna, pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553
Obchodného zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast’ diela, ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat’, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na
vlastné ndklady odstranil a prislusnt cast' diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skiskach prac,
kvality pozadovanych materialov, certifikaty a atesty.

Clanok VII

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov, a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel’a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatelom
ako verejnym obstaravatel'om.



7.2

Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako GspeSného uchddzaca je cena diela nasledovna:

Merna | Celkova cena bez DPH

Nazov jednotka v EUR

Vypracovanie projektovej dokumentacie subor 5 000,00

Rekonstrukcia priepustu P13844 na ceste I111/3812 pred obcou

subor 44 886,53
Inovce

Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 49 886,53

20% DPH v EUR: 9977,31

Celkova cena spolu v EUR s DPH: 59 863,84

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’alsich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze cena diela uvedena v bode 7.2 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vSetky jeho
zavazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a véasné vyhotovenie
a dokoncenie diela.

Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akiikolI'vek pricinu
za uCelom Ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neuréuje inak, podliecha Gipravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela podl'a tejto
zmluvy sa povazZuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podla tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitela. Ak v Case vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podla predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl’a predchadzajticej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budt ceny podla v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych
v ponuke zhotovitel'a sa pouziju najnizsie jednotkové ceny podl'a v tom ¢ase platného cennika;
rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VII1.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podl'a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitel'om.
Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac suhlasi
a nema vo¢i nemu vyhrady.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Faktira bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- ¢islo zmluvy, Cislo faktary,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo Ui€tu, na ktory sa ma platit’

- fakturovant sumu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nové lehota za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej dorucenia objednéavatel’ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(zadrzné pravo).

V pripade uplatnenia zadrzného prava podl'a bodu 8.6 uvol'ni objednavatel’ zhotovitel'ovi polovicu
zadrzanej Ciastky na zéklade Ziadosti zhotovitel'a po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela a
odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. ZvysSni polovicu zo zadrzanej Ciastky uvolni
objednavatel’ na zaklade Ziadosti zhotovitel'a doru¢enej po uplynuti zaruc¢nej doby podrla tejto
zmluvy. Objednavatel’ moéze uvolnit’ ¢ast’ zaruky podla predchadzajicej vety aj skor a to len
vtedy, ak zhotovitel' predlozi bankovli zaruku. Povinnost’ vratit zadrzné zhotovitel'ovi ma
objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od doru¢enia Ziadosti alebo od predlozenia bankovej
zaruky vo vyske 100 % hodnoty zvysného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky
objednavatelom bez namietok. Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat len
bankovt zaruku na prva vyzvu a bez namietok.

Objednavatel” je opravneny pouzit' zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokt a urokov z omeskania
podl’a tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na ndhradu Skody vzniknutej v désledku konania
alebo opomenutia zhotovitela.

V pripade, Ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v lehote podl'a tejto zmluvy, ma objednavatel pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitel'a a za i¢elom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit
sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

8.10 Bez ohl'adu na znenie predchadzajiceho bodu ma objednévatel pravo na zapocitanie akychkol'vek

8.11

svojich narokov voci narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vznikni voci objednédvatelovi
podl’a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednévatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za potvrdenie

zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamdcie pre zmluvné strany zavidznym

spdsobom objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.



9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok IX.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzatvorentl poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej Cinnosti, t.j. ¢innosti, ktortt podla tejto
zmluvy vykonava pre objednévatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

Poistnt zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel’ objednévatel'ovi, najneskdr v posledny
pracovny deii predchadzajtici ditu zacatia realizacie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednévatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolocnost'ou, s ktorou je poistna
zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnu
zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpeené kontinudlne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktoru je zhotovitel povinny véas (t.j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas
realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X.

Podmienky vykonania diela
VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatela, zdpismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavdzuje sa zabezpecit' ich Giplné dodrziavanie.
Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorSich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej Gpravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V stlade s platnymi STN a STN EN budi vykonané najma tieto druhy
skusok:

a) pociato¢na sktska stavebného vyrobku,

b) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontroln¢ skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej ipravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,

e) zhotovitel' je sufasne povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedcenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skiisobni a zabezpecit
vSetky potrebné skusky vztahujice sa na dielo podl'a technickych predpisov a horiem.

Dielo sa zavézuje zhotovitel’ realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujtcich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materiadlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skuSat’ dielo formou overovacich
skuSok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu k
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10.7

10.8
10.9

miestam tychto ¢innosti, zaroven poskytne nevyhnutnu suc¢innost’ pri vykone skasok poskytnutim
strojov a mechanizacie nachddzajucich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za
ich vyuzitie. Pre tento ucel je zhotovitel povinny na zéklade vyzvy objednavatela predlozit
dodacie listy k materialom, ktoré boli pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skusok bude nevyhovujuci oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na
zaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela ma povinnost’
zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skusky objedndvatela nezbavuji zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podla
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchddzal akymkol'vek skodam
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri préci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zadkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlaSok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa suCasne zavizuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania osdb (najméd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajicich kontrolu voéi
objednavatelovi, zavdzuje sa tGto v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

10.10 Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inZiniersku ¢innost), t. j. najma:

B.

- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie Vv teréne,

- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov Statnej spravy, obce a inych organizécii (vratane stavebného povolenia, sthlasov
a inych nalezitosti v zmysle TP 019.

BOZP a ochrana ZP

10.11 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpeénosti

a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky $kody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel’a opraviiuje objednavatel'a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

10.12 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpe¢ného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat' urené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

¢) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretel'om na
vSetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
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d)

e)

ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adnovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti ur€ovat’ bezpecné
pracovné postupy, urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat iba latky, ktoré boli
urc¢ené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecCovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré¢ vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie 0sob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatelovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednéavatel'a alebo inych
0s0b, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a alebo osoba konajuca v jeho mene je povinnd podrobit’ sa
vySetreniu, ktoré vykonéava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za ucelom zistenia,
¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podla postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatel’a, bola
u zamestnanca zhotovitela vykonand kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia
alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre
objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny reSpektovat poziadavku
objednévatela na jeho vymenu.

10.13 Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

d)

e)

f)

nalezite inStalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpec¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

moze zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezped¢i dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,
zretel'ne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podl'a osobitného
predpisu,

zabezpecit' pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na ur€enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

10.14 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateI'mi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spoOsobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpedit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budi pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

10.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje za Gcelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit' za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediacom.
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10.16 Zhotovite' je povinny predchadzat’ zneCistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho

poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologickll ujmu, ktora
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

10.17 Zhotovitel je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’

a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecistujucich latok
do zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stilade
s podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V
pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel' pravo zastavit' prevadzku
tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela.

10.18 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného

C

postupu pri realizacii diela, (ii) bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vzt'ahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

10.19 Zhotovitel sa zavédzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného

stavbyveduceho, ktorého lohou bude organizovat, riadit’” a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujucich objednavatel’a, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo ddjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitela opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy
alebo zmenu diela.

10.20 Stavbyveduci moéze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po

predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnii
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotoképiu osvedéenia
preukazujicou jeho odborni sposobilost vykonavat funkciu stavbyveduceho. Odborna
sposobilost’ nového stavbyvediiceho musi spifiat’ minimalnu Grovefi uréenti objednavatelom
V procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

10.21 Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl'a potreby

tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podl'a
tejto zmluvy alebo podl'a prisluSnych pravnych predpisov; poCas vykondvania stavebnych prac
na diele, ak oto objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatelom
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny
vV dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vsak do 24 hodin. Zhotovitel
sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni pracovného
pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvediici pre objednavatel’a
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inii objednavatelom splnomocnent/poverent
osobu telefonicky dostupny.

10.22 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt

stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziji obdobne.

10.23 V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom

poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, méa prévo
vykonavanie vsetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na uhradu
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111

11.2

11.3

114

11.5.

11.6.

121

12.2

12.3

vynalozenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania dicla aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XI.

Odovzdanie a prevzatie diela
Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane Uspesného vykonania vsetkych skiiSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel' pripravi
doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii, zariadeni
zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace
alebo stavebného diela a vysledky vSetkych sktSok dohodnutych zmluvnymi stranami.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela,
najneskor v den odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady st stucastou ceny diela
podla tejto zmluvy.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podrla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a
to v den urceny vo vyzve. Deii ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pét’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zuCastnit’ preberacieho konania v den navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitelovi.
Zhotovitel’ nasledne po dohode s objednavatel'om uréi nahradny termin preberacicho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavézny.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.
Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym,
ze dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel nie je povinny dielo prevziat vtedy, ak mé drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skutocnej realizacie stavby
(DSRS) v preberacom konani podl'a tohto ¢lanku. Spolu s dokumentaciou skutocnej realizacie
stavby je zhotovitel povinny odovzdat’ geodetické zameranie stavby a manual verejnej prace.

Clanok XII.

Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v stilade s ustanoveniami
tejto zmluvy a ze ma v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predloZenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ dielo pocas zarucnej doby (zaruka za akost)).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy STN EN,
STN apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zdviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo Skody
na diele na objednévatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaruc¢na doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pri¢om pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba dilom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel nezodpoved4a za vady diela spdsobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel’
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budua dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstrdnenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
uréenou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecCené tretou osobou
ur¢enou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na tihradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné
podl’a tejto zmluvy. Néklady na odstrdnenie vad v sume prevysujicej zadrzné alebo jeho zvysok,
je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavédzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Si¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objedndvatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

12.10 Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) dni po

jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objedndvatelom sa zhotovitel’ siCasne zavizuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvolené¢ho naroku objednavatelom, pripadne ak vol'ba
naroku objednavatelom nebola urobena spoloéne s oznamenim podla tohto ¢lanku a ani do
uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zaviazuje sa zhotovitel' vyzvat’ objednavatela na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny uréit’ lehotu primeranu povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

12.11 V pripade, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej

objednavatel'om podrla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma objednavatel’
pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny alebo od
zmluvy odstupit’. Bod 12.7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.

12.12 Osobitne sa zhotovitel' zavézuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich

riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dna doruc¢enia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.
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12.13 O odstraneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel' neza¢ne s odstraniovanim reklamovanych vad a portch v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych strdn a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel’ zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavdzuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

12.16 Zhotovitel’ sa osobitne zavizuje najneskor 30 dni pred koncom zarucnej doby podrla tejto zmluvy
vyzvat’ objednéavatela na ohliadku diela o ktorej skutocnosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIIL
Vlastnictvo a nebezpecenstvo $kody

13.1 Objednavatel nadobtida projektovi dokumentaciu jej odovzdanim a prevzatim v lehote podla
¢lanku III. zmluvy. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele znaSa az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel. Objednavatel’ je spravcom
majetku vysSieho uzemného celku (d’alej ako ,.spravca®). Majetok, ktory objednéavatel’ ako
spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich izemnych celkov,
vlastnictvom vys§sieho uzemného celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel’. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

13.3 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vsetky pravne ukony vedice k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknli plnenim zavédzkov z tejto zmluvy atiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.

13.4 Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vzniknu
plnenim zavizkov zhotovitel'a z tejto zmluvy a ktoré budu riadne prevzaté objednavatel'om,
vyhradnu, prevoditeln, casovo auzemne neobmedzentl licenciu v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,,autorsky zakon®), ktora
zahtna vSetky zndme spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’
14.1 Pre uc¢ely zmluvy sa na okolnosti vylu¢ujiuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podla ust. §
374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV.
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty dent omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deni omeskania a to osobitne ku kazdej
reklamovanej vade.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny uplatnit’
voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za
kazdy den omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objedndvatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost’ou, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’
vzniknuty nestlad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednéavatel’ pravo odstranit’ tento nestlad sam alebo ho nechat’
odstrénit’ tret'ou osobou na ndklady zhotovitel’a.

V pripade, ze zhotovitel neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopat'desiat eur )
za kazdy den a to aj zaCaty deil omeskania.

V pripade, ze nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny uplatnit vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zacaty deni omeskania.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujicich sa na
subdodavatel'ov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,- EUR (slovom pat'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvediicemu, je objednavatel
opravneny uplatnit voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je
objednavatel' opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

15.10 Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla Elanku XI je objednavatel

opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omeskania.

15.11 V pripade, ak doéjde k poruseniu povinnosti v dosledku ktorého objednévatel’ od tejto zmluvy

odstapi, vznikd porusenim takejto povinnosti suCasne narok objedndvatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

15.12 V pripade poruSenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

predpisov, je objedndvatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost” alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét'sto eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - az do vysky 1000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdého zamestnanca.

15.13 V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

ma objednavatel’ narok uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu az do vysky 5.000,- EUR
(slovom: pit'tisic eur) a zaroven ma narok od zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade,
Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu objednavatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitel’a.

15.14 Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody a to aj v rozsahu

prevysujucom vysku zmluvnej pokuty.

15.15 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnastich

(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednévatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.
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15.16 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju

peniaznu pohl'adavku (t.j. aj nesplatn) vzniknuta na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVL
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonéeného diela povinny

16.2

predchédzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykondvani diela nedochadzalo ku $koddm na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vznikni z dévodu porusenia vSeobecne zadviznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel’a podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost’ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajtcich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel sa zavézuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na ich
nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku

16.4

17.1

17.2

17.3

17.4

nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatelovi tym, ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel nesmie bez stihlasu objednévatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykondvanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII.

Trvanie a zanik zmluvy
Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti, a to do Casu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie su dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.
Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy.
Zhotovitel’' je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
z0 zmluvy,

c) z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel' je opravneny odstupit od zmluvy ako pri podstathom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

a) zhotovitel’ do 3 dni odo dia prevzatia staveniska nezacéne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavizku podla bodu 3.11 zmluvy v lehote viac ako 15 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

b) zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

c) zhotovitel je aj napriek predchadzajicej vyzve objednavatel’a neCinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické
alebo finan¢éné zaruky, ktoré ponutka, nie su zlucitelné s povahou a dolezitostou prac a
dodéavok podra tejto zmluvy,
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e) z dovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentov podrl'a tejto zmluvy,

f) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) Vv pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 5
dni bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

J) ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IT zmluvy,

k) z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom alebo touto zmluvou.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana oprdvnena od zmluvy odstapit’, ak

17.6

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde Kk poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia os6b vstupujuicich na stavenisko a pohybujicich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatoc¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skuto¢nosti spravu.

Clanok XVIIL
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si buda doruéovat postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najma odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej
adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent diiom jej dorucenia na adresu

podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje aj
den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku prevziat’, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatelovi, iked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povaZuje za
dorucent tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.
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19.1

19.2

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

Téato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a uc¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sii upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutoénené len na zaklade predchadzajticej

19.4

19.5

19.6

19.7

dohody oboch zmluvnych stran formou o¢islovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je oprivnena bez pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvna
stranu.

Prilohou tejto zmluvy je

- opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1)

- vyhlasenie o subdodéavatel'och (ako priloha €. 2),

- harmonogram postupu prac (ako priloha ¢. 3).

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v stlade s § 79 ods. 2 zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré s v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant neplatné,

neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neti¢innost’
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, net¢inné alebo nevynutitené ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netéinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajice;j
vety.
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19.9 Zasucast zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,,zadavacia dokumentacia®).
V pripade, ak vysvetlenia siitaznych podkladov menia, alebo dopliiaju ustanovenia zmluvy, maji
v takomto pripade prednost” pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.

19.10 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dna: 20.7.2021 V Michalovciach, dna: 12.7.2021
Spréva ciest Kosického samospravneho kraja BAPEX, spol. s r.0.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel Iveta Baranova, konatel’ka spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

RekonStrukcia priepustu P13844 na ceste 111/3812 pred obcou Inovce

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je rekonstrukcia priepustu (realizécia stavebnych prac) vratane
spracovania projektovej dokumentacie uvedeného priepustu v stupni DRS a to jeho celkovou
rekonstrukciou vratane inZzinierskej ¢innosti (stanoviska k inzinierskym sietam, vyjadrenia
prislusnych dotknutych organov a ohldsenia stavby), vyhotovenia kontrolno skuSobného planu
a manualu uzivania verejnej prace.

Obsah a rozsah projektovej dokumenticie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentécie na realizdciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Jestvujuci stav:

Jedn4 sa o poSkodeny priepust na ceste I1I/3812 medzi obcami Benatina a Inovce
v kumulativnom stani¢eni cesty 5,571 km. Poskodeny priepust sa nachddza v l'avotocivej
zakrute v smere stani¢enia. Priepust vykazuje poruchy zatrubnenia, neexistujuce vytokoveé
a vtokové celo, chybajuce alebo velmi poSkodené bezpecnostné zariadenia. Porucha
zatrubnenia a absencia vytokového ¢ela spdsobuju na vozovke trhliny.

Rozsah prac na rekons$trukcii priepustu P13844 na ceste 111/3812 v staniCeni cesty 5.571 km:

- vycistenie priepustov od nanosov, blata, kameniva

- odstranenie naletovych krovin v okoli priepustu

- vybudovanie kalovej jamy na vtoku

- vymena samotného priepustu

- vybudovanie vtokového a vytokového cela priepustu

- vydlazdenie vtoku a vytoku priepustu

- o0sadenie bezpeénostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.)

- pri vymene samotnej rury vytvorenie novych konStrukénych vrstiev vozovky nad
priepustom

- ulozenie vyrovnavky AC 16 L

- ulozenie AC 11 O na potrebnom tseku

Projektova dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzena na odsuhlasenie
objednavatel'ovi.

21



Pozadovany obsah a rozsah dokumentacie v zmysle TP019 Dokumentécia stavieb ciest:

Sprievodna sprava

Prehl'adna situacia

Celkova situacia stavby

PozdiZne a prie¢ne rezy komunikéaciou a objektov
Dopravné znacenie celej stavby (trvalé a doc¢asné)
Pisomnosti a vykresy objektov

Dokumentacia meracskych prac

Doklady

Vykaz vymer

Rozpocet

O-IOMMUO®m)

V ramci odovzdavania stavebnych prac ziadame predlozit’:

- Stavebny dennik

- Opeciatkované geodetické porealiza¢né zameranie stavby

- Certifikaty zabudovanych vyrokov

- Projektova dokumentaciu DSRS

- Véazne listky odvezenych a zabudovanych materialov

- Doklad o likvidacii stavebnej sute

- Dodanie dokladu a vysledkov statickych skGiSok na plani a vrstvach pri vymene
podlozia

- Kontrolno skusobny plan, plan uZivania verejnej prace (stavby)

Projektovi dokumentaciu ziadame predlozit’”:

- 6xV tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1xv digitalnej forme na USB nosici s vol'nym prehl'addvacim programom S moZnostou
kopirovania aj vo formatoch, v ktorych bola PD vytvorena (DWG, DGN a pod.)

Technickym rieSenim stavby reSpektovat’ prislusné technické a pravne predpisy a normy
a musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a tdrzby.

Zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti.

Lehoty:

1. Lehota na vypracovanie projektovej dokumenticie — 20 pracovnych dni
od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
2. Lehota na zhotovenie diela — 40 pracovnych dni od odovzdania staveniska
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Priloha ¢. 2
VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: BAPEX, s.r.o0.

Sidlo / Miesto podnikania: M. Razusa 3, 071 01 Michalovce
1CO: 36 204 382

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Iveta Baranova, tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na stavebné prace s nazvom:
»Rekonstrukcia priepustu P13844 na ceste I11/3812 pred obcou Inovce® ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest KosSického samospravneho kraja,
Némestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dia:

— sa nebudi podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

4 ialPad r , ok

*Nehodiace sa preskrtniat’

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a **
P Obchodny nazov 1¢0 realizacii Predmet Dit
e subdodavatela zakazky v subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu atum
% narodenia
1.

** Vyplni tispe$ny uchadzac.
Navrhovany subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie podmienky

ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardavani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdakazky, ktoru ma subdodavatel plnit.

V Michalovciach, dia: 12.7.2021

Peciatka a podpis Statutarneho organu uchadzaca
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Priloha ¢&. 3

Harmonogram prac
letapa (1. tyzden od prevzatia staveniska)

- Osadenie dopravného znacenia

- Zriadenie staveniska

- Uprava podlozia pre zriadenie do¢asnej obchadzky jestvujiceho priepustu (zemné prace, dovoz a nasyp drveného kameia...)
= Odstranenie zivi¢ného povrchu frézovanim v polovi¢nom profile, odvoz na do¢asnu skladku

- Odstranenie podkladu vozovky

- Odstranenie ZB rury priepustu

- Odkopanie, nakladanie a odvoz vykopku spod priepustu na doc¢asnti skladku

- Zhutnenie zeminy pod ZB ramovymi priepustami

- Dovoz a nasyp $trkodrvy pod ZB ramovymi priepustami

(2.tyzden od prevzatia staveniska)

- Podkladovy betén pod ZB ramovymi priepustami
- Zriadenie zaist'ovacieho prahu

(3. tyzden od prevzatia staveniska)

- Osadenie ZB ramovych priepustov

- Izolacia ZB ramovych priepustov proti vode

- Obsypanie ZB ramovych priepustov Strkodvou

- Celo priepustu -debnenie + armovanie + betonaz

- Uprava vozovky v mieste priepustu — §trkodrva fr. 0-32, §trkodrva fr. 0-22, obalované kamenivo
- Spojovaci asfaltovy postrek

(4. tyzden od prevzatia staveniska)
- Asfaltovy betén stredozrny

- Uprava potoka kamennou dlazbou
- Osadenie zabradelného zvodidla
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II. etapa (5. tyzdeni od prevzatia staveniska)

- Osadenie dopravného znaCenia

- Zriadenie staveniska

- Uprava podloZia pre zriadenie do¢asnej obchadzky jestvujticeho priepustu (zemné prace, dovoz a nasyp drveného kameria...)
= Odstranenie zivi¢ného povrchu frézovanim v polovi¢nom profile, odvoz na do¢asnu skladku

= Odstranenie podkladu vozovky

- Odstranenie ZB rary priepustu

—  Odkopanie, nakladanie a odvoz vykopku spod priepustu na do¢asnu skladku

- Zhutnenie zeminy pod ZB ramovymi priepustami

- Dovoz a nasyp $trkodrvy pod ZB ramovymi priepustami

(6. tyzden od prevzatia staveniska)

- Podkladovy betoén pod ZB ramovymi priepustami
- Zriadenie zaist'ovacieho prahu

(7. tyzderi od prevzatia pracoviska)

- Osadenie ZB ramovych priepustov

- lIzolacia ZB ramovych priepustov proti vode

- Obsypanie ZB ramovych priepustov $trkodvou

- Celo priepustu -debnenie + armovanie + betonaz

- Uprava vozovky v mieste priepustu — Strkodrva fr. 0-32, §trkodrva fr. 0-22, obalované kamenivo
- Spojovaci asfaltovy postrek

= Asfaltovy beton stredozrny

(8. tyzden od prevzatia staveniska)

- Uprava potoka kamennou dlazbou

- Osadenie zabradelného zvodidla

= Vodorovné dopravné znacenie

= Vypratanie staveniska

= Odovzdanie prac v sulade so zmluvou o dielo
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