ZMLUVA O DIELO ¢&. 245/07/2021/MO

Rekonstrukcia priepustu P34247 — na ceste 11/552 medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto
vV zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon “ alebo ,,ZVO*) uzatvorena v suillade s § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zmluva“)

Objednavatel’:

sidlo podl’a zriad’'ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajiica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Jaroslav Repka

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

SCARABEUS KOSICE s.r.o.
MarkuSova 273/1, 040 11 KoSice

Stefan Senk, konatel

Ing. Ladislav Erdélyi

51 485 753

2120731778

SK2120731778

Slovenska sporitelna a.s.

SK35 0900 0000 0051 4474 9005

GIBASKBX

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sidu KoSice I, oddiel: Sro, vlozka ¢.
43622/V

tel.: 0905 258 340 , e-mail: scarabeuskosice@gmail.com

(dalej ako ,,zhotovitel*)

(objednavatel a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania

zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Nazov zakazky: Rekons$trukcia priepustu P34247 — na ceste 11/552 medzi obcami Slanec
a Slanské Nové Mesto

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 06.07.202

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednévatel ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako

uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I.
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat pre
objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl’a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve azadavacej dokumentacii. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo
v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia priepustu P34247 na ceste 11/552 medzi
obcami Slanec a Slanské Nové Mesto V kumulativnom stani¢eni cesty 22,249 km ako aj
vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) vratane vykonania
inzinierskej ¢innosti a spracovania dokumentacie v stilade s poziadavkami a zavazkami v zmysle
tejto zmluvy a jej priloh (d’alej ako ,,dielo*).

1.3 Zhotovitel sa stiCasne zavizuje, Ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
zakazKy, ktory tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy (dalej aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, véas a bez vad. Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doCasného charakteru,
ktoré s nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavdazkov podla tejto zmluvy a ze pri predlozeni
svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatel’a podklady v rozsahu podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie
a dokladne ich pri vynalozeni odborne;j starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

€) Vvramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajiice sa tejto zmluvy a/alebo zaddvacej dokumentacie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy,

1.5. Zhotovitel’ sa zavédzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1.4 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.6. Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

1.7 Ak zhotovitel pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skutocnosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
S odporu¢anim vhodnej Upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za §kodu, ktora objednavatel'ovi
v dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zakon €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorSich zmien adoplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok I1.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujice vyuzitie
a zmenu subdodavatel'ov.
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodévatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, iidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy sposobom podl’a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitela realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvélenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
0 zmenu subdodavatel'a poskytnut’ objednavatel'ovi vSetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie poévodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest' svoje prava a zavidzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajticich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok I11.
Miesto a ¢as plnenia
Miesto plnenia - realizacie diela je Specifikované v opise predmetu zakazky.
Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v terminoch uvedenych v opise predmetu zakazky.
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4.2

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pripomienky a poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po

vzajomnej dohode zmluvné strany odsthlasia zapracuje do projektovej dokumentacie a zaSle

projektovi dokumentaciu pred jej odovzdanim objednéavatel'ovi na odstihlasenie.

V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pripomienky a poziadavky dotknutych organov, pripadne

objednavatela podl'a predchadzajuceho bodu do projektovej dokumentécie a/alebo objednavatel

neodsuhlasi predlozené technické rieSenie, alebo projektovii dokumentaciu, méze objednavatel

odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na ndhradu nakladov vynaloZenych pri spracovavani

projektovej dokumentécie.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo diia protokolarneho

odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimalne 1 pracovny deii

vopred ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka

e-mail : jaroslav.repka@scksk.sk

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa

rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a zadavace;j

dokumentacie.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa

objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI.

zmluvy sa v tomto pripade pouziji primerane.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia

a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie objednavatela.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

€) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavéizuje bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci,
ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavédzku spocivajicom v zhotovovani

diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, tvoriaceho prilohu €. 3

tejto zmluvy, presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV.
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

V odévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitelovi pokyn na preruSenie

prac na diele alebo jeho ¢asti. Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky

potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpeCenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Gi¢elné

a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,

alebo s predizenim tychto préc.

Ak preruSenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednéavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objedndvatelom — aplikacia
tohto dovodu sa vzt'ahuje vyluéne na prekazky tykajlice sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny

i. bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst
k prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
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dni, pisomne poziadat’ objednavatela o prediZenie ¢asu dohodnutého na ukondenie diela,
pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dévody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst,, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na upravu harmonogramu
vecného a asového postupu prac, ktory bude zohl'adiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela;
inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZzenie Gasu ukondenia diela, tak tito zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie
je uvedené inak.

Clanok V.

Stavenisko
Staveniskom sa na tcely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavizuji sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel' stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie
zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou
ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpeci strazenie staveniska. Takto vzniknuté naklady s sucast’ou ceny diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy.
Na stavenisko moézu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatel'om a kontrolné organy.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nédstrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenic vad diela, ato po dobu urfent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatela zhotovitel
nevyprace V lehote urCenej objednavatelom, je objednavatel opravneny nechat vypratat
stavenisko na naklady zhotovitel’a.

Clanok V1.
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v salade so v8eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatela.
V stvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:
a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dnia zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatelovi,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
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€) prvy prepis denného zaznamu je stavbyvedici zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat’
stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny den,

d) zabezpecit' trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,

e) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze zhotovitel nemodze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,

namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.

K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v lehote

troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tto povinnost ma aj zhotovitel' v pripade

zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.

V pripade ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny

harmonogram postupu prac a méze tym byt’ ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto

zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sti€asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela.

Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi

na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych organov

a organizacii a tretie osoby podl'a potreby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich

ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel zavdzuje vyhotovit dokumentaciu

a umoznit’ objednavatel’'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou Cast'ou diela, ktord bude v neskorsej

faze/etape nedostupna, pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553

Obchodného zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi postup podla predchadzajicej vety

a zakryje/zastavia Cast' diela, ktora mala byt pred =zakrytim/zastavanim odsuhlasena

objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby zhotovitel' zakrytie/zastavanie diela na

vlastné naklady odstranil a prislusnti ¢ast’ diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac,
kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty.

Clanok VII.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle
zéakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako spe$ného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna Celkova cena

P.& Nazov jednotka | bez DPH v EUR

Rekonstrukcia priepustu P34247 — na ceste 11/552
1. | medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto vratane stibor 28 850,00
projektovej dokumentécie

Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 28 850,00
20% DPH v EUR: 5770,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 34 620,00

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
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V pripade, ak zhotovitel’ ku dilu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’alsich nakladov, ktoré vynaloZi pri zhotovovani
diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode 7.2 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vsetky jeho
zévazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a vCasné vyhotovenie
a dokoncenie diela.

Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akikol'vek pric¢inu
za ucelom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podla bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha Gpravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto
zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel' mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podla predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajiicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budu ceny podla v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

cvwe

roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VII1.

Platobné podmienky
Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII. tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitelom.
Faktlru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ aZ po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.
Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predloZeni. Ak objednavatel’ stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi
a nema vo¢i nemu vyhrady.
Faktira bude obsahovat nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:
- o0znaclenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (Cislo zmluvy, ¢islo faktiry,
- den odoslania a den splatnosti faktury,
- oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,
- fakturovant sumu.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit dorucenim opravenej faktlry
objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’'ovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktiry a zadrzat’ 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy
(zadrzné pravo).
V pripade uplatnenia zadrzného prava podla bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
polovicu zadrzanej Ciastky na zaklade ziadosti zhotovitela po protokolarnom odovzdani
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a prevzati diela a odstraneni nedorobkov a drobnych vad diela. Zvy$n polovicu zo zadrzanej
¢iastky uvolni objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a doruc¢enej po uplynuti zaru¢nej doby
podl’a tejto zmluvy. Objednavatel’ méze uvolnit’ Cast’ zaruky podl'a predchadzajticej vety aj skor
a to len vtedy, ak zhotovitel’ predlozi bankovu zaruku. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma
objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti alebo od predlozenia bankovej
zaruky vo vyske 100 % hodnoty zvysného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky
objednavatelom bez namietok. Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len
bankovl zaruku na prvii vyzvu a bez namietok.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych poktt a irokov z omeskania
podl’a tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu Skody vzniknutej v dosledku konania
alebo opomenutia zhotovitela.

V pripade, ze tieto vady nebudu odstranené zhotovitelom na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatela v Iehote podl’a tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitela a za i¢elom zaplatenia vzniknutych nékladov je oprdvneny pouzit
sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

Bez ohladu na znenie predchadzajiceho bodu ma objednavatel pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voci ndrokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknmil voci
objednavatelovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou stvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada $kody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, pri¢om zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie stupisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamdacie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny mat® pocas celej doby vykonavania diela uzatvorenu poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku azdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t. j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto
zmluvy vykondva pre objednavatela, ato vo vySke poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
Poistnu zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny den predchadzajici ditu zacatia realizacie stavby.
Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so suhlasom objednévatel'a alebo
ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna
zmluva dojednana.
V pripade, Ze termin ukon&enia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnu
zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpeéené kontinualne poistenie diela.
Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktort je zhotovitel’ povinny vcas (t. j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objednavatela
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.
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Clanok X.
Podmienky vykonania diela

VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju
a podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel’ zodpoveda za organiziciu dopravy pocas realizcie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpecit’ ich uplné dodrziavanie.
Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,
v stlade s ustanoveniami zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti 0 pouZivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej Upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN budu vykonané najma tieto druhy
skuasok:

a) pociato¢na sktska stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skusky
stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej Gpravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac,

e) zhotovitel je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedc¢enia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni a zabezpecit’ vSetky potrebné
skusky vzt'ahujuce sa na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel’ realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich

prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady

v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Objednavatel’ a stavebny dozor su opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich

skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu

K miestam tychto Cinnosti, zaroven poskytne nevyhnutni sucinnost’ pri vykone skuSok

poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajicich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie

nakladov za ich vyuzitie. Pre tento Gcel je zhotovitel’ povinny na zaklade vyzvy objednavatel’a
predlozit dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak
vysledok kontrolnych skuSok bude nevyhovujuci oproti STN alebo oproti schvélenym
technologickym postupom, zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté naklady za vykonané skusky
objednavatelovi na zaklade vystavenej faktary najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’
diela ma povinnost’ zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam

v stavebnom denniku. Takéto kontroly a skuSky objednavatel’a nezbavuju zhotovitel'a Ziadnej

zodpovednosti podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam

ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vylu¢ne, zabezpec€it’ dodrziavanie

zéakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006

Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich

vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vsetkych

povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel sa sticasne zavézuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky

vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania osdb (najméd no nie vylucne

dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona

¢. 480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zékona ¢. 5/2004 Z. z.



0 sluzbach zamestnanosti ainych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo

k ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajtcich kontrolu voci

objednavatelovi, zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy

objednavatela uhradit’ zhotovitel

10.10 Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inZiniersku ¢innost, t. j. najmaé:

- zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie Vv teréne,

- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posidenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov S$tatnej spravy, obce a inych organizécii (vratane stavebného povolenia, sthlasov
a inych nalezitosti) v zmysle TP 019.

B. BOZP aochrana ZP
10.11 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci a predpisy Vv oblasti socidlneho zabezpefenia pocas celej doby

platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie v§etkych pravidiel a povinnosti

na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany

a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda

objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,

poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za

Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi

organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany

a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel

BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby Zzivotného prostredia vratane odpadového

hospodarstva zo strany zhotovitel'a opravituje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto

zmluvy odstupit’.
10.12 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskdch objednavatela, dodrziavat’ urcené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny ainterné predpisy objednavatela, ktoré suvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatela a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

€) vykonavat opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v stilade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adnovat
pritom meniace sa skutocné a predvidatelné okolnosti. V tej stvislosti ur€ovat’ bezpecné
pracovné postupy, uréovat’ a zabezpeCovat' ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

d) vykonavat' iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpeCovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuji
V mieste realizacie diela,

f)  bezodkladne oznamovat objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri
praci mohli ohrozit' bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatela alebo inych
0sbb, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zakaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitela alebo osoba konajica v jeho mene je povinna podrobit sa
vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za ti¢elom zistenia,
¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok.
Ak podla postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatela, bola
U zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrziavanie zékazu pozitia alkoholickych
napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
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neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ poziadavku objednavatela na jeho
vymenu.

10.13 Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat’, pouzivat’ a udrziavat bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na
zaistenie bezpe¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej
suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizacie diela proti vstupu nepovolanych
0sob,

b) moze zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpeéené,
vybavené na bezpeCny vykon prace asi dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

C) zabezpeéi dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat' sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal
a neskontroloval vykonanie vsetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci,

d) dodrziavat bezpe¢nostné oznaCenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretelne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a osob konajicich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

10.14 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov
a vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spoOsobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje zabezpecit', Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urcené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

10.15 Zhotovitel' sa zavdzuje za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediacom.

10.16 Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé ddsledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktorti
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

10.17 Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k unikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade
S podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia.
V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo zastavit’ prevadzku
tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta realiz4cie diela.

10.18 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urCenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov
anim ustanovenych alebo poverenych o0s6b, (iii) sledovanie a dodrZiavanie predpisov
0 bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane
pred poziarmi, ato nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj
osobam, ktoré poveril realizaciou ¢iastkovych plneni.

C. STAVBYVEDUCI
10.19 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
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¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedaci musi venovat’ dostatok svojho pracovného ¢asu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele
abude prijimat v zastupeni zhotovitela pokyny od o0so6b zastupujucich objednavatela,
s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo d6jst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych
podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze
stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

10.20 Stavbyvedici méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po

predbeznom prerokovani s objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v Ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedéenia
preukazujiicou jeho odborni spdsobilost vykonavat funkciu stavbyveduceho. Odborna
sposobilost’ nového stavbyvediiceho musi spifiat’ minimalnu droveni uréenti objednavatel'om
V procese verejného obstardvania, ak sa uplatilovala.

10.21 Zhotovitel’ sa zavédzuje zabezpecit’, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby

tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac
na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
Vv dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’
sa zaroven zavizuje zabezpecCit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni pracovného
pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre objednavatela
a technicky dozor objednavatel’a a/alebo pre int objednavatel'om splnomocnent/poverent osobu
telefonicky dostupny.

10.22 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho moze byt

stavbyveduci zastupeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou — zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

10.23 V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om

111

11.2

poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost  stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore S dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na uhradu
vynalozenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel' pripravi
doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, kons$trukcii, zariadeni
zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace
alebo stavebného diela a vysledky vSetkych skiSok dohodnutych zmluvnymi stranami. Pre
odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel' v zmysle zakona
¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach ako aj predlozenie vetkych objednavatel'om pozadovanych
dokladov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh. Protokoly o vysledku skusok a doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskor
v den odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucast'ou ceny diela podla tejto
zmluvy.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi,
ato v den ur¢eny vo vyzve. Deil ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni
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vyzvy objednavatel'ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel

nemoze zucastnit’ preberacieho konania v deii navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitelovi.

Zhotovitel’ nasledne po dohode s objednavatel'om uréi nahradny termin preberacieho konania,

ktory je pre zmluvné strany zavézny.

Odovzdanie aprevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho

konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sucastou bude zoznam vad

a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad

a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani

aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené

podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom a zhotovitelom s tym, ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Objednavatel” nie je povinny dielo prevziat’ vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace

jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatelovi dokumentaciu skuto¢nej realizicie stavby

(DSRS) v preberacom konani podl'a tohto ¢lanku. Spolu s dokumentaciou skuto¢nej realizacie

stavby je zhotovitel’ povinny odovzdat’ geodetické zameranie stavby.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' projektovii dokumentéaciu podla tejto zmluvy a zabezpecit’

inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov) v lehote podl'a opisu

predmetu zakazky pricom:

a) zhotovitel’ je povinny vopred predlozit’ objednavatel’'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie
V lehote podl'a opisu predmetu zakazky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie
bude objednavatelom posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade
neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel’ zavizuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote
dohodnutej s objednavatelom. Kone¢ny termin vyhotovenia projektovej dokumentacie
podla opisu predmetu zakazky tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne
nedohodnt inak, pri¢om na prepracovanie technického rieSenia sa vzt'ahuje ¢lanok 1. bod 1.7
tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' je povinny predloZit' objednavatelovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel’ dokoncenu projektovii dokumentaciu prezrie
a posudi splnenie podmienok podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp.
podl'a d’alsich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo
ktorakol'vek jej ¢ast nespliia $pecifikaciu uvedenu v opise predmetu zékazky, resp. d’alsie
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej
dokumentacie alebo jej Casti zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavidzuje bezodkladne napravit’
nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podl’a tejto zmluvy
vo formate a pocte vyhotoveni v zmysle opisu predmetu zakazky.

Clanok XIL

Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy a Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost’).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN,
STN a povinnosti vyplyvajiuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zavdznymi podkladmi
objednavatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, ato aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynit’ dilom podpisania
protokolu o0 odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynit’ zarucna doba ditom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel' je povinny odstranit’ vady vtermine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté
v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel ticto vady
neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel pravo odstranit’ drobné vady
a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ trefou osobou na néklady zhotovitel'a. VSetky
naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na
skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om
alebo tret'ou osobou ur¢enou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené
tretou osobou uréenou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov
pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné
alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavizuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podrl'a ustanovenia § 436 Obchodného zakonnika, pricom pravo vol'by mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i vol'bu naroku vykona spolocne s oznamenim vady alebo kedykolI'vek neskor.
Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv na moznost
objednavatela od tejto dohody odstupit’.

12.10 Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po

jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objedndvatelom sa zhotovitel' suCasne zavidzuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatelom nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla tohto ¢lanku a ani do
uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavidzuje sa zhotovitel' vyzvat’ objedndvatel'a na
vol'bu néroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel bezvyhradne suhlasi.

12.11 V pripade, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j

objednavatel'om podrla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma objednavatel’
pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel’a, pozadovat’ zI'avu z ceny alebo od
zmluvy odstipit. Bod 12.7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.

12.12 Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych portch a vad ohrozujicich

riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dna dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

12.13 O odstraneni reklamovanych poruch avad bude spisany protokol, ktory bude podpisany

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
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12.14 V pripade, ze zhotovitel’ nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a poruch v lehote podla

dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany

zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zaviazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podl'a tohto ¢lanku primerane predlZit’ trvanie zaru¢nej doby.

12.16 Zhotovitel sa osobitne zavizuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
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13.2

13.3

134

141

151

152

15.3

154

vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
V protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIII.

Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody
Objednavatel’ nadobuda projektovii dokumentéciu jej odovzdanim a prevzatim v lehote podla
clanku III. zmluvy. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele znasa az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel. Objednavatel’ je spravcom
majetku vysSieho tizemného celku (d’alej ako ,.spravca). Majetok, ktory objednéavatel’ ako
spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vyssSich uzemnych celkov,
vlastnictvom vyssieho izemného celku.
Nebezpecenstvo vzniku skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa zhotovitel'. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo Skody na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' vSetky pravne ukony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vznikni plnenim zavézkov z tejto zmluvy a tiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.
Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré vzniknii
plnenim zavazkov zhotovitel'a z tejto zmluvy a ktoré buda riadne prevzaté objednavatel’om,
vyhradna, prevoditelnil, casovo auzemne neobmedzentl licenciu v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,autorsky zakon®), ktora
zahina vSetky zname spOsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’
Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podl'a ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omesSkania zhotovitela tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, je objedndvatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania ato osobitne ku kazdej
reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny uplatnit’
voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nestladu objedndvatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost'ou, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’
vzniknuty nestlad v lehote urCenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani
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najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

15.5 V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur )
za kazdy den a to aj zaCaty dent omeskania.

15.6 V pripade, Ze nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny uplatnit voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur), za kazdy aj zacaty den omeskania.

15.7 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujtcich sa na
subdodavatel'ov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,- EUR (slovom pattisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

15.8 Ak zhotovitel’ nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vzt'ahu k stavbyvediicemu, je objednavatel’
opravneny uplatnit vocéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

15.9 Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je
objednavatel' opravneny uplatnit’ voc¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

15.10 Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. je objednavatel
opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty denn omeskania.

15.11 V pripade, ak do6jde k poruSeniu povinnosti v dosledku ktorého objednavatel’ od tejto zmluvy
odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sucasne narok objedndvatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

15.12 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne, a to aj opakovane:

a) zanepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 250,-
EUR (slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skiiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét’sto eur)za kazdého zamestnanca,

C) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,

d) za chybajice doklady a opravnenia zamestnancov — az do vySky 1000,- EUR (slovom:
jedentisic eur) za kazdého zamestnanca.

15.13 V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
ma objednavatel’ narok uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000,- EUR
(slovom: péattisic eur) azaroven ma narok od zhotovitela na nahradu plnej vysky skody,
Vv pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu objednavatel'ovi v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela.

15.14 Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody ato aj v rozsahu
prevysujucom vysku zmluvnej pokuty.

15.15 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podrla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote $trnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
penaznil pohladavku (t. j. aj nesplatntl) vzniknutt na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s ilou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XVI.
Zodpovednost’ za Skodu
16.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku Skodam na
zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.
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16.2

16.3

16.4

171

17.2

17.3

17.4

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objednavatel’'ovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vznikni z dovodu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel' sa zavizuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre tigely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel'ovi tym, Ze musel vynalozit’ naklady v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ skodu, ktora tymto objednéavatel’'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom mé byt vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykonévanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVII.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI.

zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe aztoho vyplyvajuce prava

a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

Zmluvné strany mézu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi

byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zaviazkov vyplyvajucich zo zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy

Z nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlce
20 zmluvy,

€) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dévodov:

a) zhotovitel do 3 dni odo diia prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavédzku podl'a bodu 3.11 zmluvy v lehote viac ako 15 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku II1. zmluvy,

b) zhotovitel' neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V. bod 5.2 zmluvy,

c) zhotovitel je aj napriek predchadzajicej vyzve objednavatela necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavédzkov vyplyvajucich ztejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatelovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitené s povahou a ddlezitost'ou prac a dodavok
podl’a tejto zmluvy,

e) zdovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentov podrl’a tejto zmluvy,

f)  na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) Vv pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 5
dni bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

j)  ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedena v ¢lanku IT. zmluvy,

k) z dalsich dovodov ustanovenych Obchodnym zdkonnikom alebo touto zmluvou.
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18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy odstapit’,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

V pripade, ze ddjde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych vtomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor vSak vlehote 14 dni odo dia zéniku zmluvy,
odovzdat' objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat' priestor staveniska v stave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia 0sdb vstupujucich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objednévatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
V zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel' dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajiicu pravo na objednavatel'a na odstupenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Clanok XVIIL

Spolo¢né ustanovenia
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednéavaterla,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat’ postou, formou doporuéenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skutoc¢nosti sa na tcely tejto zmluvy rozumie najma odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej
adresy sa povaZuje za adresu urcenu na dorucovanie adresa uvedena v zéhlavi zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢entt ditom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku prevziat, alebo
deni vratenia sa nedorucenej zasielky spit odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX.

Zavere¢né ustanovenia
Téato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a ¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vsSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutonené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zédkona
¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
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19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.

Prilohou tejto zmluvy je

- opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1),

- vyhlésenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 2),

- harmonogram postupu prac (ako priloha €. 3).

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchddzajuce;j
vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dévodu stant
neplatné, netcinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nésledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutite'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutitené ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neuc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajicej vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,,zadavacia dokumentacia®).
V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo dopliaji ustanovenia zmluvy, maju
v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.

19.10 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom

po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 24.08.2021 V Kosiciach, dna: 20.08.2021
Sprava ciest Kosického samospravneho kraja SCARABEUS KOSICE s.r.0.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel Stefan Senk, konatel
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nazov predmetu zakazky: Rekonstrukcia priepustu P34247 — na ceste 11/552 medzi obcami
Slanec a Slanské Nové Mesto

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je rekonStrukcia priepustu (realizacia stavebnych prac) vratane vypracovania
projektovej dokumentacie uvedeného priepustu v stupni DRS ato jeho celkovou rekonstrukciou,
inZinierskej ¢innosti (stanoviska k inzinierskym siet'am, vyjadrenia prislusnych dotknutych organov
a ohlasenia stavby), vyhotovenia kontrolno-skusobného planu a manualu uZivania verejnej prace.

Verejny obstaravatel’ pozaduje:

- reSpektovat’ technickym rieSenim stavby prislusné technické a pravne predpisy a normy a dané
rieSenie musi byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a udrzby,

- zapracovat vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti
dotknutych organov $tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti.

Jestvujuci stav:

Jedna sa o poskodeny priepust P34247 na ceste 1I/552 medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto
v kumulativnom staniceni cesty 22,249 km. Priepust je celkovo zaneseny a zasypany na oboch stranach,
¢o sposobuje jeho nefunkénost’. Samotny priepust tvori rara priemeru cca 800 mm. Nakol'’ko sa v danom
mieste hromadi po intenzivnych zradzkach zemina na vtoku, je potrebné zvacsit' jeho priemer pre
bezproblémové odvadzanie zrazkovych vdd z cestného telesa a pril'ahlych priekop.

Rozsah prac na rekonstrukcii priepustu P34247 na ceste 11/552 v stani€eni cesty 22,249 km:

- odstranenie naletovych krovin v okoli priepustu na vtoku aj vytoku,

- odstranenie povodného priepustu,

- vybudovanie kalovej jamy na vtoku,

- vymena priepustu za priepust z va¢§im priemerom / ramovy,

- vybudovanie vtokového Cela priepustu,

- vybudovanie vytokového Cela priepustu,

- vydlazdenie priekopy pri vtoku na obe strany cca po 10 m,

- osadenie bezpeCnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.) na vtokovej aj vytokovej strane
priepustu,

- pri vymene priepustu vytvorenie novych konstrukénych vrstiev vozovky nad priepustom,

- uloZenie vyrovnavky AC 16 L cca 20m,

- uloZenie AC 11 O na potrebnom tseku cca 20m,

- vytvorenie krajnice na vtokovej strane,

- vycistenie krajnice na vytokovej strane,

- vydlazdenie vytoku priepustu do vzdialenosti cca 5m.

PoZadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie:

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z technického predpisu TP 019 Dokumentacia stavieb
ciest, Technické podmienky a jeho priloh a to primerane k predmetu zakazky.

Sprievodna sprava

Prehladna situécia

Celkova situacia stavby

Pozdizne a prie¢ne rezy komunikaciou a objektov

Cow>»



Priloha ¢. 1

Dopravné znacenie celej stavby (trvalé a doCasné)
Pisomnosti a vykresy objektov

Dokumentacia meracskych prac

Doklady

Vykaz vymer

Rozpocet

o-zTemm

Projektova dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1xv digitalnej forme na USB nosici (elektronickd verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate ,,.pdf*
a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).

Projektova dokumentacia musi byt’ eSte pred jej pred odovzdanim predloZena na odsuhlasenie
verejnému obstaravatel’ovi.

Pri odovzdavani a preberani diela je potrebné predlozZit’:

- stavebny dennik,

- opeciatkované geodetické porealizatné zameranie stavby,

- certifikdty zabudovanych vyrokov,

- projektova dokumentaciu DSRS,

- doklad o likvidacii stavebnej sute a vybtranych stavebnych hmot vratane vaznych listkov,
- doklad o vykonani a vysledky statickych skusok na plani a vrstvach pri vymene podlozia,
- kontrolno-skusobny plan, plan uzivania verejnej prace (stavby).

Lehoty plnenia:

o technické riesenie rekonstrukcie priepustu je potrebné predlozit’ na odsuhlasenie do 15 pracovnych
dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo formate pdf.,

e termin odovzdania projektovej dokumentacie je 30 pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy,

e termin realizacie stavebnych prac je 80 pracovnych dni odo dina odovzdania a prevzatia staveniska

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:
e Riaditel'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miesto plnenia — realizacie stavebnych prac:
e  Priepust P34247 na ceste 11/552 medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto v staniceni cesty
22,249 km




Priloha ¢&. 2

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: SCARABEUS KOSICE s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania: Markus$ova 1, 040 11 KoSice
1CO: 51 485 753

Dolu podpisany zastupca zhotovitela (meno a priezvisko) Stefan Senk, konatel’ tymto Gestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na prace S nazvom:
»Rekonstrukcia priepustu P34247 — na ceste 11/552 medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto*, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava
ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie
ponuky dna: 29.6.2021

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*
_ ] ’r i ]9 |’ ] i 4 SHlEE‘EE‘E"‘Et%]iE*Z

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ Os?l;l:;::(ii?;;i;gv 1CO realizacii Predmet subdodavky . | R
zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V KosSiciach dna: 20.08.2021
SCARABEUS KOSICE s.r.0.
Stefan Senk, konatel

* Nehodiace sa preskrtniit’
** Vyplni uspesny uchadzac.
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