ZMLUVA O DIELO ¢&. 316/10/2021/SNV

RekonStrukcia cesty a cestnych objektov Vel’ky Folkmar — KojSov, I1. etapa
uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva *)

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondencna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investicného tseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajlica v mene
spolo¢nosti:

stavbyveduci:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

a
Metrostav DS a.s.
Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorov4, ¢len predstavenstva

Richard Plesavsky

46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, pobocka zahrani¢nej
banky

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

UNRSKBX

akciova spolo¢nost’, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 7059/B

tel.;+421 905 904 564 , e-mail: alexander.kiselak@metrostavds.sk

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom RekonStrukcia cesty a cestnych objektov Velky Folkmar —
KojSov, I1. etapa (dalej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi, ktory sa zavézuje dielo vykonané riadne a v&as prevziat’
a zaplatit’ zant dojednant cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cesty 111/3281 od krizovatky s cestou
11/547 pred obcou Velky Folkmar po mostny objekt M5337 v obci KojSov (kumulativne
stanic¢enie 0,000 — 0,220 km a 0,990 — 2,200 km) v uvedenych stani¢eniach a 2 priepustov
v uvedenych staniceniach (realizcia stavebnych prac),v zmysle opisu predmetu zakazky vratane
vypracovania realizacnej projektovej dokumentacie (DRS) a vykonanie inZinierskej ¢innosti
v sulade s poziadavkami a zavizkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a) zabezpeCenie zavdznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie V teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadrenti,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uZivania.
Suhlasné stanoviské a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budi sucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, priCom sa zhotovitel zaroven zavizuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnat’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ stvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podane;j
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (¢ast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, cast’ H - Dokumentécia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa si¢asne zavizuje, ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a bliz§ie $pecifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelite'nu sucast’ tejto zmluvy (Vv texte aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ siCasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavézuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatel’a suvisiace ¢innosti, ktoré su zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najma:

a) zabezpecit vykonanie inzinierskej Cinnosti v rozsahu potrebnom Kk riadnemu
vyhotoveniu diela a jeho kolaudacii,

b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inzinierskych sieti v sulade so
vSetkymi bezpecnostnymi predpismi a za priamej Ucasti dozoru majitel'ov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,
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c)

d)

9)

h)

i)
)

K)

zrealizovat' prekladky inzinierskych sieti nachédzajucich sa na rekonStruovanom
objekte a tieto vykonat’ len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast
zabezpeci zhotovitel,
zabezpeCit' vedenie stavebného dennika v sulade s c¢lankom VII. tejto zmluvy
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,
zabezpeCit' vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, osadit’ docasné
dopravné znacenie, vratane oznacenia stavby informac¢nou tabulou obsahujicou tdaj
0 objednavatel'ovi zhotovitel'ovi a datume zacCatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov
2 ovelkosti 1,5m x 1m, zabezpeit vydanie povolenia na zvlastne uzivanie
komunikacie a verejného priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych tradoch
a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizicie diela,
oznacit’ miesto realizacie diela v stlade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaskou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov),
zriadit’, prevadzkovat a po ukonceni diela ajeho odovzdani odstranit’ zariadenie
staveniska, udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli a na pristupovych
komunikaciach v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,
zabezpelit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poziadaviek tejto
zmluvy vyplyva aj schvalenie a nasledné odovzdanie objednavatel'ovi:

i. planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii. kontrolného a sktSobného planu V spolupraci s projektantom projektovej
dokumentécie,

ili.  planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

iv. planu uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu
0s0b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav,

V. Vypracovanie aktualizdcie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy a jeho nasledné predlozenie
objednavatel'ovi na schvalenie,

vi. plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia
zivotného prostredia.

vykonat’ v§etky buracie, montazne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,
zabezpecCit' obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami,
konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a ur¢enymi na zhotovenia diela,

zabezpecCit' dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vybtranej alebo
vykopovej sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov
vzniknutych pocas realizacie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku)
a uhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych
predpisov je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit’ potrebné doklady. V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu
zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je povinny tieto pred
odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto plochy do pdvodného stavu.
vykonat' vsetky technickymi predpismi predpisané skusky, revizie a merania alebo
skusky, revizie a merania vyzadované podl'a tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich
vykonani,

m) obstarat’ doklady preukazujuce kvalitativne vlastnosti pouzitych materialov, vyrobkov,

n)

0)
P)

zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych a technickych predpisov,
zabezpecit’ thradu nakladov vzniknutych za polohové vytycenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

vypracovat’ dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodeticka
¢ast’ bude riadne overena v stlade so Zakonom ¢. 215/1995 Zb. o0 geodézii a kartografii



vratane vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumenticie na
vykonanie prac (DVP),

g) vyhotovit' predrealizatné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealiza¢né
(geodetické) zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou 0sobou,

r) zabezpelit’ straZenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednavatel'om,

s) mat pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto
zmluvy,

t) zabezpecit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej
doby realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na
prezenta¢né ucely. Zhotovitel' bude takto zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne
ako sucast’ priloh k mesacne predkladanym stpisom prac. Zhotovitel' bude tieto
podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom
termine predkladania supisov prac ako ich sucast’. Kone¢né sumarne prezentacné video
stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi zhotovitel' ku ditu preberania
stavby objednavatel'om. Audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani
min. 300 sektind (pred realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Projektova dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavdzuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlatkoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
S0 v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujicimi na predmet zmluvy a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vSetkych jeho zaviazkov podrla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatel’a vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuji ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavézku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahffia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realiziciou vratane nakladov spojenych
S odstranovanim vad;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sitaznych podkladov a dokumentov,
na ktoré¢ suitazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mozu mat vplyv
na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost ktorejkol'vek casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skutocnosti pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, ze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatel’'ovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.



Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vSetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ akukol'vek
Skodu vzniknuti porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykolvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (najma,
no nie vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 11 tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspe$ného uchadzaCa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako Gispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

IP Merns Predpokladany | Jednotkova Celkova cena
. & Nazov ‘ednotka pocet mernych | cenav Eur bez | bez DPH v EUR
J jednotiek DPH
Rekonstrukcia cesty a cestnych
objektov Vel’ky Folkmar — KojSov, stbor 1 172 646,60 172 645,60
1. etapa
Vypracovanie PD (DRS, DSRS) subor 1 5500,00 5500,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 178 145,60
20% DPH v EUR: 35 629,12
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 213 774,72

w

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZzenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek int
skutoCnost’, ktora pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za ucelom
ziadania zvySenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivost'ou s prihliadnutim na predmet zmluvy,




povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, ako d’alsich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade
projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného
cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
spdsobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case platného cennika, pricom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel’a sa pouziju najnizsie jednotkové ceny podla v tom
case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je usek cesty I11/3281 $pecifikovany v ¢lanku II. bod 1 tejto zmluvy
a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo
Spravy ciest KoSického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 KoSice.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 60 (slovom:

Sest’desiatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska

podla ¢lanku VI. zmluvy v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu

¢. 2 tejto zmluvy, pricom:

a) zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ zjednodusent projektovii dokumentaciu na odstihlasenie
objednavatel'ovi do 30 (slovom: tridsiatich) pracovnych dni od u¢innosti zmluvy (v
digitalnej forme vo formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie
(zjednodusena projektova dokumentacia) bude objednavatel'om posudené do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel
zavdzuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatelom. Koneény
termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak
sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, priCom na prepracovanie technického
rieSenia sa vzt'ahuje ¢lanok II bod 3 a ¢lanok III bod 4 tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit a odovzdat projektovi dokumentaciu podla tejto
zmluvy, zabezpeCit' inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a
spravcov) a zapracovat poziadavky vyplyvajice z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor
do 60 (slovom: Sest'desiatich) pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Zhotovitel’ sti¢asne berie na vedomie, Ze je povinny predlozit’ objednavatel'ovi projektovi
dokumentaciu pred jej odovzdanim na odsuhlasenie. Objednavatel dokoncenti
projektovii dokumentéaciu prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek
uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podl'a d’alSich podmienok uvedenych v tejto
zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej ¢ast’ nespinia $pecifikaciu
uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve,
objednavatel' pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti
zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentécie a to tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy.

c) zhotovitel sa zavdzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podla tohto bodu obratit
sa bezodkladne, najneskor vSak nasledujici pracovny den na prislu$ny stavebny trad so
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ziadost'ou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktorti skuto¢nost’ je povinny
objednavatelovi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny den, pisomne preukazat’.
Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka,
e- mail: jaroslav.repka@scksk.sk.
Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekdzok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdazného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednéavatel
zavizuje bez zbytoéného odkladu informovat zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.

Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia
na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi u¢elné a preukazatelné naklady spojené s
prerusenim a opitovnym za¢atim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s prediZzenim tychto préc.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pricin, t.j. najmé doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikacia tohto dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaja
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenand v stavebnom denniku
a odsuhlasena objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nidzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
takejto prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a véas sucasne pisomne poziadat’ objednavatela o predizenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst. Spolocne so
ziadost'ou podl'a predchadzajlicej vety je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a asového postupu prac, ktory bude zohladnovat’ vzniknuté prekazky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavézuju rokovat’ o uzatvoreni dodatku o Gprave terminu
realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizéciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentécie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
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V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel’ odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’ odstapit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentécia alebo doklady s fiou stivisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatel’a takto spracovant projektova
dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavdzuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spisu osobitny protokol.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je poc¢as zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko v termine ur€enom v pisomnej vyzve objedndvatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zaslana minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo
vyzve objednavatel’a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat stavenisko v lehote urCenej objednavatel'om v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym G¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméa ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavézuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c)  Kontrolno — skasobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného

prostredia.

Dokumenty podla predoslého bodu podlichaji odsuhlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel sa zavdzuje posudit’ a odstihlasit’ dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodstihlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel’a a v lehote nim uréenej. Pri vypracovani
kontrolno-skusobného planu sa zhotovitel’ zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predlozene;j
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podl'a
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpec€uje objednavatel’. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
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Zhotovitel sa zavizuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu oprédvnenych
zamestnancov objednavatela, osdb poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do pdvodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiucej vete moéze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu ur¢entt v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost' podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a Vv lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na ndklady zhotovitela.

Nebezpecenstvo skody na diele znaSa az do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel’.

Clinok VIL
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zaviazuje viest stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:
a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia
prac na diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyvedtci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,
d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku poc¢as pracovného ¢asu,
e) zapisat do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skusky podla kontrolno —
skasobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skiSok s uvedenim ¢isla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,
f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokraovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zépisom pripajat’ svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dina vykonania zapisu. Tato povinnost' ma aj zhotovitel’
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podrl'a tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stiCasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zaru¢ujuceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel’a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.
Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych orgénov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednédvatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich G¢astnikom kontrolného dna.
Stcasne sa zavidzuje zabezpeCit’ pritomnost’ stavbyvediceho, pripadne d’alSich os6b o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.
V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tto skuto¢nost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje vyhotovit dokumentaciu a umoznit’ objednavatel'ovi vykon
kontroly v suvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,



pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného
zédkonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel bez naroku zhotovitel'a na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat’, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné ndklady odstranil za ucelom
vykonania kontroly v lehote ur¢enej objednavatel'om a prislusnu ¢ast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel' vsetky vysledky 0 vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnii
fotodokumentaciu.

Clanok VIILI.
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov

Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodédvatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy sposobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného V prilohe ¢. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvélenie kazdého subdodéavatela. Sicastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vsetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodéavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu objednavatela previest’ svoje prava a zaviazky podla
tejto zmluvy na nového subdodévatel’a.

Objednavatel” si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavézky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok IX.
Povinnosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré¢ sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednévatel'a, pokynmi objednévatela, zdpismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za organiziciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavdzuje sa zabezpecCit ich Gplné dodrziavanie.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) bud vykonané najma tieto druhy skisok:

d) pociato¢na sktska stavebného vyrobku,

e) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

f) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

g) preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac,

h) zhotovitel’ je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedéenia o zhode, kvalite aakosti od slovenskych skaSobni ako aj
preukaznu skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné skusky vztahujice sa
na dielo podla technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavizuje zhotovitel’ realizovat’ len za pouZitia technoldgii a materialov vyhovujacich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy sthlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel’'a vykonavat kontroly a skasky formou overovacich sktisok pred, poc¢as a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skaSok stanovenych v kontrolno —
skusobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajice
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akikol'vek potrebni sucinnost’ pri vykone skisok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajucich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavizuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit' vSetky dodacie listy k materialom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zaviazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skisky objednavatela nezbavuju zhotovitel'a ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skuSat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujiicom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté néklady si objednavatel’ hradi sdém, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vsetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skoddm
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stuvisiacich
vyhldsok, zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky €. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do momentu protokoldrneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonévani diela nedochadzalo ku §Skoddm
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Sskody vzniknuté objednavatel’'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujticich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych siet'ach a podobne. Zhotovitel’ sa zavizuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost' za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonéavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plnti zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajiice sa zamestnavania os6b (najméd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajicich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci apredpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.
Zhotovitel’ sa zavézuje:
a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpe¢ného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat’ urCené technologické alebo pracovné postupy,
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17.

18.

b)

d)

€)

f)

navody, pravidla, pokyny a interné¢ predpisy objedndvatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol obozndmeny,

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatela a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykondvat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajlice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohladiiovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,,

vykonavat’ iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizicie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel’'ovi nedostatky a iné zavazné skuto¢nosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0s0b, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinnd podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za U¢elom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatel’a, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

c)

d)

€)

f)

nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

moze zacdat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpedi dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vsetkych opatreni za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel'a v mieste realizacie diela,
zretelne oznacovat pracoviskd a zariadenia , ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouZzivat’ bezpe¢nostné a zdravotné oznac¢enie pri praci podl'a osobitného
predpisu,

zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0sdb konajucich v jeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecCnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpecit', Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby buda pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vSetky bezpe¢nostné predpisy,
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19.

20.

21.

22.

24,

25.

technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavidzuje za uc¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady c.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediacom.
Zhotovitel je povinny predchadzat zneCistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé ddsledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plnti zodpovednost’ za ekologicku ujmu, ktora
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v sulade s
podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavézuje zhotovitel zabezpecit nahradné mechanizmy vyhovujuce stanovenym
poziadavkam na vlastné néklady bez dopadu na celkovii cenu zmluvy a dohodnuti dobu realizacie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych o0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou Ciastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavizuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osdb, ktorymi podla zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok UcCasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat dostatok
svojho pracovného Casu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitel'a pokyny od 0so6b zastupujucich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie
na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodntit’ zmenu dohodnutych
podmienok podrla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel’
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnt spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyvediceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiat
minimalnu Groven urent objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky cinnosti, ktoré ma stavbyvedici
vykonavat podrla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prac na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednavatelom splnomocnend/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
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26.

217.

dni pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méze byt’
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobrne.

V pripade, ak objednéavatel, technicky dozor objednévatela a/alebo ina objednavatelom
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma prévo
vykondvanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nemé v takom pripade narok na uhradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa stiCasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realiz4cie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo diia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poskodenia diela
Vv prospech objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi byt vo vyske celkovej
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuta inému v stvislosti s ¢innost'ou
zhotovitela a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto
zmluvy vratane DPH.

Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozil zhotovitel' objednavatel'ovi pri podpise tejto
zmluvy pri¢om uvedené doklady tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 4.
Povinnost’ zhotovitel’a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahtia aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vyluéne riadne a véasné
platenie poistného) a tiez riadne a v€asné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so stithlasom objednavatel'a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistnd zmluva dojednana.
V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady
poistnii zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela v silade
S podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel’ povinny v¢as (t.j. pred vyprsanim platnosti pdvodnej zmluvy) uzatvorit’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat poisteniec podla tohto c¢lanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek nadklady vzniknuté objednavatelovi sa zavidzuje zhotovitel' uhradit’.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat’
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitel’a.
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CAST 3
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak o to objednavatel' poziada, v primeranom case vopred
zabezpecit' vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tito uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskuto¢nenia diela a jeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne a vc¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skuSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.

4, Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podrla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial' sa objednavatel nemoéze zucastnit
preberacicho konania v defi navrhnuty zhotovitel'om, ozndmi to zhotovitelovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo st’azuju ucel, ktorému sluzi
a/alebo v pripade, ak nebudi splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sicasne sa zavdzuje vSetky vytykané nedostatky odstranit, pripadne
doplnit’” chybajiice doklady v lehote urcenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastoéne v lehote urcenej objednavatel'om
povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpeénému uzivaniu diela alebo nest'azuju ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat’, zavizuje sa zhotovitel' takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podla ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’
najma:

a)  identifika¢né udaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitela, ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

C) zoznam vSetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;
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10.

11.

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel'a, Ze tieto zdvady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zavéznom termine;

e)  prehlasenie objednavatel’a, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g)  datum a podpisy zhotovitel'a a objednavaterla.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového
stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujtcich
zaruénych listov, revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materialov, ako aj vsetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vsetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentaciu preukazujtcu riadne nakladanie s odpadmi podla tejto zmluvy,

J) akukol'vek d’alsiu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v deit odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢ne;j realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosici s volnym prehl'adédvacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy buda ciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové faktury je zhotovitel’ opravneny
vystavovat mesatne pozadu na zaklade shpisu skutone zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel’a, odstihlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stipis musi byt prilohou kazdej
faktary. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny stpis prac potvrdit’
a objednavatel tak nie je opravneny vystavit’ faktaru, ak spolo¢ne so stpisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukazané skasky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skusok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vyssie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitel'a, Ze thradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
Vv celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktary, podlicha odsthlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k sipisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so supisom sthlasi.

Prace zhotovitel’a, ktoré budi vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podl’a tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.
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Faktiira musi obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, deii odoslania a dei splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovana sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené Vv tejto zmluve, bude netplna alebo
k nej nebudu priloZzené poZzadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota zacne plyntit’ doruc¢enim opravenej faktiry objednédvatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doru¢enia objednavatelovi.
Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie stpisov pradc sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie
bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.
V pripade reklamdacie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIIL
Vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaru¢nej doby (zaruka za akost).

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynat’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené pouZzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatel'om a/alebo v désledku plnenia pokynov objednéavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
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zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel, a to bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
urcenou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatel'om, je
objednavatel oprdvneny na thradu takychto ndkladov pouzit zadrzné podla tejto zmluvy.
Naklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysSok, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objedndvatelom podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nemé vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objedndvatelom sa zhotovitel' suCasne zavidzuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak vol'ba
naroku objednavatel’'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavézuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstipit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dna dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne s odstraiilovanim reklamovanych vad a poruch v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zaviazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podra tohto ¢lanku primerane prediZit trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podl'a tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavézuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
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Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednévatel opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel' povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstraiitovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, vznika objednavatel’ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,2
% z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej
vade.

Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nestlad v lehote urenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel' neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy
den a to aj zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. b) azZ e), g), s) a ¢lanku
IX. bod 6,7 tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
150,- EUR (slovom: stopdt'desiat eur) za kazdy a to aj zaCaty den az do vykonania napravy zo
strany zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podla ¢lanku II. bod 4 pism. k) tejto zmluvy vznika
objednéavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur)
za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujucich sa na
subdodévatel'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pat'tisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyveduaci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi Vv tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednévatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty denn omeskania.
V pripade, ak ddjde k poruseniu povinnosti v désledku ktorého objednévatel’ od tejto zmluvy
odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sucasne narok objedndvatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skiiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,
C) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé¢ takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH a to za kazdy aj zaCaty deni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel odmietne splnit’
povinnost’ podla ¢lanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujlicom vysku zmluvnej pokuty.
Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnéstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnt) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predCasne ukonéit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstupenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch
alebo v zmluve.
Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
zhotovitela zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatocnej lehoty na
splnenie povinnosti najma v pripade, ak zhotovitel’:

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,
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b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel' v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

€) z dovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spo¢ivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ su¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednévatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturaliza¢ného konania,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktort mu objednavatel’ poskytne,

I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zaéne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie
podla tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel moze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnil povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomnu formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastanu i)
diiom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazateného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel' dodato¢ne splni
porusentl povinnost’ zakladajiicu pravo na objednavatel'a na odstapenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Zhotovitel’ je v pripade odstupenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatel'ovi podrobni
spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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Clanok XVL
Opravnenia objednavatela

V stlade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdoddvatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel
namietat’, Ze voci subdodévatel'ovi nema Ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnute;
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu faktar (resp. kone¢nu fakturu) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitela voci subdodévatelom zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel' v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dévody
nevyplatenia subdodéavatel'a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdvizkov voci zhotovitelovi z
tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatel’a, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne stihlasi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny podla tejto zmluvy do vysky thrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodéavatel'ovi, zanika dilom tejto thrady objedndvatelom
subdodavatel’'ovi zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, Ze pre U¢ely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat’ z kazdej z faktar vystavenych podl'a tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujticej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel m6ze nahradit’ zadrzné pravo podla tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho cCasti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu nahrady Skody sposobenej
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvii vyzvu a bez namietok
S trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaru¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatela.

V pripade, ak by doslo k Cerpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3 tohto ¢lanku, zavidzuje sa
zhotovitel doplnit’ na zdklade dohody s bankou tito zaruku do pévodnej vysky a to jej rozSirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pdvodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavazuje splnit’ v lehote 10 dni od
cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu ¢ast’ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a doru¢enej po
uplynuti zaru¢nej doby podla tejto zmluvy a za sti€asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XII1. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na tthradu nakladov odstranenie vad vyskytujicich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov
z omeSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na nahradu S$kody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.
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Clanok XVII.
Licencia
Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podlichaju ochrane
podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zadkon v plathom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie - stthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na
vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname spdsoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastoéne (po Castiach) vSetkymi spésobmi znamymi ku
ditu G¢innosti zmluvy o dielo, najméa na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

€) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokonéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gipravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonéavaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

j)  udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s diclom;

Objednavatel’ touto zmluvou udel'uje zhotovitel'ovi licenciu vyhradnu, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v Casovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatela podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito takd/-é dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odskodni objednavatel'a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatelovi vznesené v stivislosti s poruSenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodévatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpeCenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobenu objednéavatelovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.
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10.

11.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoCnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a d’al§imi ustanoveniami zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podl'a tejto zmluvy na inl osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvnil
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast’ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha €. 2),

€) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) poistna zmluva a poistné osvedéenie (ako priloha ¢.4)

e) plnomocenstvo (ako priloha €. 5).
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alsie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutoc¢nosti podla tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujicou
pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urc¢ent na doru¢ovanie adresa uvedend v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenu diiom jej doruCenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo
denn vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosiclatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podl'a predchadzajice;j
vety.
Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo
dopliiaju ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia stt'aznych podkladov.
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12.  Zmluvné strany prehlasuju, Zze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a:

V Kosiciach, dna: 18.10.2021

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’
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Za zhotovitel’a:

V Bratislave, dia:

Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sykorova
¢len predstavenstva



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky
»Rekonstrukcia cesty a cestnych objektov Vel’ky Folkmar — KojSov, I1. etapa*“

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je rekonstrukcia cesty I11/3281 od krizovatky s cestou 11/547 pred
obcou Velky Folkmar po mostny objekt M5337 v obci KojSov (kumulativne stani¢enie 0,000
— 0,220 km a 0,990 — 2,200 km) v uvedenych staniCeniach a2 priepustov Vv uvedenych
staniceniach (realizacia stavebnych prac), spracovanie projektovej dokumentacie v stupni
DRS a zabezpecenie inZinierskej ¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti,
rozhodnutia, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej
spravy, obce ainych organizacii,...) vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby
a geodetickych prac potrebnych k realizacii diela s vypracovanim DSRS. RekonStrukcia
bude realizovand opravou asfaltovych vrstiev cesty s vymenou podkladnych vrstiev
Vv poskodenych usekoch a kompletnou rekonstrukciou uvedenych priepustov.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentacia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzena na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Jestvujuci stav:

Predmetny Usek cesty II1I/3281 medzi krizovatkou 11/547 a obcou KojSov vykazuje
poruchy vo forme trhlin, miestnych poklesov a nedostato¢ného odvodnenia cesty. Na ceste sa
nachadza 9 priepustov v nevyhovujicom stave, na ktorych chybaju ¢ela, kalové jamy, zanesené
rary, pripadne nedostato¢ny profil rury na odvadzanie vody z prilahlych priekop.

Navrh opravy na rekonstrukcii cesty vo vybranvch usekoch I11/3281 Vel’ky Folkmar -
KojSov:

- vykopové prace na vymene podloZia

- statické zat'azovacie skiiSky na plani a vrstvach vymeny podlozia
- dosypanie a hutnenie zasypov na vymene podloZia

- zrezanie krajnic

- precistenie priekop

- frézovanie celého tseku z dovodu prerovnania hr. 30mm
- aplikacia spojovacieho postreku

- ulozenie vyrovnavky v celom rozsahu hr. 20mm

- uloZenie AC 11 O hr. 50 mm na celu Sirku vozovky

- pruzna zalievka pracovnych spojov v celom rozsahu

- obnova vodorovného dopravného znacenia
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Rozsah prac na rekonstrukcii priepustu P77016 na ceste 111/3281 v stani¢eni 1,850 km:

- odstranenie star¢ho priepustu

- kompletné vybudovanie nového priepustu priemeru min. 600mm
- vybudovanie Cela a kalovej jamy na vtoku

- vybudovanie vytokového Cela

- vydlazdenie vtoku a vytoku priepustu min. 5,0m od ¢iel

- osadenie bezpecnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.)

Rozsah prac na rekonstrukcii priepustu P77017 na ceste I111/3281 v stani¢eni 2,015 km:

odstranenie starého priepustu nakol’ko je priemeru len 300mm

- kompletné vybudovanie nového priepustu priemeru min. 600mm
- vybudovanie ¢ela a kalovej jamy na vtoku

- vybudovanie vytokového ¢ela

- vydlazdenie vtoku a vytoku priepustu min. 5,0m od ¢iel

- osadenie bezpecnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.)

Zhotovitel’ zabezpecuje :

vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat
z dokumentécie stavieb ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k
predmetu zmluvy,

zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, vratane odsuhlasenia
prisluSnymi organmi,

geodetické prace pred realizaciou, pocas realizicie a porealizané zameranie overené
odborne sposobilou osobou podla § 6 zakona 215/1995 Z.z., pism. d.) azZ j.), prip. vSetky
potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavenych
objektov prislusnému spravcovi,

inZinierska cinnost’ (zavdzné stanoviskd spravcov inZinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, stuhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce
a inych organizicii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby a vSetkych
ukonov potrebnych k riadnemu vyhotoveniu a kolaudacii diela,

majetkopravne vysporiadanie (Situdcia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),
vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predlozenia na schvalenie
objednavatelovi,

vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predlozenie objednavatel'ovi na
schvalenie,

vypracovanie - Kontrolny a skiasobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy,
ktoré budi skontrolované aoverené projektantom a predlozené na odsthlasenie
objednavatel'ovi,

zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prac,

DSRS podla TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej
dokumentacie (VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),
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vypracovanie Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatel'om,

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany (d’alej len ,,Plan
BOZP a PO%),

Plian ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného
prostredia (d’alej len ,,Plan ochrany ZP*),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a ur€enymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipulaciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopove;j
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich ulozenia na riadenti
skladku a poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

priebezné sledovanie a zaznamendvanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby
realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezenta¢né
ucely. Zhotovitel’ bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako stcast’ priloh
k mesacne predkladanym stipisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stpisov prac
ako ich sucast. Kone¢né¢ sumdarne prezentaéné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predloZi Zhotovitel ku diu preberania stavby Objednavatel'om.
Audiovizualny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund (pred
realizdciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby,

vedenie stavebného dennika podl’a platnych predpisov,

obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konStrukcidch,
zabudovanych do diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho stcast,
zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach

kazdy stupen PD predloZit’ na odstihlasenie objednavatel'ovi

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonStrukcie cesty a priepustov reSpektovalo

prislusné technické predpisy a normy a musi byt’ ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj
z pohl'adu prevadzky a udrzby. Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky
a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti dotknutych orgénov Statnej spravy, samospravy a
spravcov sieti. Jednd sa hlavne o mozné prelozky resp. ochrany IS. RekonStrukcia cesty a
priepustov bude svojou charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat
platnym EN, STN, TKP, TP a VL (vzorové listy).

Z hl'adiska zéberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK

a pozemky, ktoré nam boli delimitované¢ Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalne;j
miere do pozemkov, ktoré¢ nie su vo vlastnictve KSK a zaroven zohladnit’ ekonomicku
naroc¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.
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Termin realizacie

1. Technické rieSenie rekonstrukcie cesty a priepustov je potrebné predlozit’ na odsuhlasenie do
30 pracovnych dni od uc¢innosti zmluvy,

2. Verejny obstardvatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané techmické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia,

3. Termin odovzdania PD, vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizécii a spravcov sieti
je 60 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo.

4. Lehota na zhotovenie diela — 60 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Projektova dokumentaciu Ziadame predloZit’:

- 6xV tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku

- 1xv digitalnej forme na USB nosic¢i s voInym prehl'addvacim programom s mozZnost'ou
kopirovania a vo formatoch v ktorych bola projektova dokumentacia vyhotovena. (Vo
formate .doc, .xIs, .dwg, .dgn a pod.)
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Priloha &. 3
VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: Metrostav, a.s.

Sidlo / Miesto podnikania: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
1CO: 46 120 602

Dolu podpisany zastupca zhotovitel’a (meno a priezvisko) Ing. Pavol Hruzik (predseda predstavenstva) a Ing. Lenka Sykorova (¢len predstavenstva), tymto Cestne vyhlasujem,
ze pri plneni predmetu zakazky na stavebné prace s nazvom: ,,Rekonstrukcia cesty a cestnych objektov Vel’ky Folkmar — KojSov, II. etapa* ktora bola vyhlasena verejnym
obstaravatel'om Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie
ponuky dia:

— sa nebudi podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

— sa budi podielat’ nasledovni subdodavatelia*:

*Nehodiace sa preskrtniat’

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a **
P Obchodny nazov €0 realizacii Predmet Dt
e subdodavatel’a zakazky v subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu atum
% narodenia
1 | FIS - Slovakia s.r.o. 44 208 561 10% Pomocné stavebné
prace
o | ISPOspol.sro. 17 085 501 3% Projektové préce
inzinierske stavby
V Bratislave , diia:
Ing. Pavol Hruzik Ing. Lenka Sykorova
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Metrostav DS a.s. Metrostav DS a.s.
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