ZMLUVA O DIELO
¢. 329/10/2021/SNV

Docasna sanacia skladu soli, stredisko SpiSska Nova Ves
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene spolo¢nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Juraj Gubik, riaditel’ prevadzkového tseku

Vladimir Baloga, veduci strediska SpiSska Nova Ves
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

STAFIXs.r.o.
Osloboditel'ov 42, KoSice 040 17
Ing. Pavol Basti, konatel
45 979 634
202 316 1536
SK2023161536
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SK94 1111 0000 0011 1599 7001
UNCRSKBX
spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym,
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 26876/V
tel.: 0948 204 208, e-mail: info@stafix.sk
(dalej ako ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:info@stafix.sk

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Nazov zékazky: Docasna sanacia skladu soli, stredisko Spisska Nova Ves

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 4.10.2021

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:
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Clanok I.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre
objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a zadavacej dokumentacii. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a véas zhotovené dielo v
sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v zmluve.

Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie vykonanie prac suvisiacich s do¢asnou sanaciou skladu

soli na stredisku objednavatel'a v SpiSskej Novej Vsi V rozsahu podl'a Cenovej a technickej

$pecifikacie tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto zmluvy ajej neoddelitelnu sucast a to Vv sulade

s poziadavkami a zavazkami v zmysle tejto zmluvy a jej priloh (d’alej ako ,,dielo®).

Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, Ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok

zakazky, ktory tvori neoddelitel'nt sucast tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy*

alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,

ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a Ze pri predlozeni

svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentéacie
a dokladne ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto€nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavéazku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavdzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1.4. na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez

pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo

tak, aby nenarusovalo préava tretich osob.

Ak zhotovitel’ poc€as plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne

s odportucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Zze zhotovitel' nesplni

svoju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi v

dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok I1.
Subdodavatelia

Zhotovitel mdze zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie
a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove;j
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitela realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnit’ objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného sthlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zédkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok I1I.
Miesto a ¢as plnenia

Miesto plnenia - realizacie diela je aredl objednavatela v SpiSskej Novej Vsi — Tepli¢ska 9, 052
01 Spisska Nova Ves.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v lehote 10 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s realizaciou prac do 2 pracovnych dni odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimélne 1 pracovny den vopred
ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Lukas§ Ziarko e- mail :
lukas.ziarko@scksk.sk

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a zadavacej
dokumenticie.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy sa v tomto
pripade pouZiji primerane.

V pripade omes$kania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi  pokracovat’ v zhotovovani diela; objedndvatel sa zavizuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Clanok IV.
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

V odévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho ¢asti. Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na
zabezpecCenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu tohto clanku zmluvy je objednavatel povinny nahradit’
zhotovitel'ovi ucelné a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim a opatovnym zacatim prac na
diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

Ak preruSenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumuy),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om - aplikacia
tohto dovodu sa vzt'ahuje vylucne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny

i. bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju doévody, pre ktoré by malo vzhI’'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst” k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel’a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto Giprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na ipravu harmonogramu
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vecného a Gasového postupu prac, ktory bude zohl'adiiovat’ predizenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie
je uvedené inak.

Clanok V.

Stavenisko

Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je poCas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel' stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na om zacat' prace
v stlade s podmienkami zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou
ceny diela podl'a tejto zmluvy.

Na stavenisko mozu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajtcej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatel’a zhotovitel
nevyprace V lehote urenej objednavatelom, je objednavatel’ opravneny nechat’ vypratat’
stavenisko na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdat’ objednavatelovi pred
zaCatim prac zoznam vsetkych pracovnikov v objednavatel'om pozadovanom rozsahu udajov,
ktori sa budi podiel'at’ na vykonani diela, ako aj zoznam techniky s uvedenim eviden¢nych Cisiel
vsetko z dovodu zabezpecenia vstupu do objektu objednavatela.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Ak to objednavatel’ vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zavazuje sa zhotovitel’
viest’ stavebny dennik na stavenisku v stilade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi resp.
podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.

V stvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:
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a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia prac
na diele az do dila jeho protokolarneho odovzdania objednéavatel'ovi,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zdznamu je stavbyveduci zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskor v nasledujici pracovny de,
d) zabezpecit trvalt pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného ¢asu,
e) pri pripadnom preruseni prac z dévodu, ze zhotovitel nemdze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zdvézne vyjadri v lehote
troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tto povinnost’ ma aj zhotovitel' v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.
V pripade ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny konec¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zdpisom v stavebnom denniku a sti€asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela.
Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednévatela, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, vyhotovovat' zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel zavdzuje vyhotovit dokumentaciu
a umoznit’ objednavatel’'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou Cast'ou diela, ktord bude v neskorsej
faze/etape nedostupnd, priCom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouZije ustanovenie § 553
Obchodného zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a
zakryje/zastavia cCast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat’, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na
vlastné naklady odstranil a prislusni c¢ast’ diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac,
kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty.
Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a znasa nebezpecenstvo Skody na diele
az do jeho odovzdania objednavatel'ovi. Zhotovitel’ sa sti¢asne v ramci ceny diela podla tejto
zmluvy zavizuje zabezpecit’ hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Cena za
vykonanie diela podl'a ¢lanku VII tejto zmluvy zahiia vSetky naklady, ktoré v suvislosti s jeho
vykonanim dodavatelovi vzniknd, vratane nakladov na dopravu, ako aj nakladov na vSetky
pomocné prace a material, podl'a technologického postupu prac a akékol'vek naklady stivisiace
S plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok VII.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako tUspe$ného uchddzaca procesu obstarania zakazky vyhladseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.



7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispeSného uchddzaca je cena diela nasledovna:

Predmet Cena bez DPH DPH 20 % Celkova cena
v EUR s DPHv EUR
Docasna sanacia skladu
soli, stredisko SpiSska Nova 10 925,00 2 185,00 13 110,00
Ves

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku dnu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avS§ak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’al$ich nédkladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode 7.2 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vsetky jeho
zavazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a vCasné vyhotovenie
a dokoncenie diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne tak, ako su uvedené v
prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek pri¢inu
za Ucelom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto
zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozSirenia rozsahu
diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajticej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budi ceny podl'a v tom ¢ase platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

v

roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VII1.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktiura vyhotovena zhotovitel'om.
Faktaru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavédzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol 0 odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi
a nema vo¢i nemu vyhrady.

Faktara bude obsahovat’ nélezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto tidaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢islo faktary,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
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- fakturovant sumu.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy,
a to po dobu troch mesiacov odo dna splatnosti konecnej faktury (zadrzné pravo).

Zadrzanu cCast’ finan¢nych prostriedkov podla predchadzajuceho bodu, v pripade jej
nespotrebovania zapocitanim podla bodu 8.8, vyplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade
ziadosti zhotovitel'a po uplynuti dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote nebudu drobné vady
a nedorobky odstranené, po odstraneni tychto vad a nedorobkov. Povinnost’ vratit' zadrzné
zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti zhotovitel’a.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad a nedorobkov vyskytujucich sa na
diele, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania podl'a
tejto zmluvy a na zapoditanie narokov na nahradu $kody vzniknutej v désledku konania alebo
opomenutia zhotovitela.

V pripade, ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v lehote podl'a tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na néaklady zhotovitel'a a za i€elom zaplatenia vzniknutych nékladov je opravneny pouzit
sumu zadrzného vo vyske tcelne vynalozenych nakladov.

Bez ohladu na znenie predchadzajiceho bodu ma objednavatel pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voci ndrokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknl voci
objednavatelovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvélenie supisov pradc sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX.
Poistenie

Zhotovitel’ nie je povinny mat’ uzatvorenu poistnu zmluvu vztahujucu sa na zodpovednost’ za
Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-
montaznej ¢innosti.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sataznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatela, pokynmi objednéavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podl'a tejto
zmluvy.
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Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznalené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a konecnej Upravy sa overuju pocas
celého vykonavania diela. V stlade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budi vykonané najma4 tieto druhy skusok:

10.3.1 pociatocna skuska stavebného vyrobku,

10.3.2 skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatoénej skusky stavebného vyrobku),

10.3.3 skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

10.3.4 preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac,

10.3.5 zhotovitel' je sucasne povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedéenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skiSobni a zabezpecit’
vsetky potrebné skusky vztahujice sa na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel. Zhotovitel' sa zavézuje pri
realizacii diela pouzit’ novy, doposial’ nepouzity tovar.

Objednavatel’ a stavebny dozor si opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu k
miestam tychto ¢innosti, zaroven poskytne nevyhnutnu suc¢innost’ pri vykone skusok poskytnutim
strojov a mechanizacie nachadzajticich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za
ich vyuzitie. Pre tento ucel je zhotovitel povinny na zaklade vyzvy objednavatela predlozit
dodacie listy k materidlom, ktoré¢ boli pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skuSok bude nevyhovujuci oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na
zéaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela ma povinnost’
zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skusky objednavatela nezbavuju zhotovitela ziadnej zodpovednosti podl'a
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zadkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vsetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel sa sticasne zavézuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajuce sa zamestndvania osdb (najméd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorudenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopradvne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci apredpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
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a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.
10.10 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a)

b)

c)

d)

f)

dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatel’a, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v stlade s prdévnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, uréovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
ur¢ovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

vykonavat’ iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat’, aby pracoviskd, komunikdcie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie 0sob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skuto¢nosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajica v jeho mene
je povinnd podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za ucéelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatela, bola u zamestnanca zhotovitela vykonana kontrola na
dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych néapojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

10.11 Zhotovitel v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

d)

nalezite inStalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpeCit miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

moze zactat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpeény vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpe¢i dodrziavanie zdkazu vstupovat’ a zdrZiavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie diela,
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e) zretel'ne oznaCovat’ pracoviska a zariadenia , ktoré mdzu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podl'a osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

10.12 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpecit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urCené¢ v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

10.13 Zhotovitel’ sa zavidzuje za Ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady c.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.

10.14 Zhotovite je povinny predchaddzat znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vzt'ahu k objednavatel'ovi plnti zodpovednost’ za ekologicka ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spoOsobi a takéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

10.15 Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat  ich z miesta realizacie diela.

10.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych o0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou Ciastkovych plneni.

C. STAVBYVEDUCI

10.17 Ak to objednavatel vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zavdzuje sa zhotovitel’
zabezpecit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyveduceho, ktorého tilohou
bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné Cinnosti pri zhotovovani diela.
Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného cCasu organizovaniu, riadeniu a
koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni
zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujucich objednéavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy, vratane
zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitela
opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

10.18 Stavbyvedici mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne
poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor
vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle
objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho
spolu s fotokopiu osvedcenia preukazujicou jeho odborni sposobilost’ vykonavat funkciu
stavbyvediceho. Odborna sposobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiat’ minimalnu Groven
ur¢ent objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.
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10.19 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne pritomny tak, aby

mohli byt riadne vykondvané vSetky cCinnosti, ktoré mé stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatel'om
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny aj
Vv dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskoér vSak do 24 hodin.
Zhotovitel sa zaroven zavézuje zabezpecCit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

10.20 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt’

stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu stavbyvediceho pouziju
obdobne.

10.21 V pripade, ak objedndvatel, technicky dozor objedndvatela a/alebo ind objednavatelom

111

11.2

11.3

114

115

poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost  stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyvedticeho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nemé v takom pripade narok na uhradu
vynalozenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa stiCasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realiz4cie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusenim a obnovenim prac.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych sktiSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel' pripravi
doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii, zariadeni
zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, pripadne manual na uzivanie
verejnej prace alebo stavebného diela a vysledky vsetkych skasok dohodnutych zmluvnymi
stranami. Protokoly o vysledku skuSok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi
zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskor v den odovzdania a prevzatia diela.
Takto vzniknuté naklady su sticast'ou ceny diela podl'a tejto zmluvy.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v defi urceny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pét’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zucCastnit' preberacieho konania v deil navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitelovi.
Zhotovitel’ nasledne po dohode s objednavatel'om urci ndhradny termin preberacieho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavézny.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
sa vyhotovi protokol o odovzdani aprevzati diela, ktoré¢ho sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie Konanie je ukonéené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym,
ze dielo sa povazuje za odovzdané ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat’ vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uZivaniu.
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12.7

12.8

12.9

Spolu s dielom sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ objednavatelovi reviznu spravu v podla tejto
zmluvy a jej priloh.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ dielo pocas zaruénej doby (zaruka za akost).

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednévatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objedndvatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 36 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre ¢asti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynat’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouZil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpefené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpefené tretou osobou
urcenou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na uhradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné
podra tejto zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysok,
je zhotovitel’ povinny objednavatel’'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa v8ak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohl'adu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
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kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznadmenia vad nema vplyv
na moznost’ objedndvatela od tejto dohody odstupit’.

12.10 Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objedndvatelom sa zhotovitel' sucasne zavidzuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatelom nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla tohto ¢lanku a ani do
uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel’a, zavidzuje sa zhotovitel' vyzvat’ objedndvatel'a na
vol'bu ndroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

12.11 V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote uréene;
objednavatel'om podrla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma objednavatel
pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, poZzadovat’ zl'avu z ceny alebo od
zmluvy odstupit’. Bod 12.7 tohto ¢lanku sa pre tthradu nakladov aplikuje primerane.

12.12 Osobitne sa zhotovitel' zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne s odstranovanim reklamovanych vad a portch v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpec¢i odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zaviazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

12.16 Zhotovitel’ sa osobitne zavizuje najneskor 30 dni pred koncom zarucnej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIII.
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela podl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel'. Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného
celku (d’alej ako ,,spravca®). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle
zéakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich tzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho izemného
celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel'. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo skody na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podla ust. §
374 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
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15.5
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15.7

15.8

159

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, je objedndvatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania a to osobitne ku kazde;j
reklamovanej vade.

Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny uplatnit’
voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za
kazdy den omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost’ou, je objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’
vzniknuty nestlad v Iehote uréenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’
odstranit’ tret'ou osobou na ndklady zhotovitela.

V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopat'desiat eur )
za kazdy den a to aj zaCaty dent omeskania.

V pripade, ze nevyprace stavenisko riadne a vcas podl’a podmienok tejto zmluvy, je objednavatel’
opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujucich sa na
subdodavatel'ov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,- EUR (slovom pat'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ nedodrZi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvediicemu, je objednavatel
opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je
objednavatel' opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

15.10 Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla clanku XI je objednavatel

opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty denn omeskania.

15.11 V pripade, ak do6jde k poruSeniu povinnosti v dosledku ktorého objednavatel’ od tejto zmluvy

odstapi, vznika porusenim takejto povinnosti stucasne narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

15.12 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

predpisov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvni pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skaske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét'sto eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - az do vysky 1000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdého zamestnanca.

15.13 V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

ma objednavatel’ narok uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5.000,- EUR
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(slovom: pittisic eur) a zaroven ma narok od zhotovitel'a na ndhradu plnej vysky Skody, v pripade,
Ze opravneny orgén verejnej moci ulozi pokutu objedndvatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

15.14 Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody ato aj v rozsahu
prevysujucom vysku zmluvnej pokuty.

15.15 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podl’a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
peniazni pohladavku (t.j. aj nesplatni) vzniknuta na zdklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XVI.
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochédzalo ku Skodam na
zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel' sa zavézuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich
nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost za Skody, ktoré vzniknli objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre Giéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

16.4 Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVIL
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie si dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a ndhrade skody.

17.2 Zmluvné strany mo6zu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajacich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice
zo zmluvy,

¢) z doévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:
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a) zhotovitel’ do 3 dni odo dna prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavézku podl'a bodu 3.2 zmluvy v lehote viac ako 10 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

b) zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

) zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatel’a neéinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel’'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavazky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, ze sa situicia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a délezitostou prac a
dodéavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentov podl'a tejto zmluvy,

f) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) V pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhsie ako 5
dni bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IT zmluvy,

K) z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom alebo touto zmluvou.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujlica strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak

17.6

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat' objednavatelovi neukoncené dielo spolu S prislusSnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia oséb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objedndvatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukonCenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel' dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Clanok XVIIL.
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavédzuje sa
dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zaddvacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednéavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podrla tejto
zmluvy si budu doruc¢ovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich
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18.3

19.1

19.2

vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej
adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢enu ditom jej dorucenia na adresu
podl'a predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zasielky sa povazuje aj
den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo deni
vratenia sa nedorucenej zasielky spit’ odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doru¢ovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a uc¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného ziakonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskuto¢nené len na zaklade predchadzajuce;j

19.4

195

19.6

19.7

dohody oboch zmluvnych stran formou oc¢islovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavizky podl’a tejto zmluvy na ind osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.

Prilohou tejto zmluvy je

- cenova a technicka Specifikacia (ako priloha €.1),

- opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.2),

- vyhlésenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3).

Zhotovitel sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alsie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stana neplatné,

19.9

neucinné alebo nevynititelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neii¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajuce;j
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,,zadavacia dokumentacia®).
V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo dopinaju ustanovenia zmluvy, maju
v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sataznych
podkladov.

18



19.10 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 21.10.2021 V Kosiciach, dia: 20.10.2021
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja STAFIX s.r.o.

doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA, generalny riaditel Ing. Pavol Basti, konatel’
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»Docasna sanacia skladu soli, stredisko Spisska Nova Ves*

Jestvujuci stav:

Konstrukciu skladu tvori ocelova konstrukcia, ktora podopiera sklolaminatové stresné
oblikové panely. Rozmer haly je 29,4m x 10,5m, ¢o predstavuje 11 modulov po 2,67m.
Vyska haly je 7m po vrchol obluka a z toho vyska ZB konstrukcie je 3m a vyska stre$nej
oblukovej konstrukcie je 4m.

PoZzadovany stav:

Pre zosilnenie oblukov zo sklolaminatu sa navrhuje aplikacia nalepenia uhlikovych lamiel
SIKA CARBODUR S512 s lepidlom SIKADUR30 hlavne v poskodenych ¢astiach. Podklad
prebrasit’, odmastit’, povysdvat. Doba vytvrdnutia lepidla 2-3 dni pri teplote 8stupniov.
Lamely budt nalepené na spodny povrch prierezu poskodenych oblukov. VIdkna budu
nalepene hlavne v poskodenych cCastiach, kde s evidentné trhliny a pukliny sklolaminatu
z oboch stran.

Ak sa v technickej Specifikdcii nachadza konkrétny vyrobok, vyrobny postup, vyrobca,
zna¢ka, patent, typ, krajina, oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyroby, uchadza¢ moéze
navrhnat' aj ekvivalent. Navrhnuty ekvivalent musi spiiat’ minimalne rovnaké technické,
uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na zabezpecenie ucelu,
na ktory bol tovar ur¢eny. Uchadzac¢ vo svojej ponuke (v prilohe €. 2) pri konkrétnej polozke
upozorni na navrhovany ekvivalent.

V cenovej ponuke musia byt zahrnuté vSetky ndklady spojené s uskuto¢iiovanim prac, vratane
prepravnych nékladov a pomocnych prac v zmysle technologickych postupov ako aj vsetky
ostatné naklady spojené s plnenim predmetu zakazky.

Lehoty:
1. Termin ukoncenia prac: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia

staveniska

Miesto uskutocnenia: stredisko Spravy ciest KSK, Tepli¢ska 9, Spisska Nova Ves

Zarucna doba: Zaru¢na doba zacina plynat’ v den nasledujuci po dni podpisania protokolu
0 odovzadni a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami a trva 36 mesiacov.

Reklamacia: V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany ich zoznam s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia.



Technicka a cenova Specifikacia predmetu zakazky

Nazov zakazky: Do¢asna sanacia skladu soli, stredisko SpiSska Nova Ves

Priloha ¢. 2

P& Popis .Merné Mno¥stvo Jednot. cena v € Celkova cena
jednotka bez DPH v € bez DPH
a b c=a*b

1. |Sikadur-30 (bal. = 6 kg) alebo ekvivalent* bal 25 46,00 1 150,00
2. |Sika-CArboDur S512 alebo ekvivalent* bm 250 21,90 5 475,00
3, é‘;,l\\gl::l\(,ld PIOSIIIA dO 7111 (IVIODIITIC ICSCIIC kpl 1 300,00 300’00
4. |Cena prace bm 250 16,00 4 000,00
Cena spolu v € bez DPH: 10 925,00
20 % DPH: 2 185,00
Cena spolu v € s DPH: 13 110,00

V Kogsiciach, dna: 4.10.2021

Legenda:

-

L

[ ]

udaje vyplni dodévatel

Elkritérium na vyhodnotenie ponuk

podpis a peciatka Statutarneho zastupcu/ov




Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: STAFIX s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Osloboditel'ov 42, KoSice 040 17
I1CO: 45 979 634

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Pavol Basti, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na poskytnutie sluzieb
snazvom: ,Dofasna sandcia skladu soli, stredisko SpiSska Nova Ves“, ktord bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KosSice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dia
01.10.2021:

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] 14 1 P Ia ] 1 7 ] ] ]r { ]'a*.

*Nehodiace sa preskrtnat’

.. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
o Obchodny nazov * N . -
P.¢ subdodavatela 1CO realizacii Predmet subdodavky M iezvisk Ad byt Datum
zékazky v % €no a priezvisko resa pooytu narodenia
1.

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel’ musi spliat podmienky vicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna:

Ing. Pavol Basti, konatel’



