ZMLUVA O DIELO ¢&. 332/10/2021/SNV

Rekonstrukcia priepustu P78167 na ceste 11/549 za MniSkom nad Hnilcom v smere na Smolnik
Uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 Zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a V sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
korespondenc¢na adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastupeny: doc. Ing. Anton Tri$¢ PhD., MBA, generalny riaditel
osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
ICO: 35555 777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
pravna forma: prispevkova organizécia zriadena KoSickym samospravnym krajom
kontakt: tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’: GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
sidlo: Jarmocna 3, 040 01 KosSice
osoba konajica v mene
spolocnosti: Vladimir Mlynarcik, konatel’
stavbyveduci: Ing. Maros Ilicko
ICO: 46 529 691
DIC: 20 234 17 847
IC DPH: SK20 234 17 847
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK90 1100 0000 0029 4800 3969, Swift/BIC: TATRSKBX
pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného stidu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 34018/V
kontakt: tel.: +421 907 914 233, e-mail: globaltechsk@gloabaltechsk.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za UCelom upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizécii diela s ndizvom Rekonstrukcia priepustu P78167 na ceste 11/549 za MniSkom nad
Hnilcom v smere na Smolnik (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpeCenstvo, S vybavenim ktoré si na tento Ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo S$pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi, ktory sa zavizuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat
a zaplatit’ zan dojednant cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok I1.
Dielo

1. Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia priepustu P78167 na ceste 11/549 za
Mniskom nad Hnilcom vsmere na Smolnik vratane vypracovania realizatnej projektovej
dokumentacie (DRS), vykonanie inZinierskej c¢innosti, geodetickych prac a zabezpeéenia
kompletného odborného autorského dohl'adu v sulade s poziadavkami a zaviazkami v zmysle tejto
zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. 'V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpelenie zavdznych stanovisk spravcov inZinierskych sieti a ich vytyCenie a zameranie
v teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni, sahlasov, posiudeni
alebo inych opatreni organov S$tatnej spravy, obci ainych organizacii dotknutych
projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie tak, aby bolo
mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest do uzivania. Suhlasné stanoviska a vyjadrenia
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budu sucast'ou
projektovej dokumentécie v prislusnej Casti,

b) =zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpecenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie stavebného
povolenia, pricom sa zhotovitel' zaroven zavizuje v pripade vyzvy prislusného organu
0 doplnenie, pripadne opravu podanej Ziadosti poskytnit vsetku a akukol'vek sucinnost
suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej ziadosti, pripadne doplnenim
chybajucich podkladov,

c) vypracovat vetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’ G —
dokumentécia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentécia na trvalé a doCasné
vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel sa stc¢asne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a blizsie Specifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'nt stcast’ tejto zmluvy (d’alej aj ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj
,,0pis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ si¢asne prehlasuje, ze sa s opisom
predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako
vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4.  Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavéizuje vV ramci diela zrealizovat’ pre objednavatel'a
stvisiace Cinnosti, ktoré st zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve ato
najma:

a) zabezpelit' vykonanie inzinierskej ¢innosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu
diela a jeho kolaudacii,

b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inZinierskych sieti v sulade so vSetkymi
bezpeénostnymi predpismi a za priamej ucasti dozoru majitel'ov, pripadne spravcov takychto
sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat' prekladky inzinierskych sieti nachadzajicich sa na rekonstruovanom objekte
atieto vykonat len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast zabezpeCi
zhotovitel’,



d)

9)

h)

i)
)
k)

zabezpecit' vedenie stavebného dennika Vv stlade s ¢lankom VII. tejto zmluvy a vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi,

zabezpecit' projekt doCasného dopravného znacenia, osadit’ doCasné dopravné znacenie,

vratane oznacenia stavby informacnou tabulou obsahujucou udaj o objednavatelovi,

zhotovitel'ovi a datume zacCatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov 2 o vel’kosti 1,5m x 1m,
zabezpecit’ vydanie povolenia na zvlastne uZivanie komunikacie a verejného priestranstva

a ich odstihlasenie na prislusnych tiradoch a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia

pocas celej doby realizacie diela,

oznaCit' miesto realizacie diela v stlade s prislusnym technickym predpisom (technicky

predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie

pracovnych miest a vyhlaS8kou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva
zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov),

zriadit’, prevadzkovat’ a po ukonceni diela a jeho odovzdani odstranit’ zariadenie staveniska,

udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach

v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,

zabezpecit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poZiadaviek tejto zmluvy

vyplyva aj schvalenie a nasledné odovzdanie objednavatel’ovi:

i. planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii.  kontrolného a skusobného planu v spolupraci s projektantom projektovej dokumentacie,

iii. planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

iv. planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu o0sob,
majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav,

V. Vypracovanie aktualizacie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
S harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nasledné predlozenie
objednavatel'ovi na schvalenie,

vi. plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia.

vykonat’ vietky buracie, montdzne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

zabezpecit' obstaranie, dopravu, skladovanie amanipulaciu s materidlom, vyrobkami,

konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a uréenymi na zhotovenia diela,

zabezpecit' dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vyburanej alebo vykopovej

sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov vzniknutych pocas

realizacie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku) a uhrady poplatku za
uskladnenie. O riadnom nalozeni s odpadmi Vv zmysle pravnych predpisov je zhotovitel
povinny na poziadanie objednavatel’a, prip. dotknutych subjektov predlozit’ potrebné doklady.

V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo

medziskladku odpadu, je povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto

plochy do pdvodného stavu.

vykonat’ vSetky technickymi predpismi predpisané skusky, revizie a merania alebo skusky,

revizie a merania vyzadované podla tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich vykonani,

obstarat’ doklady preukazujuce kvalitativne vlastnosti pouzitych materialov, vyrobkov,
zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych a technickych predpisov,

zabezpecit' thradu nakladov vzniknutych za polohové vytyCenie priebehu jestvujucich

inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

vypracovat’ dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodeticka cast’

bude riadne overena v stlade so zakonom ¢&. 215/1995 Zb. 0 geodézii a kartografii vratane

vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),
vyhotovit’ predrealiza¢né zameranie, zameranie poc¢as vystavby a porealizacné (geodetické)
zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou osobou,

zabezpecit’ strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia diela

objednavatel'om,

mat’ pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto zmluvy,



t)  zabezpeclit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby
realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentaéné tcely.
Zhotovitel bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sucast priloh
k mesacne predkladanym stupisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania supisov prac
ako ich sucast. Kone¢né sumarne prezentatné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predlozi zhotovitel ku diu preberania stavby o0objednavatel'om.
Audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund (pred
realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Projektovit dokumentaciu v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavdzuje

odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych

vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosi¢i (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy
vo formate ,,.pdf** a zarovenn vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné), pricom momentom
odovzdania sa stava vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok I1I.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj so

vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujicimi na predmet zmluvy a Ze

spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zavizkov podrla tejto zmluvy a ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zadviazku podl'a zmluvy do
kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfiia vSetky naklady
akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych s odstrafiovanim vad;

C) Vvramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sut'aznych podkladov a dokumentov, na ktoré
sutazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavizku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje znaSat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom

uplatnené podl’a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost” alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Gasti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavdzuje sa o tejto

skutocnosti pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne

S odporui¢anim vhodnej tpravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju

povinnost’ stanoventl v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi v dosledku

takéhoto poruSenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle

prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny a zavézuje sa dodrziavat’ vSetky vSeobecne

zavizné pravne predpisy vzt'ahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy, ato najmi zakon
¢. 50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov, ako aj v§eobecne zavdzné pravne predpisy stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou
zdravia pri praci, pripadne inych v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem
akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ su¢asne potvrdzuje, Ze mu je zname

a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutim na jej obsah, obsah

jej priloh, podklady poskytnuté objednavatel'om, ako aj podmienky na mieste realizacie predmetu

zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu predmetu
zmluvy potrebné.



@

Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osdb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob. Sucasne sa zhotovitel’ zavdzuje nahradit’ aktikol'vek skodu
vzniknutu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel’ si¢asne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavézuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavizku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov (najmé, no nie vylucne
v zmysle zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok 1V.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy V rozsahu ¢l. Il. tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch, na zaklade vyzvy a predlozenej ponuky
zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesné¢ho uchadzaca je cena diela nasledovna:

Jednotk. cena |20% DPH| Celkova cena

Predmet MJ |V EURbezDPH| VEUR | vEURSsDPH

Rekonstrukcia priepustu P78167 na
ceste 11/549 za MniSkom nad
Hnilcom v smere na Smolnik
vratane projektovej dokumentacie

subor 28 950,00 5790,00 34 740,00

K cene bude zhotovitel’ fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel' sa nem6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek inu
skutoénost’, ktora pri vynaloZzeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt’ zrejma za i¢elom ziadania
zvysenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynaloZzenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’al§ich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade projektovej
dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, ak tdto zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela
podla tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. AK v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
,,CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2021 (d’alej ako ,.cennik™) nizsie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajlicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budi ceny podla v tom Case platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

v

roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.



Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je priepust P78167 blizsie Specifikovany v ¢lanku II. bod 1. tejto zmluvy

a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo

Spravy ciest KoSického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 KoSice.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 80 pracovnych dni

od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy v stlade

S vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, pri¢om:

a) zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ zjednoduSent projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie
objednavatel'ovi do 15 (slovom: pétnastich) pracovnych dni od u¢innosti zmluvy (v digitalnej
forme vo formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie (zjednoduSend
projektova dokumentacia) bude objednavatel'om postdené do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel zavézuje toto rieSenie
prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatel'om. Koneény termin vyhotovenia projektovej
dokumentécie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnu
inak, priCom na prepracovanie technického rieSenia sa vzt'ahuje ¢lanok II. bod 3. a ¢lanok III.
bod 4. tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ a odovzdat’ projektovii dokumentaciu podl'a tejto zmluvy,
zabezpecit' inziniersku cinnost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov)
a zapracovat poziadavky vyplyvajiace z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor do 30 (slovom:
tridsiatich) pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Zhotovitel’ sicasne berie
na vedomie, Ze je povinny predlozit” objednavatelovi projektovil dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel dokoncent projektovii dokumentaciu prezrie
a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp.
podl'a d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektovd dokumentacia alebo
ktorakol'vek jej ¢ast’ nespiiia $pecifikaciu uvedent v opise predmetu zakazky, resp. d’alsie
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektove;j
dokumentécie alebo jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne napravit
nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy,

€) zhotovitel’ sa zavizuje po odovzdani projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu obratit’ sa
bezodkladne, najneskér vSak nasledujuci pracovny den na prislusny stavebny trad so
ziadostou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktort skuto¢nost’ je povinny
objednavatel'ovi bezodkladne, najneskor nasledujtci pracovny den, pisomne preukazat’.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimalne 1 pracovny den vopred

ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, e-mail:

jaroslav.repka@scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie v8ak povinny dielo prevziat' aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok

uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlZuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) prerusenie zhotovovania diela podla bodov 7. a 8. tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitelovi
v zhotovovani diela,

c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokra¢ovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’ zavizuje
bez zbytoéného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Objednavatel” je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.

Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,

t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na

stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je

objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Gi¢elné a preukéazateI'né naklady spojené s prerusenim

a opitovnym zalatim prac na diele alebo jeho Gasti, alebo s prediZenim tychto prac.
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12.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat’ z objektivnych pri¢in, t. j. najméa doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel’na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy
pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom — aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’),

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju najmenej 5
dni za sebou aktorych existencia je zaznamenand v stavebnom denniku a odsuhlasena
objednévatel'om a brani riadnej realizécii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nadzového alebo
mimoriadneho stavu,

je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto

prekdzky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela riadne a vcas

su¢asne pisomne poziadat' objednavatela o prediZenie terminu dohodnutého na ukonéenie diela

s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto Gprave dojst’. Spolo¢ne so ziadostou podla

predchadzajucej vety je zhotovitel' povinny vyhotovit' a predlozit’ aktualizaciu harmonogramu

vecného a Casového postupu prac, ktory bude zohl'adnovat’ vzniknuté prekazky. V takomto pripade
sa zmluvné strany zavizuju rokovat o uzatvoreni dodatku o Gprave terminu realizacie diela.

Akékol'vek ndklady spojené s okolnostami podl'a tohto bodu zmluvy znéasa zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela

bez suhlasu objednavatela. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode

zmluvné strany odstihlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického

rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a tohto ¢lanku do projektove;j

dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektovi

dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, mbze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy
bez naroku zhotovitel’'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady s nou stvisiace vykazovat' zjavné vady

(nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatela takto spracovanti projektova

dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel’ sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky odstranit’

Vv lehote uréenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spiSu osobitny protokol.

CAST 2 ]
REALIZACIA DIELA

Clanok V1.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Gpravy v osobitnych predpisoch rozumie priestor,
ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu diela, na
uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného
naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine ur¢enom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitel'ovi na adresu uvedentl v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt’ zhotovitel'ovi
zasland minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo vyzve
objednavatela. Za pisomnti formu sa povaZzuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5. a 6. tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska podla
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tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeSkanie povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym tG¢inkom odstupit’.

O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynt pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

b) Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c) Kontrolno — skasobny plan,

d) Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e) Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného prostredia.
Dokumenty podla predoslého bodu podliehaju odsthlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel’ sa zavizuje posudit’ a odsuhlasit’ dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy do
15 pracovnych dni. V pripade ich neodsthlasenia objednavatelom je zhotovitel povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel'a a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-skasobného planu sa zhotovitel' zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitelom predlozenej
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sti¢astou ceny
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpeCuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpedit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vytvorit' riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatel’a, osob poverenych objedndvatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, néstrojov, zariadeni a materialov
auviest’ ho do pévodného stavu najneskdr 15 pracovnych dni po odovzdani diela podla tejto
zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiicej vete mdze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu uréenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovitel' nesplni napriek vyzve
objednavatela a v lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko vypratat’ na naklady
zhotovitela.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa az do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavidzuje viest stavebny dennik na stavenisku v sulade so vSeobecne zavdznymi

pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednavatel’a.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavazuje:

a) zabezpedit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednédvatel’'ovi bez vad,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,

C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat’
stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,

d) zabezpedit' trvala pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocéas pracovného ¢asu,

e) zapisat’ do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skuSky podla kontrolno — ska§obného
planu alebo inej skisky podla tejto zmluvy, vratane zabezpecovania podrobnej evidencie
zapisov 0 vysledkoch takychto skuSok suvedenim cisla protokolu, ktorymi je vysledok
preukazovany,



f)  pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, 7e zhotovite] nemdze pokracovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zépisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavédzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tato povinnost’ ma aj zhotovitel’
v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a méze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podl'a tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stcasne pisomne vyzve zhotovitela na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.
Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat objedndvatela, zastupcov dotknutych organov
a organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich G¢astnikom kontrolného dia.
Stcasne sa zavézuje zabezpecit' pritomnost’ stavbyvediiceho, pripadne d’alSich oséb, 0 ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.
V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tito skutocnost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatel’a. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatel’a, znasa
naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.
Osobitne sa zhotovitel' zavidzuje vyhotovit dokumenticiu a umoznit' objedndvatelovi vykon
kontroly v stvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného zakonnika.
V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podl'a predchadzajticej vety a zakryje/zastavia Cast diela,
ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena objednavatelom, ma objednavatel’ bez
naroku zhotovitela na uhradu stym spojenych nakladov pravo pozadovat, aby zhotovitel
zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za uc¢elom vykonania kontroly v lehote
urCenej objednavatelom a prislusnti Cast’ diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakryvanych prac
predlozi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac, kvality
pozadovanych materialov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitni fotodokumentaciu.

Clanok VII1.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpelit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat prislu$né ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z .z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, daje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit akukol'vek zmenu tdajov o subdodéavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel'a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného V prilohe ¢. 3 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatel'a. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
0 zmenu subdodavatel'a poskytnit’ objednavatelovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok ucasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodavatela
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v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodéavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodédvatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajlci sa nahradenia povodného subdodavatela a/alebo nastupenia
nového subdodavatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenie nového subdodavatel'a neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatel’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia p6vodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zadvéizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatelov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa

dodrziavat’ v§eobecne zavéazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa bude

riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci

vSetky potrebné povolenia a zavizuje sa zabezpe€it ich Gplné dodrziavanie.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,

v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich

predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia

byt oznaéené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti 0 pouZivani znaéiek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a kone¢nej upravy sa overuju pocas celého
vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v texte aj len
ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*), vzorovymi listami

(v texte aj len ako ,,VL*) budii vykonané najma tieto druhy sktisok:

a) pociato¢na skuska stavebného vyrobku,

b) skuasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skasky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami pociato¢nej skusky
stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac,

e) zhotovitel je siiCasne povinny predlozit’ od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedéenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni ako aj preukaznt skasku typu
(vyrobku) a zabezpecit' vSetky potrebné skusky vzt'ahujuce sa na dielo podla technickych
predpisov a noriem.

Dielo sa zavidzuje zhotovitel' realizovat’ len za pouzitia technologii a materidlov vyhovujicich

prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady

Vv §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy suhlasi s tym, Ze objednavatel’ je opravneny

na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich skusok pred, pocas a po

ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skiSok stanovenych v kontrolno —
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10.

11.

12.

13.
14.

skusobnom plane, najmenej vSak vZdy jedna sktska pre kazdy druh skasky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podlichajtce
skuske pouzivaji a zaroven poskytne akukol'vek potrebnil stiCinnost’ pri vykone skuSok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajtcich sa na stavenisku a to bez naroku na preplatenie
nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavdzuje na zdklade vyzvy objedndvatela
predlozit’ vsetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne aktukol'vek dalsiu
dokumentaciu podla ziadosti objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje v pripade zistenia
akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v stavebnom
denniku. Takéto kontroly a skuSky objednédvatel'a nezbavuju zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti
podla zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat” dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujicom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujuici oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel’ uhradi vsetky takto vzniknuté
naklady za vykonané skasky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni
od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel’a plati pre tento
postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek $kodam,
ktoré mézu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit' dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch, suvisiacich vyhlaSok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. 0 evidenénej a ohlasovacej povinnosti.

Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ $kodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skoddm
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody vzniknuté objednéavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za $kody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavizuje takto
vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost’ za Skody, ktoré vzniknil objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitefom. Skodou sa pre ti¢ely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatelovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa sucasne zavézuje, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat' vsetky
vSeobecne zavézné pravne predpisy tykajice sa zamestndvania osob (najmd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zédkona
¢. 480/2002 Z. z. 0 azyle, zdkona ¢ 404/2011 Z. z. 0 pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo k uloZzeniu
akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu vo¢i objednavatelovi,
zavizuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od doruéenia vyzvy objednavatela uhradit’
zhotovitel’.
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16.

17.

BOZP a ochrana ZP
Zhotovitel' je povinny dodrziavat' pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vsetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poZiarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na tiseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany atvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSiecho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenic BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat' urcené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednévatela, ktoré stivisia s plnenim predmetu
zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel'a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

C) vykonavat opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy aV sulade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adinovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidatelné okolnosti. V tej stvislosti urCovat’ bezpecné
pracovné postupy, urovat’ a zabezpeCovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urCovat’ a zabezpecCovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli ur¢ené
$pecifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpeCovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju
V mieste realizacie diela,

f)  bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skuto¢nosti, ktoré by pri
praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych oséb,
ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela, 0 ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,
dodrziavat' zdkaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku. Zamestnanec
zhotovitel’a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajica v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vysetreniu, ktoré vykonava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za i¢elom
zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatela, bola
u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrZiavanie zakazu pozitia alkoholickych
napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ poziadavku objednavatela na jeho
vymenu.

Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nélezite inStalovat’, pouzivat’ a udrZiavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na
zaistenie bezpe¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej
suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie diela proti vstupu nepovolanych
0s0b,

b) mobze zacat' realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a st dodrzané vsetky podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,
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18.

19.

20.

21.

22.

C) zabezpeli dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a neskontroloval
vykonanie vsetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

d) dodrziavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretelne oznaCovat' pracoviskd a zariadenia, ktoré mozu ohrozit' alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a osob konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov
a vSeobecné bezpec¢nostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi anim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spodsobil sam.
Zhotovitel sa d’alej zaviazuje zabezpecCit, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpe¢nostné predpisy, technologické
postupy a ochranné opatrenia urcené v pravnych predpisoch ako aj ur¢ené objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje za ucCelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit' za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.
Zhotovitel je povinny predchadzat’ znecistovaniu Zivotného prostredia ako aj jeho poskodzovaniu
a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy. Zhotovitel’ prebera vo
vztahu k objednéavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktora pri plneni tejto zmluvy
spdsobi a takéto udalosti sa zavéizuje bezodkladne oznamovat’ objednédvatelovi.
Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat a udrziavat' v stlade
S podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo
zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto pripade
sa zavizuje zhotovitel’ zabezpecit’ nahradné mechanizmy vyhovujlce stanovenym poziadavkam na
vlastné naklady bez dopadu na celkovi cenu zmluvy a dohodnutu dobu realizacie diela.
Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim
ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to
nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho
pracovného Casu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac ainych Cinnosti na
stavenisku a na diele abude prijimat’ v zastpeni zhotovitel'a pokyny od o0sdb zastupujtcich
objednavatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo d6jst’ k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie,
ze stavbyvedtci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.
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24.

25.

26.

27.

Stavbyveduci méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spoésobilou osobou len po
predbeznom prerokovani anaslednom schvaleni objednavatelom; ak oto objednavatel
z akéhokol'vek dévodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediiceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskér vsak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou
a Vv rovnakej lehote zasle objednavatelovi pisomnt spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyvediiceho spolu s fotokopiou osvedéenia preukazujiucou jeho odbornu sposobilost’
vykonavat’ funkciu stavbyvedticeho. Odborna sposobilost’ nového stavbyvediceho musi spinat
minimalnu Groven ur¢enu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite pritomny
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatelom
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny aj
Vv dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vsak do 24 hodin.
Zhotovitel' sa zaroven zavidzuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnent/poverenu osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonévania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho moze byt’
stavbyveduci zastupeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou — zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni takejto osoby objednavatel'om,;
dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatelom
poverend/splnomocnend osoba  zisti nepritomnost  stavbyvediiceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku vrozpore sdojednaniami podla tejto zmluvy, méa pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit’. Zhotovitel nema v takom pripade narok na tihradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Pre takyto pripad sa sucasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. odo dha prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do

odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia diela
Vv prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt’ vo vyske celkovej ceny diela
v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v stuvislosti s ¢innost'ou
zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy
vratane DPH.

Poistni zmluvu a poistné osvedéenie predlozil zhotovitel’ objednavatel'ovi pri podpise tejto zmluvy

pricom uvedené doklady tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢&. 4.

Povinnost’ zhotovitel'a udrziavat’ poistenie podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy zahima aj povinnost’

zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vyluéne riadne a véasné

platenie poistného) a tieZ riadne a v¢asné uplatfiovanie narokov z poistnej zmluvy.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so siihlasom objednavatel’a alebo

ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poist'oviiou, S ktorou je poistna zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude prediZeny, zavizuje sa zhotovitel' na vlastné naklady

poistnd zmluvu prediZit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela V stlade

S podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktory

je zhotovitel’ povinny vcas (t. j. pred vyprSanim platnosti pdvodnej zmluvy) uzatvorit’.
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7.  Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizdciou diela. Objednavatel’ je oprdvneny kedykol'vek pocas
realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

8. Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela predlozit objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

9. V pripade, ak by zhotovitel' neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet’ a udrziavat’ poistenie podla tohto ¢lanku na naklady zhotovitela.
Akékol'vek naklady vzniknuté objednévatelovi sa zavézuje zhotovitel' uhradit’. Objednavatel je
sucasne opravneny naklady vzniknuté podl'a tohto bodu jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
pohladavke zhotovitel’a.

CAST 3 ]
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak 0to objednavatel’ poziada, Vv primeranom c¢ase vopred
zabezpecit’ vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila najneskor
15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podl'a tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v pripade
jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za odovzdanie diela
a potvrdenie uskutoc¢nenia diela ajeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie nedostatkov
objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou poStou minimdlne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- ska§obnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.

4. Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonc¢eni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade vyzvy
zhotovitel'a na prevzatie diela spésobom podl’a tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a to v den
uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podla bodu 2. tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’ so
skratenim lehoty vyslovi osobitny sthlas. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze zucastnit’ preberacieho
konania v den navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitelovi a tento ur¢i nahradny termin
preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad
a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, Ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo stazuju ucel, ktorému slizi a/alebo
v pripade, ak nebudi splnené¢ podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat'. V takomto pripade sa zhotovitel’ dostava do
omeskania asuCasne sa zavidzuje vSetky vytykané nedostatky odstrénit, pripadne doplnit
chybajuce doklady v lehote urenej objednavatel'om. V pripade, ak k odstraneniu nedostatkov
podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastone v lehote urCenej objednavatelom povaZzuje sa
uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. 'V pripade, ak budu pri preberacom konani podl’a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami osebe a ani spolu nebrania bezpe¢nému uZivaniu diela alebo nest’azuju ucel, ktorému slazi, je
opravnenim avsak nie povinnostou objednévatel’a dielo prevziat’. V pripade, ak objednavatel dielo
v dosledku drobnych vad odmietne prevziat', zavdzuje sa zhotovitel’ takéto vady a nedorobky na
vlastné naklady v celom rozsahu odstranit v termine dohodnutom alebo stanovenom
objednavatel'om Vv osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak objednavatel’ dielo
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10.

11.

napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudt zhotovitel'om odstranené v lehote

pozadovanej objednavatelom uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani, je objednavatel

opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII. bod 7. tejto zmluvy.

Protokol o0 odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’

najma:

a) identifikacné udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitel'a, ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stulade s povoleniami aso slovenskymi pravnymi predpismi
a technickymi normami;

€) zoznam vSetkych zabudovanych vyrobkov suvedenim ich vyrobcov aich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému uzivaniu
diela) s prehlasenim zhotovitel'a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v dohodnutom
z&vaznom termine;

e) prehlasenie objednavatela, ze vykonané dielo prebera;

f)  zoznam priloh podl'a tejto zmluvy,

g) datum a podpisy zhotovitel'a a objednavaterla.

Zhotovitel je pri odovzdéavani diela povinny odovzdat’ objednéavatel'ovi:

a) dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového stavu
vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealizaéné zameranie diela,

c) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukeii,
zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich zaruénych listov,
revizne spravy, navody na pouZzivanie, dodacie listy a vazne listky pouZzitych materialov, ako
aj vSetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie pouzitych materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych sktskach,

f)  plan uZivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uZivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentaciu preukazujicu riadne nakladanie s odpadmi podla tejto zmluvy,

j)  aktkol'vek d’al$iu dokumentaciu vyplyvajiicu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skasok predpisanych

prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel’

v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku sktsok a doklady

potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,

najneskor v denn odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté néklady st sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou

a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavidzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom

a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB

nosici s vol'nym prehladdvacim programom s moznost'ou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD

(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre tthradu ceny podl'a tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om. Faktaru
za predmet zmluvy je zhotovitel opravneny vystavit az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednéavatelom. Prilohou faktiry musi byt protokol o odovzdani a prevzati diela vratane stpisu
vykonanych prac a dodavok.

Stpis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktury, podliecha odsthlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ povinny vyjadrit' sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel k supisu v lehote podl'a
predchadzajicej vety nevyjadri, plati, Ze so sipisom suhlasi.
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Prace zhotovitel'a, ktoré budu vykonané bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podrla tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.

Faktra musi obsahovat' nalezitosti danového dokladu Vv zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nézov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, poradové Cislo faktary,

- datum vyhotovenia, deni odoslania a deii splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo tc¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

fakturovant sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude neuplna alebo
k nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plyntt’ doruc¢enim opravenej faktiry objednédvatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.

Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie stipisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky ztejto zmluvy alebo
pohl'adavky stouto zmluvou stvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie
bezdévodného obohatenia) tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroveini dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitela,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XII1.

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaruénej doby (zaruka za akost).
Zhotovitel’ diela podrla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavézné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP,
TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, ato aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zaruc¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ dhom podpisania
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela objednavatelom, priGom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynat’ zaruéna doba dnom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel’ nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo
na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil. Zhotovitel' vSak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
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objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela poCas zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskér v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich odstranenie
zabezpeci zhotovitel, alebo bude zabezpecené objedndvatelom alebo tretou osobou urc¢enou
objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatelom, je
objednavatel opravneny na tthradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a tejto zmluvy. Naklady
na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruc¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady ozndmené objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sicasne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podla tohto bodu je prd&vom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podl’a ustanovenia § 436 Obchodného zakonnika, pricom pravo vol'by mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i voI'bu naroku vykona spolocne s ozndmenim vady alebo kedykol'vek neskor.
Zmluvné strany sa stucasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nemd vplyv na moznost
objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskér vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel' sucasne zavizuje navrhnat
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla bodu 9. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel’a, zavézuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
volbu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny ur€it’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote uréenej
objednavatelom podla bodu 10. tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstapit’. Bod 7. tohto ¢lanku sa pre tthradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portch a vad ohrozujtcich
riadne uZzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych poruch avad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim reklamovanych vad a portch v lehote podla
dohody alebo podl’a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpec¢i odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podl'a tohto ¢lanku objednavatel’ zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavidzuje sa zhotovitel’ popri
narokoch z vad podra tohto ¢lanku primerane predizit’ trvanie zéruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavézuje najneskor 30 dni pred koncom zaru¢nej doby podrla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela, 0 ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
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Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost’ podl’a tohto bodu, je objednavatel’ opravneny vady odstranit’
sam alebo nechat’ vady odstranit’ tret'ou osobou. V tomto pripade je objednavatel’ opravneny na
uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie
vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednévatel'ovi na jeho
vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

11.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy a to aj zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske
0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den ome$kania a to osobitne ku kazdej reklamovane;j
vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost’'ou, vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nestlad v lehote urCenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskor
vV uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, Ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopat'desiat eur ) za kazdy den
a to aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4. pism. b) az e), g), s) a ¢lanku IX.
bod 6., 7. tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,-
EUR (slovom: stopdt'desiat eur) za kazdy ato aj zaCaty denl az do vykonania ndpravy zo strany
zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4. pism. k) tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur) za
kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujtcich sa na
subdodavatel’'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pit'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyveducemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktory
pripad vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpétsto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ak zhotovite neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢&lanku XI. bod 9. vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty deni omeskania.
V pripade, ak dojde k poruseniu povinnosti v dosledku ktorého objednavatel’ od tejto zmluvy
odstupi, vzniké porusenim takejto povinnosti su¢asne narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych predpisov,
vznikd objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené porusenie
nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 250,-
EUR (slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’
sa skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
jedentisic eur) za kazdého zamestnanca,
C) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajiuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vySke 1000,- EUR (slovom: jedentisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7. tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH ato za kazdy aj zacaty dein omeskania. V pripade, ak zhotovitel' odmietne splnit’
povinnost’ podl'a ¢lanku VII. bod 7. povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvnou pokutou podl'a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujicom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladévka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatné v lehote Strndstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju
penaznu pohladavku (t. j. aj nesplatn) vzniknutt na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s ou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV,
Trvanie a zanik zmluvy

Tuto zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstapenim od zmluvy z d6vodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajiicemu pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajuce zo
zmluvy,

€) z ddévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odsthpit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na

splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel’ v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu
tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informacie,

c) z dovodov uvedenych v zakone ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani,

d) ak omeSkanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavdzku spoéivajucom v zhotovovani diela
Vv terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,
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e) zhotovitel je ne¢inny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajacich z tejto
zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupriacu s osobami poverenymi
objednavatel'om,

f)  z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela alebo
inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) Vv pripade insolvencie zhotovitel'a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania alebo
re$trukturalizacného konania,

j)  ak zhotovitel’ porus$i ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIIL. zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy anevykona napravu ani
v dodatocnej primeranej lehote, ktort mu objednavatel’ poskytne,

I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel’ zaéne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie podla
tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov alebo bol vymazany zregistra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ moze
odstapit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora vV zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany
Z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost' byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomnu formu a musi byt druhej zmluvnej strane

dorugené na adresu uvedenti v zéhlavi tejto zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy nastant i) diiom

potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky, uplynutim

5. pracovného dna odo dna preukazateného podania zasielky na poste alebo odovzdanim

kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel' dodatoéne splni

porusenu povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatela na odstipenie od zmluvy a poda o tejto

skutocnosti spravu.

Zhotovitel je v pripade odstiipenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobnu spravu

o diele a vSetku dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie

stavu diela. Ak zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu

odstupenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, objednavatel je
opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela

a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny diela, ktora sa

ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatel’a
V stlade s ust. § 41 ods. 7 zékona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykondva uhrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia a zaroven
subdodévatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel’ namietat’,
ze voli subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. konecnu faktaru) podla tejto zmluvy az do
casu, kedy nebudu zévézky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania
podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich petaznych
zavazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné
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sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel
nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavazky, resp. zhotovitel' neuvedie vazne dovody nevyplatenia
subdodavatel’a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodéavatela voci
zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavézkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' bezvyhradne sthlasi.
Nérok zhotovitel'a na tthradu ceny podla tejto zmluvy do vysky thrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodévatel'ovi, zanikéd ditom tejto tthrady objednévatel'om subdodéavatel'ovi zhotovitel’a.
Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, Ze pre ucely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat’ z faktury vystavenej podl'a tejto zmluvy 10 % fakturovanej sumy vratane DPH
na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy (zddrzné pravo).
Zhotovitel moze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucénej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
z&viazok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatel’a do vysky akejkol'vek splatne;
penaznej pohl'adavky objednavatel’a voc¢i zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo
jeho casti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti sfou, ztitulu nahrady Skody spdsobenej
objednéavatelovi alebo z titulu poruSenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prva vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zarucnej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doslo k ¢erpaniu z bankovej zaruky podla bodu 3. tohto ¢lanku, zavédzuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tuto zaruku do povodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pévodna bankova
zéaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavézuje splnit’ v lehote 10 dni od Cerpania
bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu Cast’ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zaruénej doby podla tejto zmluvy a za suc¢asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
X111, bod 16. tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na thradu nékladov odstranenie vad vyskytujucich sa
na diele pocas zaruénej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a trokov
z omesSkania podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na ndhradu skody vzniknutej v dosledku
konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

Clanok XVII.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehaju ochrane

podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ podpisom

tejto zmluvy licencie — stihlas na pouZitie diela alebo jeho ¢asti, a to na vSetky zmluvnym stranam
pri uzavierani zmluvy o dielo zndme sposoby pouZitia najmé na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len ¢iastoéne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku diu
ucinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri vykone jeho
¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,
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i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo udelovat
sthlas tretim osobam k vykonédvaniu tychto Cinnosti a takto spracované, upravené alebo
odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednévatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnend poskytovat
plnenie objednavatelovi v suvislosti s dielom.

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnil, v izemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatela podl'a Autorského zdkona.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podla tejto zmluvy a ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednédvatel'ovi vSetku skodu, ktord mu tym
vznikla.
Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito takd/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné =zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za Gcelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSkodni objednavatela proti pripadnym finanénym a inym narokom,

ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v stuvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,

subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde

z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatela, tak ako je

uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spésobent objednavatelovi v plnom

rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia

diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo 0 tom mal vediet' s ohl'adom na

charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.

Clanok XVIII.

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’al§ich prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutocnené len na zaklade predchadzajuce;
dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v sulade s § 18 a d’alsimi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskor$ich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podl'a tejto zmluvy na inli osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvnu
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast’ou je:
a) opis predmetu zakazky (ako priloha ¢. 1),
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10.

11.

12.

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha ¢. 2),

€) vyhlésenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 3),

d) poistna zmluva a poistné osved¢enie (ako priloha ¢.4)

e) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 5).

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v stilade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajiucej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek hodnoverne preukéazat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnostou obsahujucou
pravne vyznamné skutoCnosti sa na Ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urc¢ent na dorucovanie adresa uvedend v zhlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent diiom jej dorucenia na adresu
podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deii dorucenia zasielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktord je adresidtom, odoprie doruCovanu zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedoruCenej zasielky spat odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitenost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré
je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netéinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam podl'a predchadzajicej
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sutazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitela a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo
dopliiaju ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia stit'aznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne pregéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Kosiciach, dna: 17.12.2021 V Kosiciach, dna: 11.11.2021

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Vladimir Mlynarc¢ik
generalny riaditel’ konatel” spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nézov predmetu zékazky: Rekonstrukcia priepustu P78167 na ceste 11/549 za MniSkom nad
Hnilcom v smere na Smolnik

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zdkazky:

Predmetom zakazky je rekonStrukcia priepustu P78167 (realizacia stavebnych prac) na ceste 11/549
za obcou Mnisek nad Hnilcom v smere na obec Smolnik, vypracovanie projektovej dokumentacie
v stupni DRS, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti,
rozhodnutia, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce
a inych organizacii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby a geodetické prace potrebné
k realizacii diela overené odborne spdsobilou osobou podla § 6 zakona ¢. 215/1995 Z. z., pism. d.) az

).

Verejny obstaravatel’ pozaduje:

- reSpektovat’ technickym rieSenim rekonStrukcie priepustu prislusné technické a prdvne predpisy
a normy a dané rieSenie musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky
a udrzby,

- zapracovat vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni arozhodnuti
dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti; jedna sa hlavne o mozné prelozky
resp. ochrany IS.

- aby rekonstrukcia priepustu svojou charakteristikou $irkovych a statickych parametrov zodpovedala
platnym EN, STN, TKP, TP a VL (vzorové listy),

-z hladiska zaberov pozemkov prioritne vyuzit' pozemky KSK a pozemky, ktoré boli verejnému
obstaravatelovi delimitované zakonom ¢. 66/2009 Z. z.

- zasahovat’ v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK,

- zohladnit’ ekonomickt naroc¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.

Jestvujuci stav:

Jedna sa o nefunkény priepust P78167 na ceste 11/549 za obcou Mnisek nad Hnilcom v smere na obec
Smolnik v kumulativnom staniceni cesty 2,167 km. Priepust je Sikmy, rGrovy priemeru 600mm,
zaneseny. Vtokové a vytokové Celo chyba.

Navrh opravy:
Rozsah prac na rekonstrukcii priepustu P78167 na ceste 11/549 v staniCeni cesty 2,167 km:

- odstranenie povodného rirového priepustu,

- vybudovanie kalovej jamy na vtoku,

- vymena priepustu za rarovy s va¢§im priemerom,

- vybudovanie vtokového Cela priepustu,

- vybudovanie vytokového ¢ela priepustu,

- vydlazdenie priekopy pri vtoku na obe strany priekopy v dizke 10 m,

- osadenie bezpeCnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.) na vtokovej aj vytokovej strane
priepustu,

- vytvorenie novych konstrukénych vrstiev vozovky nad priepustom,

- ulozenie vyrovnavky AC 16 L cca 20m,

- uloZenie AC 11 O na potrebnom tseku cca 20m,

- vytvorenie krajnice na vtokovej strane,

- vycistenie krajnice na vytokovej strane,

- vydlazdenie vytoku priepustu do vzdialenosti cca Sm.

Podklady:
- list priepustu P78167.
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Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie:

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) bude vychéadzat’ z technického predpisu TP 019 Dokumentacia stavieb ciest,
Technické podmienky a jeho priloh a to primerane k predmetu zakazky.

Projektova dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1xv digitalnej forme na USB nosici (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate ,,.pdf*
a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).

Projektova dokumentacia v kazdom stupni musi byt eSte pred jej pred odovzdanim predloZena
na odsuhlasenie verejnému obstaravatelovi.

Verejny obstaravatel’/objednavatel’ poZaduje uchadzacom zabezpecit’:

- vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat
z dokumentacie stavieb ciest — technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu
zékazky,

- zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

- vypracovanie projektu doasného dopravného znacenia (DDZ) vratane odsthlasenia prislusnymi
organmi, a osadenie DDZ,

- inZiniersku ¢innost’ — zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia,
suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii
..., vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby,

- geodetické zameranie pred realizaciou, pocas realizacie a porealizatné zameranie overené odborne
spdsobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995 Z. z., pism. d.) az j.) ako sucast’ DSRS, prip. vsetky
potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavenych objektov
prislusnému spravcovi,

- majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),

- vypracovanie planu uzivania verejnej prace vratane predloZenia na odsthlasenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

- vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predloZenie na odsuhlasenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

- vypracovanie kontrolného a skuSobného planu (KSP) a technologickych postupov, ktoré budu
odkontrolované a overené projektantom vratane predloZzenia na odsuhlasenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

- zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prace,

- vypracovanie dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS) v zmysle TP 019 primerane
k predmetu zékazky vratane vyrobno-technickej dokumentacie (VTD) respektive dokumentacie na
vykonanie prac (DVP),

- pri odovzdavani a preberani staveniska musi byt predlozeny aktualny Harmonogram postupu
stavebnych prac odsthlaseny verejnym obstaravatel'om/objednavatel'om,

- plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (plan BOZP a PO),

- plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plian pre pripad ohrozenia zivotného prostredia
(plan ochrany ZP a HP),

- obstaranie, dopravu, skladovanie amanipuldciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami
a konstrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela,

- dopravu, manipuldciu zdemontovanych materialov, vyblranej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadent skladku
a poplatku za uskladnenie,

- vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

- obstaranie dokladov preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materidlov,
vyrobkov, zariadeni a konsStrukcii podla prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,
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priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac pocas celej doby realizacie dicla
v podobe fotodokumentacie a videa v kvalite vhodnej na prezenta¢né cely; uchadza¢/zhotovitel
bude takto zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne ako stcast’ priloh k mesacne predkladanym
supisom prac; tieto podklady sa buda predkladat’ na CD resp. DVD nosicoch v celkovom pocte 1 ks
pri kazdom termine predkladania stpisov prac ako ich sucast’; kone¢né sumarne prezenta¢né video
stavby vratane kompletnej fotodokumentacie predlozi uchadzac¢/zhotovitel’ ku ditu preberania stavby
verejnym obstaravatelom/objednavatelom; audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude
V trvani min. 300 sekiand (pred realizdciou stavebnych prac, pocas a po realizicii),

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby,

vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

obstaranie dokladov 0 materialoch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach zabudovanych do diela
a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast’,

zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrZiavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach.

Lehoty plnenia:

technické rieSenie rekonstrukcie priepustu je potrebné predlozit’ na odsuhlasenie do 15 pracovnych
dni odo dita nadobudnutia u¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo formate pdf.,

verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 5 pracovnych dni
odo dna jeho predloZenia,

termin odovzdania projektovej dokumentacie vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii
a spravcov sieti je 30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ¢innosti zmluvy,

termin realizacie stavebnych prac je 80 pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.

Zaruc¢na doba:

60 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:

Riaditel’'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miesto plnenia — realizacie stavebnvch prac:

Priepust P78167 na ceste 11/549 v staniceni cesty 2,167 km.



priloha £.2

HARMONOGRAM PRAC -REKONSTRUKCIA PRIEPUSTU P78167 NA CESTE 11/549 ZA MNISKOM NAD HNILCOM

V SMERE NA SMOLNIK
popis &innosti termin realizécle S0 IoMicls ¥ Sy NSIOEN
dni 4 5 [3 7 8 | 10| 11| 12
celkova doba realizicie 80
|prevzatie =
montii DPZ |. Etapa pre realizdciu prac v smere Mnidek nad Hnilcom 2

realizécia stavebnych pric v zmysle PD v pruhu v smere Mnisek nad Hnllcom 39

montai DPZ |I. Etapa pre realizdciu prac v smere Smolnicka Huta 2 =
realizacia bnych préc v zmysle PD v pruhu v smere Smolnicka Huta 35

odovzdanie diela
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VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
Sidlo / Miesto podnikania: Jarmoc¢na 3, 040 01 KoSice

1CO: 46 529 691

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Vladimir Mlynar¢ik, konatel’ spolo¢nosti tymto Cestne vyhlasujem, ze pri plneni predmetu zakazky
na prace s nazvom: ,,Rekonstrukcia priepustu P78167 na ceste 11/549 za MniSkom nad Hnilcom v smere na Smolnik“, ktora bola vyhlasena verejnym
obstardvatelom Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenské republika, ICO: 35 555 777 zaslanim
vyzvy na predlozenie ponuky dia: 29.09.2021

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

= 1alaf’ k.

oo Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ Os?l;l:;::(ii?;;i;gv 1CO realizacii Predmet subdodavky . . R
zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1. | -—-- — — — — — —

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona 0 verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardavani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna: 11.11.2021
"""""" GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.

Vladimir Mlynar¢ik, konatel’ spolocnosti
* Nehodiace sa preskrtntt’
** Vyplni uspesny uchadzac.
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VEC: PlInomocenstvo

Spréva ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditel'om (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomociiuje spolocnost’

Obchodné meno: GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
Sidlo: Jarmoc¢na 3, 040 01 KoSice

ICO: 46 529 691

DIC: 20 234 17 847

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti: ~ Vladimir Mlynarcik, konatel’
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi organmi Statnej spravy, samospravy, miestne a vVecne
prislusnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel’a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
Rekonstrukcia priepustu P78167 na ceste 11/549 za MniSkom nad Hnilcom v smere na Smolnik
(d’alej len ,,stavba®), a aby Vv suvislosti s uvedenym a v stilade s obsahom udeleného plnomocenstva
Vv mene splnomocnitela vykonal vSetky tkony smerujuce k obstaraniu stvisiacich vyjadreni, stihlasov
a stanovisk dotknutych organov Statnej spravy, ako aj vSetky ostatné ukony smerujuce k vydaniu
pravoplatného stavebného povolenia pre predmetnt stavbu a ktoré stvisia s inzinierskou ¢innost’ou pre
predmetnu stavbu v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo ¢. 332/10/2021/SNV zo dna 17.12.2021.
Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel'a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innostou
najmaé: zucastnovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa opravnych prostriedkov voci
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat’ ani scudzovat nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. SpInomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel'a
moze poverit’ na jednotlivé ilkony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dita 17.12.2021

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Kosiciach, dna 11.11.2021

Splnomocnenec:

GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
Vladimir Mlynar¢ik
konatel’ spolo¢nosti



