ZMLUVA O DIELO ¢. 344/10/2021/MO

Rekonstrukcia priepustu P13670 na ceste 111/3403 v obci Bukovec
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva *)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
koresponden¢na adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastipeny: doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel
osoba opravnena rokovat’

vo veciach investicnych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
ICO: 35555777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
pravna forma: prispevkova organizécia zriadena Kosickym samospravnym krajom
kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat(@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk
(dalej v texte aj len ako ,,0bjednavatel)

a
Zhotovitel’: Stavebna spolo¢nost’ KoSice s.r.o.
sidlo: Hlavné 108, 040 01 KoSice — mestska Cast’ Staré mesto
osoba konajica v mene
spolo¢nosti: Ing. Alojz Konicek, konatel
stavbyveduci: Ing. Maros Ilicko
ICO: 53097432
DIC: 2121262770
IC DPH: SK2121262770
bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
IBAN: SK68 8330 0000 0022 0182 4179, Swift/BIC: FIOZSKBA
pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisand v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 49080/V
kontakt: tel.: +421 902 311 042, e-mail: konicekalojz@gmail.com

(dalej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel” a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok L.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu za ucelom Upravy vzdjomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom RekonS$trukcia priepustu P13670 na ceste 111/3403 v obci Bukovec
(d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom case a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi, ktory sa zavizuje dielo vykonané riadne a véas prevziat
a zaplatit’ zan dojednanu cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok 1L
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia priepustu P13670 na ceste 111/3403 v obci
Bukovec vratane vypracovania realiza¢nej projektovej dokumenticie (DRS), vykonanie
inzinierskej c¢innosti, geodetickych prac a zabezpecenia kompletného odborného autorského
dohladu v stlade s poZiadavkami a zavizkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo).

2. 'V ramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavdzuje na:

a) zabezpeCenie zaviznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti a ich vytyCenie a zameranie
v teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni, stthlasov, posudeni
alebo inych opatreni organov S§tatnej spravy, obci ainych organizacii dotknutych
projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie tak, aby bolo
mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest do uzivania. Sthlasné stanoviska a vyjadrenia
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budi sticastou
projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b) zabezpecenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpecenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie stavebného
povolenia, pricom sa zhotovitel' zaroven zavédzuje v pripade vyzvy prislusného organu
o doplnenie, pripadne opravu podanej Ziadosti poskytnat vSetku a akukol'vek sucinnost
stvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej Ziadosti, pripadne doplnenim
chybajtcich podkladov,

¢) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (¢ast’ G —
dokumentécia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast’ H — Dokumentécia na trvalé a docasné
vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa suc¢asne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a blizsie Specifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj
,OPIs predmetu zdkazky™) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ siasne prehlasuje, Ze sa s opisom
predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako
vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sti¢asne zavizuje v ramci diela zrealizovat’ pre objednavatela
stvisiace Cinnosti, ktoré su zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to
najma:

a) zabezpeCit vykonanie inzinierskej ¢innosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu
diela a jeho kolaudacii,

b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo zivych inzinierskych sieti v sulade so vSetkymi
bezpecnostnymi predpismi a za priamej Gcasti dozoru majitel'ov, pripadne spravcov takychto
sieti, ktorych i¢ast’ zabezpeci zhotovitel,

¢) zrealizovat prekladky inzinierskych sieti nachddzajicich sa na rekonsStruovanom objekte
atieto vykonat len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast zabezpeci
zhotovitel,



d)

g)

h)

i)
)

k)

D

m)

0)
p)

zabezpecit' vedenie stavebného dennika v sulade s ¢lankom VII. tejto zmluvy a vSeobecne
zavédznymi pravnymi predpismi,

zabezpecit' projekt docasného dopravného znacenia, osadit’ doc¢asné dopravné znacenie,
vratane oznacenia stavby informacnou tabulou obsahujucou udaj o objednavatelovi,
zhotovitel'ovi a datume zacatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov 2 o velkosti 1,5m x 1m,
zabezpecit' vydanie povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie a verejného priestranstva
a ich odsthlasenie na prislusnych uradoch a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia
pocas celej doby realizacie diela,

oznacit' miesto realizacie diela v sulade s prislusSnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaskou Ministerstva vnttra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov),

zriadit’, prevadzkovat’ a po ukonceni diela a jeho odovzdani odstranit’ zariadenie staveniska,
udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach
v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,

zabezpecit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poziadaviek tejto zmluvy
vyplyva aj schvélenie a nasledné odovzdanie objednavatelovi:

i.  planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii.  kontrolného a skusobného planu v spolupraci s projektantom projektovej dokumentacie,

iii.  planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
iv. planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osob,

majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predCasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, tidrzby a oprav,

v. vypracovanie aktualizdcie harmonogramu postupu vystavby, ak sa mnezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nasledné predloZenie
objednavatel’ovi na schvalenie,

vi. plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného

prostredia.
vykonat’ vSetky buracie, montazne a demontazne prace stvisiace s realizaciou diela,
zabezpecit' obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuldciu s materidlom, vyrobkami,
konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a uréenymi na zhotovenia diela,
zabezpecit' dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vyburanej alebo vykopovej
sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov vzniknutych pocas
realizacie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku) a uhrady poplatku za
uskladnenie. O riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov je zhotovitel
povinny na poziadanie objednavatela, prip. dotknutych subjektov predlozit’ potrebné doklady.
V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu zmluvy vytvoril sklddku odpadu alebo
medziskladku odpadu, je povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vsetky takéto
plochy do povodného stavu.
vykonat’ vSetky technickymi predpismi predpisané skusky, revizie a merania alebo skusky,
revizie a merania vyzadované podl'a tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich vykonani,
obstarat’ doklady preukazujuce kvalitativne vlastnosti pouzitych materidlov, vyrobkov,
zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych a technickych predpisov,
zabezpecit' thradu nakladov vzniknutych za polohové vytyCenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,
zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,
vypracovat’ dokumentéciu skutoéného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodetickd Cast’
bude riadne overena v sulade so zdkonom ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii vratane
vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),
vyhotovit’ predrealizacné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné (geodetické)
zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou osobou,
zabezpecit’ strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia diela
objednavatel'om,
mat pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto zmluvy,



t)  zabezpeclit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby
realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné ucely.
Zhotovitel' bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sucast’ priloh
k mesaéne predkladanym stupisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stipisov prac
ako ich sucast. KoneCné sumarne prezentacné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predlozi zhotovitel ku diiu preberania stavby objednavatelom.
Audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekiund (pred
realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Projektovi dokumentaciu v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje

odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych

vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosiéi (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy
vo formate ,,.pdf* a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné), pricom momentom
odovzdania sa stava vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok II1.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne obozndmeny s rozsahom

a povahou diela, ako aj vsetkych svojich zavidzkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj so

vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vztahujucimi na predmet zmluvy a Ze

spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie vSetkych jeho zavidzkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuji ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko, zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podla zmluvy do
kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfna vsetky naklady
akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych s odstranovanim vad;

¢) vramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sitaznych podkladov a dokumentov, na ktoré
sutazné podklady odkazuju a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavizku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel’ sa zavazuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi a technickymi normami vztahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje znaSat akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavézuje sa o tejto

skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbytoéného odkladu po jej zisteni spoloéne

s odporti¢anim vhodnej tipravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju

povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktord objednavatel’'ovi v dosledku

takéhoto porusSenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle

prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa dodrziavat’ vSetky vSeobecne

zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie predmetu zmluvy, ato najmi zakon
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov, ako aj v§eobecne zavidzné pravne predpisy stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou
zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem
akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, Zze mu je zndme

a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutim na jej obsah, obsah

jej priloh, podklady poskytnuté objednavatel'om, ako aj podmienky na mieste realizacie predmetu

zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu predmetu
zmluvy potrebné.



Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich oso6b, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob. Sticasne sa zhotovitel’ zavézuje nahradit’ akukol'vek skodu
vzniknuti porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel’ suc¢asne berie na vedomie, Ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavizuje, musi byt’ pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zaviznych pravnych predpisov (najmi, no nie vylucne
v zmysle zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predlozenej ponuky
zhotovitela, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.
Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna Celkova cena 20% DPH Celkova cena

Nézov predmetu jednotka| vEURbezDPH | vEUR | vEURsDPH

Rekonstrukcia priepustu
P13670 na ceste 111/3403 v obci
Bukovec vratane projektovej
dokumentacie

subor 28 880,00 5776,00 34 656,00

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel' sa nemoze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek int
skuto¢nost’, ktora pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za ucelom ziadania
zvysenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’al§ich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade projektove;j
dokumentécie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie
rozsahu diela sa nepovazujii prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela
podla tohto bodu zmluvy budd prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika:
,,CENKROS — cenovd uroven cennikovych databdz 2021 (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom
podl'a predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budu ceny podla vtom Case platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych
v ponuke zhotovitela sa pouziji najnizsie jednotkové ceny podla v tom case platného cennika;
roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazZuje za zmenu zmluvy.



Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizécie prac je priepust P13670 blizsie Specifikovany v ¢lanku I1. bod 1. tejto zmluvy

a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditelstvo

Spravy ciest Kosického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podl’a tejto zmluvy v lehote 80 pracovnych dni

od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podl'a ¢lanku VI. zmluvy v stlade

s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, pricom:

a) zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ zjednodusenu projektovu dokumentaciu na odsthlasenie
objednavatel'ovi do 15 (slovom: pétnastich) pracovnych dni od ucinnosti zmluvy (v digitalnej
forme vo formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, Zze technické rieSenie (zjednodusena
projektova dokumentacia) bude objednavatel'om postidené do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel zavdzuje toto rieSenie
prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatel'om. Kone¢ny termin vyhotovenia projektovej
dokumentécie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnt
inak, pricom na prepracovanie technického rieSenia sa vztahuje ¢lanok II. bod 3. a ¢lanok III.
bod 4. tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel sa zavizuje vyhotovit a odovzdat’ projektovit dokumentaciu podl'a tejto zmluvy,
zabezpecit' inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov)
a zapracovat’ poziadavky vyplyvajuce z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor do 30 (slovom:
tridsiatich) pracovnych dni odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy. Zhotovitel’ sicasne berie
na vedomie, ze je povinny predlozit' objednéavatelovi projektovi dokumentéciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel’ dokoncenu projektovi dokumentaciu prezrie
a posudi splnenie podmienok podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zékazky, resp.
podla d’alsich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo
ktorakol'vek jej &ast’ nespiia $pecifikaciu uvedent v opise predmetu zakazky, resp. dalsie
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej
dokumentécie alebo jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne napravit
nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podla tejto zmluvy,

c) zhotovitel’ sa zavidzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podla tohto bodu obratit’ sa
bezodkladne, najneskor vSak nasledujiuci pracovny den na prislusny stavebny trad so
ziadostou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktort skutocnost’ je povinny
objednavatel'ovi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny den, pisomne preukazat’.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimalne 1 pracovny den vopred

ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, e-mail:

jaroslav.repka@scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vsak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok

uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) prerusenie zhotovovania diela podl'a bodov 7. a 8. tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
v zhotovovani dicla,

c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’ zaviazuje
bez zbytocného odkladu informovat’ zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Objednavatel’ je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.

Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,

t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na

stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je

objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ucelné a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim

a opitovnym zacatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto préc.
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11.

12.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat’ z objektivnych pricin, t. j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych anezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidateI'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy
pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom — aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekdzky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat),

¢) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvajii najmenej 5
dni za sebou aktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku a odstihlasena
objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitela alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nidzového alebo
mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku takejto

prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizcie diela riadne a v¢as

sigasne pisomne poziadat’ objednavatel'a o prediZzenie terminu dohodnutého na ukonéenie diela

s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto tprave ddjst. Spoloéne so ziadostou podla

predchadzajucej vety je zhotovitel povinny vyhotovit' a predlozit’ aktualizaciu harmonogramu

vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adnovat’ vzniknuté prekazky. V takomto pripade
sa zmluvné strany zavizuju rokovat o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu realizacie diela.

Akékol'vek naklady spojené s okolnost’ami podla tohto bodu zmluvy znasa zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela

bez suhlasu objednédvatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze poziadavky predloZené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode

zmluvné strany odsthlasia, zapracuje do projektovej dokumentécie. Prepracovanie technického

rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a tohto clanku do projektovej

dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektova

dokumentéciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, moze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy
bez naroku zhotovitel’a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady s fiou suvisiace vykazovat' zjavné vady

(nekompletnost’, nespravnost’ apod.) je pravom objednavatela takto spracovanti projektovi

dokumentéciu neprevziat'. Zhotovitel’ sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky odstranit’

v lehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spisu osobitny protokol.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie priestor,
ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu diela, na
uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu, pracovného
naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat' stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitel'ovi na adresu uvedent1 v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi
zasland minimalne 1 pracovny deni pred terminom prevzatia staveniska urCenom vo vyzve
objednavatel’a. Za pisomnll formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5. a 6. tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zaviazuje prevziat' stavenisko v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve
podla predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podla
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tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatela od zmluvy s okamzitym uc¢inkom odstupit’.

O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyni pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajlice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavézuju sa splnit’ ich v dohodnutych Iehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit’” objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

b) Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

¢) Kontrolno — skusobny plan,

d) Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e) Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného prostredia.
Dokumenty podla predoslého bodu podlichaji odsuhlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel’ sa zavizuje posudit’ a odsthlasit’ dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy do
15 pracovnych dni. V pripade ich neodsuhlasenia objednavatelom je zhotovitel povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel'a a v lehote nim uréenej. Pri vypracovani
kontrolno-skiiSobného planu sa zhotovitel' zavézuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZenej
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v Iehote urcenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou ceny
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady su sicast'ou ceny diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vytvorit' riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osob poverenych objedndvatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
auviest ho do povodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela podla tejto
zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovite nesplni napriek vyzve
objednavatel’a a v lehote nim uréenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko vypratat’ na naklady
zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa az do jeho odovzdania podrla tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavdzuje viest' stavebny dennik na stavenisku v silade so vSeobecne zaviznymi

pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatela.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:

a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dila zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,

¢) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit a odovzdat
stavebnému dozoru najneskor v nasledujiici pracovny den,

d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,

e) zapisat' do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skusky podla kontrolno — skusobného
planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania podrobnej evidencie
zapisov o vysledkoch takychto skuSok suvedenim Ccisla protokolu, ktorymi je vysledok
preukazovany,



f) pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, ze zhotovitel nemdze pokracovat v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika azapisom pripajat’ svoje
stanovisko (suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter
zapisu potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dina vykonania zépisu. Tto povinnost’ ma aj zhotovitel
v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel'a a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a méze tym byt ohrozeny koneény termin ukoncenia diela podrla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a suc¢asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiiceho splnenie dohodnutého konec¢ného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.
Za Gcelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat objednavatela, zastupcov dotknutych organov
a organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich Gc¢astnikom kontrolného dna.
Sucasne sa zavizuje zabezpelit pritomnost stavbyveduceho, pripadne d’alSich osob o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.
V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tato skutocnost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatel’a. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatel'a, znasa
naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.
Osobitne sa zhotovitel' zavédzuje vyhotovit dokumenticiu a umoznit' objednavatelovi vykon
kontroly v suvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktord bude v neskorsej faze/etape nedostupna,
pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného zakonnika.
V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajiicej vety a zakryje/zastavia Cast diela,
ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena objednavatelom, ma objednavatel’ bez
naroku zhotovitela na thradu stym spojenych nakladov pravo pozadovat, aby zhotovitel
zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za Gcelom vykonania kontroly v lehote
uréenej objedndvatelom a prislusnu cast’ diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakryvanych prac
predlozi zhotovitel vsetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac, kvality
pozadovanych materialov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnti fotodokumentaciu.

Clanok VIIL

Subdodavatelia
Zhotovitel' mbzZe zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani upravujlice vyuzitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel’ je v stilade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy sposobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel’'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Stucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatelovi vSetky tdaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a
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v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodéavatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo nastipenia
nového subdodévatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednéavatel’a previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového
subdodévaterl’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodéavatel’a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich
zmeny podla tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa

dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa bude

riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazujii a podkladmi
objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel' je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpedi

vsetky potrebné povolenia a zavizuje sa zabezpecit ich uplné dodrziavanie.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny pouzit vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,

v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich

predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia

byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a kone¢nej Gipravy sa overuji pocas celého
vykonévania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v texte aj len
ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*), vzorovymi listami

(v texte aj len ako ,,VL*) budu vykonané najmaé tieto druhy sktsok:

a) pociatocna skuska stavebného vyrobku,

b) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skusky
stavebného vyrobku),

¢) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skasky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac,

e) zhotovitel’ je sticasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni ako aj preukaznu skasku typu
(vyrobku) a zabezpecit' vSetky potrebné skisky vztahujuce sa na dielo podla technickych
predpisov a noriem.

Dielo sa zavidzuje zhotovitel' realizovat’ len za pouzitia technologii a materiadlov vyhovujucich

prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady

v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy stihlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny

na naklady zhotovitel'a vykonavat’ kontroly a skusky formou overovacich skusok pred, pocas a po

ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % zmnozstva skuSok stanovenych v kontrolno —

10



10.

11.

12.

13.
14.

skuSobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skasky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuske pouzivaju a zaroven poskytne aktkol'vek potrebnu sucinnost’ pri vykone skiisok najmé
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajucich sa na stavenisku a to bez naroku na preplatenie
nakladov za ich vyuzitie. Pre tento cel sa zhotovitel' zavédzuje na zéklade vyzvy objednavatel’a
predlozit’ vSetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne akiukolvek dalsiu
dokumentédciu podla Ziadosti objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade zistenia
akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o om sa spiSe zdznam v stavebnom
denniku. Takéto kontroly a skusky objedndvatela nezbavuju zhotovitela ziadnej zodpovednosti
podla zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor s opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujucom pocet uvedeny
v predchadzajuicom bode. Takto vzniknuté néklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel’ uhradi vSetky takto vzniknuté
naklady za vykonané skusky objednéavatelovi na zaklade vystavenej faktury najneskér do 30 dni
od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a plati pre tento
postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek Skodidm
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vyluéne, zabezpecit' dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlaSok a dodrziavanie vsetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenc¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam
na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dovodu porusenia vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou ana vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel' sa zavizuje takto
vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vzniknii objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednéavatelovi tym, ze musel vynalozit' ndklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ $§kodu, ktora tymto objednavatel’'ovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Zhotovitel nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa sicasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat' vsetky
vSeobecne zavizné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania osob (najmid no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona
¢.480/2002 Z. z. o azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zékona ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo k uloZeniu
akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci objednavatel’ovi,
zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy objednavatela uhradit
zhotovitel.
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16.

17.

BOZP a ochrana ZP
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednéavatelovi za
vsetky skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Stdtnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci azasady bezpecného spravania na
pracoviskdch objednavatela, dodrziavat’ urcené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatel’a, ktoré suvisia s plnenim predmetu
zmluvy a s ktorymi bol obozndmeny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednéavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

¢) vykondvat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v stlade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohladnovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidateIné okolnosti. V tej suvislosti urCovat” bezpecné
pracovné postupy, urcovat’ a zabezpeCovat' ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli urcené
$pecifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpeCovat, aby pracoviska, komunikacie, organizdcia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju
v mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatelovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri
praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych osob,
ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej plnenim,
dodrziavat' zédkaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku. Zamestnanec
zhotovitel’a, pripadne jeho subdodévatel’a, alebo osoba konajica v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vysetreniu, ktoré vykondva objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za i¢elom
zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podla postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatela, bola
u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych
napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovateInym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ poziadavku objedndvatel’a na jeho
vymenu.

Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat, pouzivat’ a udrziavat’ bezpec¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na
zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej
stvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizacie diela proti vstupu nepovolanych
0sob,

b) mdze zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela naleZite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,
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18.

19.

20.

21.

22.

c) zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat' sa v priestore a vykonavat’ tam ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a neskontroloval
vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

d) dodrZiavat bezpecnostné oznalenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel'a v mieste realizacie diela,

e) zretelne oznaCovat' pracoviska a zariadenia, ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat' bezpecnostné a zdravotné oznacCenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a os6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpeCnosti prace aochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov
a vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek skody spdsobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi anim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sam.
Zhotovitel sa d’alej zavidzuje zabezpecit, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy, technologické
postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj uréené objednéavatel'om.
Zhotovitel' sa zavdazuje za ucelom dodrZzania podmienok vyplyvajicich znariadenia vlady
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyveducom.
Zhotovitel je povinny predchadzat’ znecist'ovaniu zivotného prostredia ako aj jeho poskodzovaniu
a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy. Zhotovitel’ prebera vo
vztahu k objednavatel'ovi plnti zodpovednost’ za ekologickll ujmu, ktora pri plneni tejto zmluvy
sposobi a takéto udalosti sa zavizuje bezodkladne oznamovat’ objednavatelovi.
Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochéadzalo k unikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat audrziavat’ v stlade
s podmienkami urcenymi ich vyrobcami apravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo
zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto pripade
sa zavdzuje zhotovitel’ zabezpecit ndhradné mechanizmy vyhovujice stanovenym poziadavkam na
vlastné naklady bez dopadu na celkovii cenu zmluvy a dohodnuti dobu realizécie diela.
Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim
ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to
nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit' a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl’a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zdkona o verejnom obstardvani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
s opravnenim na predmet plnenia podl'a tejto zmluvy. Stavbyveduici musi venovat’ dostatok svojho
pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac ainych ¢innosti na
stavenisku ana diele a bude prijimat’ v zastupeni zhotovitela pokyny od o0s6b zastupujucich
objednavatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo d6jst’ k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie,
ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.
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24.

25.

26.

27.

Stavbyvediici moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani anaslednom schvaleni objednavatelom; ak oto objednavatel
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediuceho odvold a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou
avrovnakej lehote zaSle objednavatelovi pisomni spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyvedtceho spolu s fotokdpiou osvedcenia preukazujiicou jeho odbornti spdsobilost’
vykonavat' funkciu stavbyveduceho. Odborna sposobilost’ nového stavbyveduceho musi spinat’
minimalnu Groven uréent objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite pritomny
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduici vykonavat' podl'a
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatel'om
splnomocnené/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny aj
v dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vSak do 24 hodin.
Zhotovitel' sa zaroven zavdzuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre inll objednavatelom
splnomocnent/poverenu osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyveduci zastupeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou — zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajiicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu stavbyvediuceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objedndvatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnend  osoba  zisti nepritomnost’  stavbyvediceho (resp.  zastupcu
stavbyvediuceho) na stavenisku vrozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel' nemé v takom pripade narok na uhradu
vynalozenych ndkladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sicasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostdva nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. odo dna prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do

odovzdania diela podl'a tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela
v prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt’ vo vyske celkovej ceny diela
v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innostou
zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy
vratane DPH.

Poistnii zmluvu a poistné osvedcenie predlozil zhotovitel’ objednavatel'ovi pri podpise tejto zmluvy

pricom uvedené doklady tvoria neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 4.

Povinnost’ zhotovitel'a udrziavat poistenie podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy zahrna aj povinnost

zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmi, no nie vylucne riadne a v€asné

platenie poistného) a tiez riadne a v€asné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sithlasom objednavatel’a alebo

ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistoviou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukon&enia diela bude prediZzeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady

poistni zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela v stlade

s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktory

je zhotovitel’ povinny v¢as (t. j. pred vyprsanim platnosti povodnej zmluvy) uzatvorit'.
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7. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia srealizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas
realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

8. Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatel'a predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

9. 'V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel’ opravneny uzavriet’ a udrziavat poistenie podl'a tohto clanku na naklady zhotovitel’a.
Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatelovi sa zavézuje zhotovitel’ uhradit. Objednavatel’ je
stcasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
pohladavke zhotovitel’a.

CAST 3 o
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XL
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak oto objednavatel poziada, v primeranom case vopred
zabezpecit' vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila najneskor
15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v pripade
jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za odovzdanie diela
a potvrdenie uskutoc¢nenia diela ajeho Ucelom je len predbezné vyhodnotenie nedostatkov
objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel' sa zavéizuje vyzvat
objednavatel'a k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne avcas zhotovené dielo, vratane Uspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skiSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat’.

4. Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade vyzvy
zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatelovi, a to v den
uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podla bodu 2. tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel so
skratenim lehoty vyslovi osobitny sthlas. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze zli¢astnit’ preberacieho
konania v deil navrhnuty zhotovitel'om, oznadmi to zhotovitel'ovi a tento uréi nahradny termin
preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatelom.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad
anedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi vdvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukonéené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, Ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diecla oboma
zmluvnymi stranami.

6. 'V pripade, ak budu pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo st’azuju Gcel, ktorému sluzi a/alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiice z tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat'. V takomto pripade sa zhotovitel’ dostdva do
omeskania astCasne sa zavidzuje vSetky vytykané nedostatky odstranit, pripadne doplnit
chybajice doklady v lehote urcenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu nedostatkov
podla predoslej vety neddjde hoc aj CiastoCne v lehote urcenej objednavatelom povazuje sa
uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. 'V pripade, ak budu pri preberacom konani podl’a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami osebe a ani spolu nebrania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo nestazuju ti¢el, ktorému sluzi, je
opravnenim avsak nie povinnost'ou objednavatel’a dielo prevziat’. V pripade, ak objednavatel’ dielo
v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zavdzuje sa zhotovitel’ takéto vady a nedorobky na
vlastné ndklady vcelom rozsahu odstranit vtermine dohodnutom alebo stanovenom
objednavatel'om v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento i¢el spiSu. Ak objednavatel’ dielo
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10.

11.

napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om odstranené v lehote

pozadovanej objednavatelom uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani, je objednavatel

opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII. bod 7. tejto zmluvy.

Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat

najma:

a) identifikacné udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitela, Zze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi predpismi
a technickymi normami;

¢) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov suvedenim ich vyrobcov aich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpeénému uzivaniu
diela) s prehlasenim zhotovitel'a, ze tieto zavady anedorobky odstrani v dohodnutom
zavaznom termine;

e) prehlasenie objednavatela, Ze vykonané dielo prebera;

f)  zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g) datum a podpisy zhotovitel'a a objednavatel’a.

Zhotovitel je pri odovzdavani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového stavu
vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealizacné zameranie diela,

c) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukeit,
zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich zaru¢nych listov,
revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky pouzitych materialov, ako
aj vSetky ostatné dokumenty preukazujiice dodanie pouzitych materidlov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych sktiskach,

f)  plan uzivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i)  dokumentaciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podrla tejto zmluvy,

j)  akukol'vek d’al$iu dokumentaciu vyplyvajiicu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych

prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel

v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady

potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,

najneskdr v deit odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté néklady su sicastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou

a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel' zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom

a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB

nosici s volnym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD

(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitelom. Faktiru
za predmet zmluvy je zhotovitel opravneny vystavit az po odovzdani diela ajeho prevzati
objednavatel'om. Prilohou faktiry musi byt protokol o odovzdani a prevzati diela vratane stpisu
vykonanych prac a dodavok.

Stpis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktiry, podlicha odsuhlaseniu
objednavatelom. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predloZeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k supisu v lehote podl'a
predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so supisom sthlasi.
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11.

Prace zhotovitel'a, ktoré budu vykonané bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny fakturovat’.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznadenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (¢islo zmluvy, poradové Cislo faktary,

- datum vyhotovenia, denl odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit’,

- fakturovana sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude neuplna alebo
k nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktiry objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.

Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie sipisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela postiupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky stouto zmluvou suvisiace (napr. zmluvnd pokuta, nahrada skody, vydanie
bezddvodného obohatenia) tretej strane, priCom zmluvné strany sa zarovein dohodli na tom, ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vzniknl voc¢i objednavatelovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy a Ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zarucnej doby (zaruka za akost)).
Zhotovitel diela podl'a tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP,
TKP, VL a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi
objednavatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatelom, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zac¢ina plynat’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela spOsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v désledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel’ nemohol ani pri vynaloZzeni odborne;j starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo
na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil. Zhotovitel' vSak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouZitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objedndvatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
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objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady pouZitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouZil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady anedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budua dohodnuté v protokole
o odovzdani aprevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednévatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich odstranenie
zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatelom alebo tretou osobou uréenou
objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpeéené objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny na uhradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a tejto zmluvy. Naklady
na odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel' povinny
objednavatel’'ovi na jeho vyzvu zaplatit'.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavizuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom ato bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sucasne sa zmluvné strany dohodli na tom, ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podla tohto bodu je pravom objednavatela zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podl’a ustanovenia § 436 Obchodného zakonnika, pricom pravo volby mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i vol'bu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo kedykol'vek neskor.
Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, ze ¢as ozndmenia vad nema vplyv na moznost
objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objedndvatelom sa zhotovitel' sucasne zavdzuje navrhnat
termin odstranenia vady v zavislosti od zvolené¢ho naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatelom nebola urobend spolocne s oznamenim podl'a bodu 9. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitela, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ poZzadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne sthlasi.

V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podla bodu 10. tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstupit. Bod 7. tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
Case.

O odstraneni reklamovanych poruch avad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel' nezacne s odstraniovanim reklamovanych vad a poruch v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel’ zistil, ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavézuje sa zhotovitel’ popri
narokoch z vad podla tohto &lanku primerane predizit’ trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavidzuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podrla tejto zmluvy
vyzvat’ objednévatel’a na ohliadku diela, o ktorej skutocnosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavézuje zhotovitel odstranit’ v lehote uvedenej
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v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost’ podl'a tohto bodu, je objednavatel’ opravneny vady odstranit’
sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel’ opravneny na
uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Néaklady na odstranenie
vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho
vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zavere¢né ustanovenia

10.

11.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy a to aj zaCaty den omeskania.
Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omes§kania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznikd objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deni omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatel'om pozadovanych a zhovitel'om deklarovanych vlastnosti
diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote
uréenej objednavatel'om. Ak zhotovitel tento nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam alebo ho nechat’ odstranit’ trefou osobou na
naklady zhotovitel’a.
V pripade, Ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podl'a tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur ) za kazdy den
a to aj zaCaty den omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy vznika
objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4. pism. b) az e), g), s) a ¢lanku I[X.
bod 6., 7. tejto zmluvy vznika objednavatel’ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,-
EUR (slovom: stopdtdesiat eur) za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany
zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4. pism. k) tejto zmluvy vznika
objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pétsto eur) za
kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujicich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pattisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyveducemu, vznika
objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktory
pripad vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpit'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI. bod 9. vznika

objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:

dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty denn omeskania.

V pripade, ak ddjde k poruseniu povinnosti zo strany zhotovitel'a v désledku ktorého objednavatel

od tejto zmluvy odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sicasne narok objednavatela na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov,

vznikd objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené porusenie

nasledovne, a to aj opakovane:

a) zanepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 250,-
EUR (slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

b) zapozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’
sa skaske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
jedentisic eur) za kazdého zamestnanca,

¢) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR (slovom:
dvestopitdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,

d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1.000,- EUR (slovom: jedentisic
eur) za kazdého zamestnanca.

V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:

pattisic eur).

V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7. tejto zmluvy vznika

objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR

s DPH a to za kazdy aj zacaty den omeskania. V pripade, ak zhotovitel odmietne splnit’ povinnost’

podla ¢lanku VII. bod 7. povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvnou pokutou podl'a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objedndvatela na nahradu

Skody a to aj v rozsahu prevySujucom vysku zmluvnej pokuty.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnéstich

(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju

peniaznt pohladavku (t. j. aj nesplatntl) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou

proti akejkol'vek petiaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predc¢asne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstipenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajuce zo
zmluvy,

¢) zddvodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na

splnenie povinnosti najméa v pripade, ak zhotovitel’:

a) v pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sapreukaze, ze zhotovitel' v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu
tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informacie,

¢) zdovodov uvedenych v zakone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajicom v zhotovovani diela
v terminoch podl’a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,
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e) zhotovitel je ne¢inny alebo je v omeSkani so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy, alebo odmieta poskytnit’ sucinnost’ a spolupracu sosobami poverenymi
objednavatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa zhotovenia diela alebo
inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

1) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania alebo
reStrukturaliza¢ného konania,

j)  ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku VIII. zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy anevykona ndpravu ani
v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu objednavatel’ poskytne,

1) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentéacie podl'a
tejto zmluvy,

n) napriek zdkonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov alebo bol vymazany zregistra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ moze
odstapit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonn(i povinnost’ byt zapisany v tomto
registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.

Odstipenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomni formu a musi byt druhej zmluvnej strane

dorucené na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstapenia od zmluvy nastani i) diiom

potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak nedojde k prevzatiu zasielky, uplynutim

5. pracovného dina odo dna preukdzatelného podania zasielky na poste alebo odovzdanim

kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni

porusenu povinnost’ zakladajicu pravo na objednévatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto

skutocnosti spravu.

Zhotovitel je v pripade odstupenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobni spravu

o diele a vSetku dokumentéciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie

stavu diela. Ak zhotovitel' neposkytne riadnu stéinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu

odstapenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, objednavatel je
opravneny na naklady zhotovitela vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela

a naroky z titulu odstiipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny diela, ktora sa

ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatel’a
V stlade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava uhrady
jednotlivych faktur za prace adodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej mdze zhotovitel’ namietat’
ze voc¢i subdodavatelovi nema ziadne podlZznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. konecnt fakturu) podla tejto zmluvy az do
Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voc¢i subdodavatelom zaplatené. PoCas doby zadrzania
podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavizkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné
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sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel
nema voci subdodavatelovi ziadne zavizky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dovody nevyplatenia
subdodavatela, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodéavatel’a voci
zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavidzkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' bezvyhradne stihlasi.
Narok zhotovitel'a na thradu ceny podrl'a tejto zmluvy do vysky uhrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodavatel'ovi, zaniké diiom tejto thrady objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela.
Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne stihlasi s tym, Ze pre Gcely zadrzného je objednavatel
opravneny zadrzat’ z faktiry vystavenej podla tejto zmluvy 10 % fakturovanej sumy vratane DPH
na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy (zadrzné pravo).
Zhotovitel mdéze nahradit’ zadrzné pravo podla tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujiiceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zaviazok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohl'adavky objednéavatel’a voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo
jeho casti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti snou, ztitulu nahrady Skody sposobenej
objednavatel'ovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvi vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruc¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatela.

V pripade, ak by doslo k Cerpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3. tohto ¢lanku, zavizuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zdklade dohody s bankou tato zaruku do pévodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pévodna bankova
zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel' zaviazuje splnit’ v lehote 10 dni od Cerpania
bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu Cast’ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela dorucenej po
uplynuti zarucnej doby podl’a tejto zmluvy a za sti¢asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XIII. bod 16. tejto zmluvy. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitelovi méa objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zadrzné na thradu nakladov odstranenie vad vyskytujtcich sa
na diele pocas zaruénej doby, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a arokov
z omeSkania podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu §kody vzniknutej v dosledku
konania alebo opomenutia zhotovitela.

Clanok XVIL
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehajii ochrane

podla zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ podpisom

tejto zmluvy licencie — sthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na vSetky zmluvnym stranam
pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len ¢iasto¢ne (po Castiach) vSetkymi spésobmi znamymi ku diu
ucinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri vykone jeho
¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

¢) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do suborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f) verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,
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1)  spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo udelovat
sthlas tretim osobam k vykondvaniu tychto Cinnosti a takto spracované, upravené alebo
odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl'a tejto zmluvy,

j) udelovat prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena poskytovat’
plnenie objednavatelovi v stivislosti s dielom.

Zhotovitel’ touto zmluvou udeluje licenciu vyhradni, v izemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v Casovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podla tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je vrozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatelovi vsetku skodu, ktord mu tym
vznikla.
Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel'a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie, pripadne iného dokumentu podliehajucemu ochrane
podla autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito taka/-é dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouZzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom vtomto c¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatela a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze odSkodni objednavatel'a proti pripadnym finan¢nym a inym narokom,

ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v suvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,

subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dgjde

z dévodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatela, tak ako je

uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu sposobent objednavatelovi v plnom

rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia

diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s oh'adom na

charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a tejto zmluvy.

Clanok XVIIL

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dinom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuji podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusSnych vsSeobecne zavédznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt uskutocnené len na zéklade predchadzajuce;j
dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt’ v stilade s § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest
svoje prava a zavézky podla tejto zmluvy na ini osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvni
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou stiCast’'ou je:
a) opis predmetu zakazky (ako priloha ¢. 1),
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10.

11.

12.

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha ¢. 2),

¢) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) poistna zmluva a poistné osvedéenie (ako priloha ¢.4)

e) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 5).

Zhotovitel sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré sa v rdmci plnenia zmluvy u neho alebo u objednéavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchddzajicej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnostou obsahujicou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstupenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na doruc¢ovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucent1 diiom jej dorucenia na adresu
podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spét odosielatel'ovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovanad zmluvnej strane, ktora je dorucovand osobne, sa povaZuje za
dorucent tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stantl neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, netucinnost’
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat, aby bolo neplatné, nei¢inné alebo nevynutite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré
je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla predchadzajucej
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sutazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel’a a pripadné
vysvetlenia sut'aznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo
doplajii ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sitaznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasuj, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Kosiciach, dna: 29.12.2021 V Kosiciach, dna: 28.12.2021

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja Stavebna spolo¢nost’ Kosice s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Alojz Konic¢ek
generalny riaditel konatel
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nézov predmetu zdkazky: RekonStrukcia priepustu P13670 na ceste 111/3403 v obci Bukovec
OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zikazky:

Predmetom zékazky je rekonStrukcia priepustu (realizacia stavebnych prac) vratane vypracovania
projektovej dokumentacie uvedeného priepustu v stupni DRS ato jeho celkovou rekonstrukciou,
inZinierskej ¢innosti (stanoviska k inzinierskym siet'am, vyjadrenia prislusnych dotknutych organov
a ohlasenia stavby), vyhotovenia kontrolno-skisobného planu a manualu uZivania verejnej prace.

Verejny obstaravatel’ pozaduje:

- reSpektovat’ technickym rieSenim stavby prislusné technické a pravne predpisy anormy a dané
rieSenie musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a udrzby,

- zapracovat vsetky pripadné opodstatnené poziadavky apodmienky z vyjadreni a rozhodnuti
dotknutych organov $tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti.

Jestvujuci stav:

Jedna sa o poskodeny priepust P13670 priemeru na ceste 111/3403 v obci Bukovec v kumulativnom
stani¢eni cesty 7,913 km. Poskodeny priepust sa nachadza v l'avotoCivej zakrute v smere stanicenia.
Priepust vykazuje poruchy zatrubnenia, neexistujice vtokové Celo, chybajice alebo vel'mi poskodené
bezpecnostné zariadenia. Vytokové cCelo je v uspokojivom stavebno-technickom stave. Porucha
zatrubnenia, chybajuca rura a vtokové ¢elo spdsobuju na vozovke trhliny a zuzuju prejazdnu Sirku
vozovky.

Rozsah prac na rekonstrukcii priepustu P13670 na ceste IT1/3403 v stani¢eni cesty 7,913 km:

- vycistenie priepustu od nanosov, blata, kameniva,

- odstranenie naletovych krovin v okoli priepustu na vtoku aj vytoku,

- vybudovanie kalovej jamy na vtoku,

- vymena/doplnenie samotného priepustu,

- vybudovanie vtokového Cela priepustu,

- sanéacia vytokového Cela priepustu — nova rimsa,

- vydlaZzdenie vtoku cca 20m a vytoku priepustu cca Sm,

- osadenie bezpecnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.) na vtokovej aj vytokovej strane
priepustu,

- pri vymene samotnej rary vytvorenie novych konstrukénych vrstiev vozovky nad priepustom,

- ulozenie vyrovnavky AC 16 L,

- ulozenie AC 11 O na potrebnom useku,

- vytvorenie krajnice na vtokovej strane,

- vycistenie krajnice na vytokovej strane.

PoZadovany rozsah a obsah projektovej dokumenticie:

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
narealizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z technického predpisu TP 019 Dokumentécia stavieb
ciest, Technické podmienky a jeho priloh a to primerane k predmetu zakazky.

Sprievodna sprava

Prehladna situacia

Celkova situdcia stavby

Pozdizne a prie¢ne rezy komunikéaciou a objektov

Dopravné znacenie celej stavby (trvalé a docasné)

mOOW >



Priloha ¢. 1

F. Pisomnosti a vykresy objektov
G. Dokumentacia mera¢skych prac
H. Doklady

.  Vykaz vymer

O. Rozpocet

Projektovi dokumentaciu je potrebné predlozZit’:

- 6 vtlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- Ixvdigitalnej forme na USB nosi¢i (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate ,,.pdf™
a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobng¢).

Projektova dokumentacia musi byt’ eSte pred jej pred odovzdanim predloZena na odsihlasenie
verejnému obstaravatel’ovi.

Pri odovzdavani a preberani diela je potrebné predlozit’:

- stavebny dennik,

- opeciatkované geodetické porealizaéné zameranie stavby,

- certifikaty zabudovanych vyrokov,

- projektova dokumentaciu DSRS,

- doklad o likvidacii stavebnej sute a vyburanych stavebnych hmét vratane vaznych listkov,
- doklad o vykonani a vysledky statickych skuSok na plani a vrstvach pri vymene podlozia,
- kontrolno-skisobny plan, plan uzivania verejnej prace (stavby).

Lehoty plnenia:

o technické rieSenie rekonstrukcie priepustu je potrebné predlozit’ na odstihlasenie do 15 pracovnych
dni odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo formate pdf.,

e termin odovzdania projektovej dokumentacie je 30 pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
zmluvy,

e termin realizacie stavebnych prac je 80 pracovnych dni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:
e Riaditel'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miesto plnenia — realizicie stavebnych prac:
e Priepust P13670 na ceste 111/3403 v obci Bukovec v staniceni cesty 7,913 km.
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Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: Stavebna spolocnost’ Kosice s.r.o.

Sidlo / Miesto podnikania: Hlavna 108, 040 01 KoSice — mestska ¢ast’ Staré mesto
1CO: 53097432

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Alojz Konicek, konatel’ tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na prace
s nazvom: ,,Rekonstrukcia priepustu P13670 na ceste 111/3403 v obci Bukovec®, ktora bolg vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dna:
07.10.2021

— sa nebudi podielat’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ e LS LIt %.
y Obchodny nizov 5 Podiel na ) Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
pP.¢ subdodavatela ICO realizacii Predmet subdodavky . , .
zékazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1 — — — — — — —

Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat’ podmienky vicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdoddavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna: 28.12.2021
Ing. Alojz Konicek, konatel’

Stavebna spolo¢nost’ Kosice, s.r.o.
* Nehodiace sa preskrtnit’
** Vyplni uspesny uchadzaé



Priloha ¢. 5

VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditel'om (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomociiuje spolocnost’:

Obchodné meno: Stavebna spolo¢nost’ Kosice s.r.o.

Sidlo: Hlavna 108, 040 01 KoSice — mestska ¢ast’ Staré mesto
1CO: 53097432

DIC: 2121262770

Osoba konajlica v mene spolo¢nosti:  Ing. Alojz Konicek
(d’alej len ,,splnomocnenec™)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi organmi Statnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislusnym stavebnym tUradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel’a v izemnom a stavebnom konani podl'a zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
Rekonstrukcia priepustu P13670 na ceste 111/3403 v obci Bukovec (dalej len ,,stavba®), a aby
v suvislosti s uvedenym a v silade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel’a
vykonal vsSetky tikony smerujice k obstaraniu stvisiacich vyjadreni, stthlasov a stanovisk dotknutych
organov $tatnej spravy, ako aj vSetky ostatné ukony smerujuce k vydaniu pravoplatného stavebného
povolenia pre predmetnti stavbu a ktoré suvisia s inzinierskou ¢innostou pre predmetni stavbu
v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo ¢. 344/10/2021/MO zo dia 29.12.2021.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v sivislosti s predmetnou inzinierskou ¢innostou
najmi: zacastiiovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét'vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa opravnych prostriedkov voci
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat' ani nadobudat’ ani scudzovat' nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskér nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym suhlasom splnomocnitel'a. Aj bez suhlasu splnomocnitel’a
mdze poverit’ na jednotlivé ikony zamestnanca splnomocnenca.

V KoSiciach, diia 29.12.2021

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA
generalny riaditel

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Kosiciach, diia 28.12.2021

Splnomocnenec:

Stavebna spolo¢nost’ Kosice s.r.o.
Ing. Alojz Konicek
konatel’



