ZMLUVA O DIELO ¢&. 39/02/2022/RV
Oprava streSnej krytiny — garaze RV
v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon “ alebo ,,ZVO*) uzatvorena v sulade s § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zmluva )

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt: tel.:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Juraj Gubik

Ing. Gabriel Grecmacher

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

BAVIT plus, s.r.o.
Husarska 28, 040 01 KosSice

Ing. Barilik Tomas, konatel’

Pavel Vodensky

48 105 902

2120069336

SK 2120069336

CSOB a.s., Kogice

SK93 7500 0000 0040 2162 2931

CEKOSKBX

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym registrovana v Obch.
registri Okresného sudu Kosice I, Odd.: Sro, Vlozka ¢. 19316/V
0904 666 806 , e-mail: barilik@tvojastrecha.sk

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zékazky podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Néazov zakazky: Oprava stresnej krytiny — garaze RV

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 01.02.2022

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:
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Clanok 1.
Predmet zmluvy
Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre
objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a zadavacej dokumentacii. Objednavatel’ sa zavazuje riadne a v¢as zhotovené dielo v
sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vykonanie prac suvisiacich s opravou stavby — strecha

1.3

14

15

1.6.

1.7

garaze objednavatel’a v rozsahu podla Cenovej a technickej $pecifikacie tvoriacej prilohu €. 1
tejto zmluvy a jej neoddelitel'nu stucast’ a to v stlade s poziadavkami a zavizkami v zmysle tejto
zmluvy a jej priloh (d’alej ako ,,dielo).

Zhotovitel’ sa sti¢asne zavizuje, Ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok

zékazky, ktory tvori neoddelite'nu stcast’ tejto zmluvy (dalej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy*

alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru,

ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a Ze pri predlozeni

svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentéacie
a dokladne ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto€nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavéazku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavdzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1.4. na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez

pravnych vad a pri plneni bude pouzity len novy material. V pripade zistenia pravnych vad je

zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Ak zhotovitel’ poc€as plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne

s odportucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Zze zhotovitel' nesplni

SVOju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za skodu, ktora objednavatelovi v

dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

3.1
3.2

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok I1.
Subdodavatelia

Zhotovitel mdze zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujice vyuZitie
a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne tdaje o svojich subdodéavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spésobom podra tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel’a realizovat’ ast’ diela prostrednictvom subdodévatel’a, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvélenie kazdého subdodéavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnit’ objednavatel'ovi vSetky tdaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby,
resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodéavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavéizky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na postdenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatela
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vetky svoje zavizky voéi subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zédkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajuacich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok I11.
Miesto a ¢as plnenia
Miesto plnenia - realizacie diela je areal objednavatela v Roznave — Betliarska 9, 048 01 Roznava.
Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo v lehote 30 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
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Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny deii vopred
ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Gabriel Grecmacher
e- mail : gabriel.grecmacher@scksk.sk

Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela®
po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajiuce zo zmluvy a zadavace;j
dokumenticie.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy sa v tomto
pripade pouZiji primerane.

V pripade omeSkania objednavatel'a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdazného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel sa zavédzuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Clanok IV.
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

V oddévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na preruSenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ucelné a
preukazatel'né naklady spojené s preruSenim a opatovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s predizenim tychto préc.
Ak preruSenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om - aplikacia
tohto dévodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny

i. bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel’a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto Giprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na ipravu harmonogramu
vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na predizenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povaZzuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve.
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4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
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5.2

5.3

5.4
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5.7

6.1

6.2.

bez stihlasu objednévatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie
je uvedené inak.

Clanok V.

Stavenisko
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materiélu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatel'a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel' stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie
zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, drzbu a vypratanie zariadenia staveniska ako aj vSetky
prepravné naklady akokol'vek suvisiace s predmetom tejto zmluvy su sti¢ast'ou ceny diela podla
tejto zmluvy. Stucastou ceny diela je rovnako aj zabezpelenie upravy a spétnej montaze
bleskozvodu vratane zabezpecenia reviznej spravy.
Na stavenisko moézu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajticej vete mdze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatel’a zhotovitel
nevyprace Vv lehote urCenej objedndvatelom, je objednavatel opravneny nechat vypratat
stavenisko na naklady zhotovitel’a.
Dodavatel’ sa zavidzuje bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdat’ objednavatelovi pred
zacatim prac zoznam vsetkych pracovnikov v objednavatelom pozadovanom rozsahu udajov,
ktori sa budi podiel'at’ na vykonani diela, ako aj zoznam techniky s uvedenim evidencnych Cisiel
vSetko z dovodu zabezpecenia vstupu do objektu objednavatel’a.

Clanok V1.
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavdzuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v sulade so vSeobecne zadviznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednéavatela.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavdzuje:
a) zabezpecit’ jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia prac
na diele az do dia jeho protokolarneho odovzdania objednavatel’ovi,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zdznamu je stavbyveduci zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat’
stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,
d) zabezpecit trvalt pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného ¢asu,
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7.1

e) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nembze pokraovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote
troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tito povinnost ma aj zhotovitel' v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.

V pripade ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podrla tejto
zmluvy upozorni na to zdpisom v stavebnom denniku a sticasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela.

Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednéavatel'a, zastupcov dotknutych orgénov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel zavédzuje vyhotovit dokumenticiu
a umoznit’ objednavatel’'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou Cast'ou diela, ktord bude v neskorsej
faze/etape nedostupna, pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553
Obchodného zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a
zakryje/zastavia cCast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na
vlastné naklady odstranil a prislusnu cast’ diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac,
kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty.

Dodavatel je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a znasa nebezpecenstvo Skody na diele
az do jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel’ sa stiCasne v ramci ceny diela podla tejto
zmluvy zavizuje zabezpecit’ hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho
zniceniu, posSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel’'ovi. Cena za
vykonanie diela zahfna vSetky naklady, ktoré v suvislosti s jeho vykonanim dodavatelovi
vzniknu, vratane nakladov na dopravu, ako aj nakladov na vsetky pomocné prace a material,
podl'a technologického postupu prac a akékol'vek naklady suvisiace s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

Clanok VII.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 1 tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky, ako cena maximalna. Ceny podla tejto dohody a prilohy €. 1 su maximalne a zavdzné a
zmena nie je pripustnd, okrem zmeny zakonnej sadzby DPH. Cena za zhotovenie diela je
vysledkom ponukového konania zhotovitela ako tspeSného uchadzaca procesu obstarania
zakazky vyhlaseného objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.



7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispeSného uchddzaca je cena diela nasledovna:

Pocet
. . Merna oce, Celkova cena spolu v Eur bez
p.C. Polozka . mernych
jednotka . . DPH
jednotiek
tresnej krytiny -
1, | Opravastreine krytiny celok 1 36 087,63
garaze RV
Celkova cena za predmet zakazky v Eur bez DPH 36 087,63
DPH 20% 7 217,53
Celkova cena za predmet zakazky v Eur s DPH 43 305,15

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’al$ich nédkladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a st uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze cena diela uvedena v bode 7.2 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vsetky jeho
zavazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a vCasné vyhotovenie
a dokoncenie diela.

Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pric¢inu
za U¢elom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha ipravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela podl'a tejto
zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel' mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajiicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budu ceny podl'a v tom Case platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

evwe

roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Fakttru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ aZ po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatel'om bez vad. Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi
a nema voci nemu vyhrady.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Fakttira bude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, €islo faktary,

- den odoslania a den splatnosti faktiry,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

- fakturovant sumu.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota zacne plynut’ dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy a
pocas zarucnej doby (zadrzné pravo).

V pripade uplatnenia zadrzného prava podla bodu 8.6 uvolni objednavatel’ zadrzné uvolni

objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a dorucenej po uplynuti zaru¢nej doby podrla tejto
zmluvy. Objednavatel’ méze uvolnit’ zadrzané prostriedky podla predchadzajicej vety aj skor a
to len vtedy, ak zhotovitel’ predlozi bankova zaruku. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma
objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od doru¢enia Ziadosti alebo od predlozenia bankovej
zaruky vo vySke 100 % hodnoty zvySného zadrzného a splatnej na vyzvanie banky
objednavatelom bez namietok. Objednavatel’ bude pre uvolnenie zadrzného akceptovat’ len
bankovi zaruku na prvi vyzvu a bez namietok.
Objednavatel’ je opravneny pouzit' zadrzné na odstranenie vad vyskytujucich sa na diele pocas
zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a trokov z omeskania
podl'a tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu $kody vzniknutej v désledku konania
alebo opomenutia zhotovitela.

V pripade, ze tieto vady nebudidl odstranené zhotovitelom na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela v lehote podl'a tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitel'a a za i¢elom zaplatenia vzniknutych nékladov je opravneny pouzit
sumu zadrzného vo vyske tcelne vynalozenych nakladov.

Bez ohl'adu na znenie predchadzajiceho bodu ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek
svojich narokov voéi narokom zhotovitela, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu voci objednavatel'ovi
podl’a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel' nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou stvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie siipisov prac sa nepovazuje za potvrdenie

zhotovenia diela bez vad.

8.13 Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
8.14 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavidznym

9.1

9.2

spdsobom objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzatvorenu poistnii zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktortt podla tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

Poistnti zmluvu a poistné osvedéenie predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deii predchadzajuici diu zacatia realizacie stavby.
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9.3

9.4

9.5

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so suhlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolocnostou, s ktorou je poistna
zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnt
zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpeéené kontinualne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktoru je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.

9.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych

10.1

10.2

10.3

104

10.5

udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykolvek pocas
realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Clanok X.

Podmienky vykonania diela
VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sitazné podklady odkazuju a
podkladmi objednéavatel'a, pokynmi objednéavatela, zdpismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V stilade s platnymi STN a STN EN budt vykonané najma tieto druhy
skusok:

a) pociatocna skuska stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

c) skasky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

d) preberacie skasky hotovej ipravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,

e) zhotovitel’ je stcasne povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedéenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skiSobni a zabezpecit’
vietky potrebné skusky vztahujice sa na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, ze v ramci celkovej ceny diela zhotovitel' po zrealizovani streSného plasta predlozi
osobitne objednavatelovi doklad o kontrole celistvosti povlakovej krytiny ato bud’ formou
iskrovej skusky alebo vakuovou skuSkou tesnosti a mechanickej odolnosti spojov poviakovej
krytiny vo forme protokolu o vykonani skusky. K vykonaniu kontroly povlakovej krytiny podl'a
predoslej vety sa zhotovitel’ zavizuje prizvat’ aj objednavatela.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skuSat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu k
miestam tychto ¢innosti, zaroven poskytne nevyhnutnua stu¢innost’ pri vykone skusok poskytnutim
strojov a mechanizacie nachadzajucich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za
ich vyuzitie. Pre tento ucel je zhotovitel' povinny na zaklade vyzvy objednavatela predlozit
dodacie listy k materidlom, ktoré¢ boli pouzité na realizciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skuSok bude nevyhovujuci oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na
zaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela méa povinnost’

9



10.6

10.7
10.8

10.9

zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skusky objednédvatela nezbavuju zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podla
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré mo6zu nastat’ pocas realizdcie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhldsok, zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ nesie plntl zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel sa sucasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky
vSeobecne zdvdzné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania oso6b (najmi no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
Kk ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na tucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opravituje objednavatela bez d'alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

10.10 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpec¢nej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat’ urcené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré suvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

€) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidatelné okolnosti. V tej suvislosti urCovat’ bezpecné
pracovné postupy, urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
ur¢ovat’ a zabezpecCovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

d) vykonavat’ iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat' iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpelovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedKy,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutoCnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
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0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zékaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitela alebo osoba konajica v jeho mene je povinnd podrobit’ sa
vysetreniu, ktoré vykonava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za i¢elom zistenia,
¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatel’a, bola
U zamestnanca zhotovitela vykonand kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia
alkoholickych néapojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre
objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny reSpektovat poziadavku
objednavatela na jeho vymenu.

10.11 Zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych oséb,

b) mobze zadat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpe¢ny vykon prace a si dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

C) zabezpe¢i dodrZiavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat sa v priestore a vykonavat' tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vsetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

d) dodrziavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretel'ne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouZzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

10.12 Zhotovitel' sa zaviazuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpecCit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj uréené
objednavatel'om.

10.13 Zhotovitel’ sa zavidzuje za ti€elom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady c.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.

10.14 Zhotovitel' je povinny predchadzat zneCistovaniu Zzivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vzt'ahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologickt ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

10.15 Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v sulade s
podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V
pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo zastavit' prevadzku
tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta realizacie diela.

10.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizécii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
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nim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

10.17 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného

stavbyveduceho, ktorého tilohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujucich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy
alebo zmenu diela.

10.18 Stavbyveduci méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po

predbeznom prerokovani s objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne poZiada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokdpiu osvedéenia
preukazujicou jeho odborni spdsobilost vykonavat funkciu stavbyvediuceho. Odborna
sposobilost nového stavbyvediiceho musi spifiat’ minimalnu Groveni uréenti objednavatelom
V procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.

10.19 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby

tak, aby mohli byt riadne vykonéavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac
na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatelom
splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
vV dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskdr vSak do 24 hodin. Zhotovitel’
sa zaroven zavizuje zabezpeCit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni pracovného
pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatela
atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre inu objednavatelom splnomocneni/poverent
osobu telefonicky dostupny.

10.20 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moéze byt

stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziji obdobne.

10.21 V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom
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poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vsetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nékladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni1 inak.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne a véas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizované¢ho diela zhotovitel' pripravi
doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konStrukcii, zariadeni
zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, manual na uzivanie verejnej prace
alebo stavebného diela a vysledky vsetkych skiiSok dohodnutych zmluvnymi stranami. Protokoly
o0 vysledku skuSok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako
prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskdr v den odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté
naklady su sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
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121
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124

125

12.6

12.7

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podla zmluvy sa zane na zaklade
vyzvy zhotovitela na prevzatie diela sp6sobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a
to v defi urCeny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako péat’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ neméze
zucCastnit’ preberacieho konania v defi navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitelovi.
Zhotovitel’ nasledne po dohode s objednavatel'om uréi nadhradny termin preberacieho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavézny.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
sa vyhotovi protokol o odovzdani aprevzati diela, ktorého sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym,
ze dielo sa povazuje za odovzdané ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat’ vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

Clanok XII.

Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a ze ma v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost’).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo Skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynut’ zdru¢na doba dilom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednédvatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutoc¢nost,, ¢i ich
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odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednévatel'om alebo tret'ou osobou
urcenou objedndvatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpefené tretou osobou
ur¢enou objednavatel’om, je objednavatel’ opravneny na tthradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné
podl’a tejto zmluvy. Naklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok,
je zhotovitel’ povinny objednavatel’'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

12.8 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

12.9 Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne ozndmit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavizuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Suc¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykond spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nemé vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

12.10 Zhotovitel’ je povinny na reklamdaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel' sicasne zavézuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak vol'ba
naroku objednavatelom nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla tohto ¢lanku a ani do
uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel' vyzvat’ objednavatela na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ poZzadovat odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je oprdvneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

12.11 V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatel'om podrla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma objednavatel’
pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zlavu z ceny alebo od
zmluvy odstupit’. Bod 12.7 tohto ¢lanku sa pre tthradu nakladov aplikuje primerane.

12.12 Osobitne sa zhotovitel' zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo diia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel’ nezacne s odstraiovanim reklamovanych vad a portch v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitela, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat'.

12.15 V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavdzuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podra tohto ¢lanku primerane prediZit trvanie zaruénej doby.

12.16 Zhotovitel’ sa osobitne zavizuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIII.
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody
13.1 Nebezpecenstvo §kody na zhotovenom diele znasa aZ do protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela podrl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel'. Objednavatel je spravcom majetku vysSieho tzemného
celku (d’alej ako ,,spravca“). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle
zéakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich tzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho izemného
celku.
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13.2 Nebezpecenstvo vzniku skody na stavenisku alebo jeho €asti znasa zhotovitel. Zhotovitel’ znasa

141

15.1

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

158

15.9

nebezpecenstvo skody na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonadvani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’
Pre tcely zmluvy sa na okolnosti vylucujiuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna tprava podl’a ust. §
374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty deii omeskania.
Ak zhotovitel’ nezacne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania a to osobitne ku kazdej
reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny uplatnit’
voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za
kazdy denn omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’
vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Zmluvna pokuta podla tohto bodu sa aplikuje aj
pre pripad porusenia povinnosti podl'a bodu 10.4 tejto zmluvy.
V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopéatdesiat eur )
za kazdy den a to aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ze nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujicich sa na
subdodavatel'ov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,- EUR (slovom péttisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel’ nedodrZi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvediicemu, je objednavatel
opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je
objednavatel' opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

15.10 Ak zhotovite neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla clanku XI je objednavatel

opravneny uplatnit voc¢i zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty den omeskania.

15.11 V pripade, ak d6jde k poruSeniu povinnosti v dosledku ktorého objednavatel’ od tejto zmluvy

odstipi, vznikd porusenim takejto povinnosti sucasne narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

15.12 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

predpisov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
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a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopat'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost” alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét'sto eur)za kazdého zamestnanca,

C) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR
(slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,

d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - az do vysky 1000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdého zamestnanca.

15.13 V pripade porusenia povinnosti tykajlcej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
ma objednavatel’ narok uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000,- EUR
(slovom: pattisic eur) a zaroven ma narok od zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade,
7e opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu objednavatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitela.

15.14 Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody a to aj v rozsahu
prevysujucom vysku zmluvnej pokuty.

15.15 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote $trnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podl'a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
penazntl pohl'adavku (t.j. aj nesplatnl) vzniknutu na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XVI.
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochédzalo ku Skodam na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel sa zavézuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plna zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre Giéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

16.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykondvanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVIL
Trvanie a zanik zmluvy
17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréit, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.
17.2 Zmluvné strany mozu ukon¢it’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajacich zo zmluvy.
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17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z

nasledovnych dévodov:
a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,
b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
20 zmluvy,
¢) z doévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstapit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy z

nasledovnych dovodov:

a) zhotovitel’ do 3 dni odo dia prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac, pripadne je
Vv omeskani s plnenim svojho zavizku podl'a bodu 3.11 zmluvy v lehote viac ako 15 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku Il zmluvy,

b) zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

¢) zhotovitel je aj napriek predchadzajicej vyzve objednavatel'a ne¢inny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, ze nemoZe splnit’ svoje zavizky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situicia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st zluciteI'né s povahou a dolezitostou prac a
dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentov podrla tejto zmluvy,

f) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zéaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) Vv pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 5
dni bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IT zmluvy,

k) z dalSich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom alebo touto zmluvou.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujlica strana opravnena od zmluvy odstipit’, ak

17.6

to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde K poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

17.8

17.9

zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat' objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpeénost’ a ochranu zdravia osdb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej $kody na neukonéenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.
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18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

Clanok XVIIL

Spolo¢né ustanovenia
Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit' zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce prdvne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat postou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na cely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej
adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent ditom jej dorucenia na adresu
podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zasielky sa povazuje aj
den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spéat odosielatelovi, i ked sa adresidt o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doru¢ovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX.
Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a ucinnost’
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskuto¢nené len na zaklade predchadzajuce;j

194

19.5

19.6

19.7

dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavizky podl'a tejto zmluvy na ina osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.

Prilohou tejto zmluvy je

- Cenova a technicka Specifikacia (ako priloha ¢.1)

- opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.2)

- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

Zhotovitel sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stant neplatné,

neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neii¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
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pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré¢ zodpovedaju kritéridm podla predchddzajicej
vety.

19.9 Zasucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,,zadavacia dokumentacia®).
V pripade, ak vysvetlenia siitaznych podkladov menia, alebo dopiiiajii ustanovenia zmluvy, maju
v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.

19.10 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 25.02.2022 V Kosiciach, dna: 18.02.2022
Sprava ciest Kosického samospravneho kraja BAVIT plus, s.r.o.

doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA, Ing. Tomas Barilik

generalny riaditel’ konatel
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Strecha garaze - stredisko Roznava

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Roziava

Spracoval:

Datum:

Priloha ¢. 1

Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania v Eur bez DPH zadania v Eur bez
DPH
PSV Prace a dodavky PSV
712 Izolacie striech, povlakové krytiny
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P
féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju, vodorona a
1]7123707 zvisla plocha m2 585,300 8,20 4799,46
"vodorovna plocha " 42*12,5 525,000 0,00
"zvisla plocha" (42+12,5+12,5)*0,9 60,300 0,00
Sucet 585,300 0,00
212832200021 Hydroizolacna félia PVC-P hr. 1,5 mm izoléacia plochych striech m2 673,095 8,75 5 889,58
"vodorovna plocha " 42*12,5 525,000 0,00
"zvisla plocha" (42+12,5+12,5)*0,9 60,300 0,00
Sucet 585,300 0,00
3 |31 197000155 Kotvenie hydroizolacnej folie |ks | 2 344,000 1,65 3 867,60
586*4 2 344,000 0,00
41712973258 Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P folie ks 12,000 12,00 144,00
4*3 12,000 0,00
Sucet 12,000 0,00
Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do
5(712990042 10° m2 585,300 0,75 438,98
"vodorovna plocha " 42*12,5 525,000 0,00
"zvisla plocha" (42+12,5+12,5)*0,9 60,300 0,00
Sucet 585,300 0,00
6 |6931 100048 Geotextilia 300 g/m2 |m2 | 673,095 1,95 1312,54
"vodorovna plocha " 42*12,5 525,000 0,00
"zvisla plocha" (42+12,5+12,5)*0,9 60,300 0,00
Sucet 585,300 0,00
Detaily k termoplastom v§eobecne, kutovy uholnik z
hrubopoplastovaného plechu RS 125 mm, ohyb 90-135°, vratane
7(712973442 kotvenia m 73,700 5,65 416,41
" rozmer objektu 42x12,5m, atika z 3stran, dolny okraj kotvenia HI
folie " 12,5+12,5+42 67,000 0,00
Sucet 67,000 0,00
Detaily k termoplastom vSeobecne, oplechovanie okraja
odkvapovou zaveternou li$tou z hrubopolpast. plechu RS 330 mm,
8(712973847 vratane kotvenia m 68,340 8,95 611,64
" rozmer objektu 42x12,5m, atika z 3stran" 12,5+12,5+42 67,000 0,00
Sucet 67,000 0,00
Detaily k termoplastom vSeobecne, oplechovanie okraja
odkvapovou listou z hrubopolpast. plechu RS 165 mm, vratane
9(712973882 kotvenia m 46,200 6,20 286,44
" rozmer objektu 42x12,5m, okap po dizke objektu"42 42,000 0,00
Sucet 42,000 0,00
Detaily k termoplastom vSeobecne, odvetravaci komin z PVC
félie, na prevetranie existujuceho streSného plasta, vratane
10|712973552 kotvenia a perforovania jestvujuceho streSného plasta ks 5,000 59,56 297,80
4,54545454545455 * 1,1 5,000 0,00
Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike Sirky 411 -
620 mm - prespadovanie atiky po odstraneni jestvujuceho
11]712991040.S oplechovania m 68,340 8,45 577,47
" rozmer objektu 42x12,5m, atika z 3stran" 12,5+12,5+42 67,000 0,00
Sucet 67,000 0,00
12(311690001000.S Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy ks 67,000 0,79 52,93
131607260000300.S Doska OSB hr. 18 mm m2 67,000 14,90 998,30
Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky do
14199871215 6m t 2,428 365,00 886,22




713 Izolacie tepelné 0,00
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° spadovymi
15/713142160.S doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 525,000 2,00 1.050,00
"vodorovna plocha " 42*12,5 525,000 0,00
Spadova doska z EPS 150S pre vyspadovanie plochych striech,
16 128376000754 hr. 20- 260mm m3 74,970 113,50 8 509,10
525*0,14 73,500 0,00
Sucet 73,500 0,00
17|9987131 15 |F’resun hmét pre izolacie tepelné v objektoch |t 1,837' 235,00 431,70
764 Konstrukcie klampiarske 0,00
Demontaz oplechovania atik vratane podkladného plechu $irky od
18(76442189 400 do 500 m m 67,000 4,80 321,60
" rozmer objektu 42x12,5m, atika z 3stran" 12,5+12,5+42 67,000 0,00
Sucet 67,000 0,00
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 120 mm,
19|76445489 vratane kolien, hrdla, vytokovych kolien m 32,000 4,80 153,60
20|76435282 Demontaz Zlabov pododkvapovych polkruhovych r§ 330 mm m 42,000 4,80 201,60
" rozmer budovy 42*12,5m, Zfab po dizke objektu"42 42,000 0,00
Sucet 42,000 0,00
Ztaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.§.
21(76435221 330 mm, vratane ciel, hdkov a kotvenia m 46,200 35,64 1646,57
42 42,000 0,00
Zvodové rary kruhové z poplastovaného plechu, vratane objimok,
22|7647513 kotvenia, hrdla, vytokového kolena priemer do 120 mm m 32,000 35,64 1140,48
32 32,000 0,00
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6
23[998764105 m t 0,182 954,00 173,63
9 Ostatné konstrukcie a prace 0,00
24|9419410587 |Montéi leSenia lahkého pracovného vysky do 10 m |ka 1,000 300,00 300,00
1 1,000 0,00
25|9419418315 Demontaz leSenia lahkého pracovného radového vysky do 10 m  |kpl 1,000 300,00 300,00
1 1,000 0,00
M Prace a dodavky M 0,00
21-M Elektromontaze 0,00
Premiestfiovanie Uchytiek bleskozvodovej sustavy pocas prac na
262102118 izolovani stre$ného plasta kpl 1,000 1 280,00 1 280,00
Celkova cena za predmet zakazky v Eur bez DPH 36 087,63
DPH 20% 7 217,53
Celkova cena za predmet zakazky v Eur s DPH 43 305,15

V KoSiciach

dna: 18.02.2022

peciatka a podpis Statutarneho

organu zhotovitela




Priloha ¢. 2

Opis predmetu zakazky

Oprava stresnej krytiny — garaze RV

Na budove dochadza pocas silného dazd’a k zatekaniu cez stresSnt konstrukciu do priestorov
garazi. Rozmer objektu je 12,5x42m. Vyska objektu do 10m. Je potrebné demontovat’ klampiarske
prvky na atike, demontovat’ jestvujice Zl'aby, zvodové rary. V mieste zatekania je potrebné perforovat’
existujucu stre$nt izolaciu a osadit’ odvetravacie kominky kompatibilné s hydroizolacnou PVC f6liou,
na zabezpecenie odvetrania a presusenia skladby jestvujlicej streSnej konstrukcie. Nasledne je potrebné
prespadovat’ plochu doskami zo spddového polystyrénu EPS 150s v min. spade od 20mm. Spadové
dosky sa k podkladu lepia bodovo. Na spadové dosky sa polozi separacna vrstva z geotextilie ako
ochrana PVC hydroizola¢nej folie. Nasledne sa polozi hydroizolaéna PVC fo6lia v hr. 1,5mm, ktora bude
kotvena cez spadovi tepelnu izoléaciu a existujuci stresny plast’ do stropnej dosky. Vodorovna plocha
atiky sa po demontazi klampiarskych prvkov musi upravit, vyspravit’ a prespadovat’ aby bol sklon min
5%. Na prespadovanie je uvazovana OSB doska hr. 18mm. Okraj atiky bude ukonceny zaveternou listou
antracitovej farby. Pri zlabe bude osadeny okapovy plech. Osadia sa nové zvodové rury vratane
kotvenia, objimok, hrdla, vytokového kolena, zl'aby vratane hakov, ukonceni Ciel a kotvenia. Farba
poplastovanych prvkov je antracitova.

Pocas realizacie prac je potrebna uprava a spatna montaz bleskozvodu vratane reviznej spravy.

Vramci celkovej ceny diela zhotovitel po zrealizovani streSného plasta predlozi osobitne
objednavatel'ovi doklad o kontrole celistvosti povlakovej krytiny ato bud’ formou iskrovej
skusky alebo vakuovou skuskou tesnosti a mechanickej odolnosti spojov povlakovej krytiny vo
forme protokolu o vykonani skusky. K vykonaniu kontroly povlakovej krytiny podl'a predoslej
vety sa zhotovitel’ zavidzuje prizvat’ aj objednavatel’a

Lesenie a vykladku materialu na predmetny objekt si zabezpecuje dodavatel’.

Naklady na dopravu na miesto plnenia:

- vratane dopravy na miesto plnenia a inStalacie na mieste plnenia.

Termin uskuto¢nenia:

- 30 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska.
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Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov:
Sidlo / Miesto podnikania:
1CO:

BAVIT plus, s.r.o.

Husarska 28, 040 01 Kosice
48105902

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Priloha ¢. 3

Dolu podpisany zéstupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Tomas Barilik, tymto Sestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zdkazky na stavebné prace s nazvom: ,,Oprava
stresnej krytiny - garaze RV, ktora bola vyhldsena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kogického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,

Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky diia: 26.01.2022.

sa budu podiel’at’ nasledovni subdodavatelia*:
#Nehodiace sa preskrtnit’

Obchodny Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela **
P.c. nazov ICO realizacii Predmet subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum
subdodavatela zakazKky v % narodenia

Montaz — izolatérstvo,
Dokoncovacie stavebné

1. | MBI1ZOsro. |52193616 20% price pri realizdcice
exterierov a interierov,
Uskuto¢novanie stavieb

a ich zmien
2. | Marek Stulajter | 52 13 76 27 20% Montdz - izolatérstvo
3. | BAVIT s.r.o. 36 73 66 16 10% Pomocné prace

** Vyplni tispe$ny uchadzac.

Navrhovany subdoddavatel musi spliiat’ podmienky icasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach , dna: 18.02.2022
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Ing. Tomas Barilik, konatel BAVIT plus, s.r.0.




