ZMLUVA O DIELO
¢. 424/11/2021/MO

Docasna sanacia skladu soli, stredisko Moldava nad Bodvou
uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’'ovacej listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajlica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

zZa prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankoveé spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene spolo¢nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Juraj Gubik, riaditel’ prevadzkového useku

Ing. Juraj Harmos, veduci strediska KoSice - okolie
35555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizcia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.Sscksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

PIKOLOs.r.o.

Krosnianska 693/1, Kosice 040 22

Richard Pika, konatel’

46 008 471

202 317 8663

SK2023178663

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK16 7500 0000 0040 2673 5441

CEKOSKBX

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenim,

zapisany v Obchodnom registri Okresného

oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 27012/V

tel.: 0908 520 595, e-mail: pikolo@pikolo.sk
(d’alej ako ,,zhotovitel)

sudu Kosice I,

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Nazov zakazky: Do¢asna sanacia skladu soli, stredisko Moldava nad Bodvou

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dha: 19.11.2021

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:
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Clanok I.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavidzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat’ pre

objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto

zmluve a zadavacej dokumentécii. Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v¢as zhotovené dielo v

sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych

podmienok dohodnutych v zmluve.

Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie vykonanie prac stvisiacich s do¢asnou sanaciou skladu

soli v areali strediska objednavatel'a v Moldave nad Bodvou (Stredisko Kosice - okolie) v rozsahu

podl'a Cenovej a technickej $pecifikacie tvoriacej prilohu €. 1 tejto zmluvy a jej neoddelitel'nu
stcast’ a to v stilade s poziadavkami a zavazkami v zmysle tejto zmluvy a jej priloh (d’alej ako

,,dielo®).

Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok

zakazky, ktory tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy (dalej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy*

alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ su¢asne prehlasuje, Ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru,

ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a ze pri predlozeni

svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie
a dokladne ich pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajiice sa tejto zmluvy a/alebo zaddvacej dokumentacie a/alebo inych
skuto€nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavézku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podla bodu 1.4. na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez

pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo

tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbyto¢né¢ho odkladu po jej zisteni spolocne

s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni

svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za §kodu, ktora objednavatel'ovi v

dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objedndvatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok I1.
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuZzitie
a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, tidaje o predmete subdodavky a podiele subdodéavatel'a na celkove;j
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitela realizovat’ ast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 je
zhotovitel povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predloZit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie poévodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného stihlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky vo¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spifa definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajiacich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok I1I.
Miesto a ¢as plnenia

Miesto plnenia - realizacie diela je areal objednavatel’a v Moldave nad Bodvou (Stredisko KoSice

- okolie) — Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v lehote 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s realizaciou prac do 2 pracovnych dni odo dfia protokolarneho

odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimélne 1 pracovny deti vopred

ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Juraj Harmos$ e- mail :

juraj.harmos@scksk.sk

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa

rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a zadavacej

dokumentacie.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’

toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy sa v tomto

pripade pouZiju primerane.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia

a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi  pokracovat’ v zhotovovani diela; objedndvatel sa zavizuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Clanok IV.
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

V odévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zaviazuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho cCasti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu tohto clanku zmluvy je objednavatel povinny nahradit’
zhotovitel'ovi ucelné a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim a opatovnym zacatim prac na
diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

Ak preruSenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om - aplikacia
tohto dovodu sa vzt'ahuje vylu¢ne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny

i. bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju doévody, pre ktoré by malo vzhI'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst” k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel’a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pri¢om zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto Giprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ ndvrh na Gipravu harmonogramu
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vecného a asového postupu prac, ktory bude zohladiovat’ prediZzenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZzenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie
je uvedené inak.

Clanok V.
Stavenisko

Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materiélu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméd ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynua pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel’ stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
ceny diela podla tejto zmluvy.

Na stavenisko moézu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatela zhotovitel
nevyprace Vlehote urCenej objednavatelom, je objednavatel opravneny nechat’ vypratat
stavenisko na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi pred
zaCatim prac zoznam vSetkych pracovnikov v objednavatelom pozadovanom rozsahu tdajov,
ktori sa budl podiel’at’ na vykonani diela, ako aj zoznam techniky s uvedenim eviden¢nych Cisiel
vsetko z dovodu zabezpecenia vstupu do objektu objednavatela.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Ak to objednavatel’ vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zaviazuje sa zhotovitel’
viest’ stavebny dennik na stavenisku v stlade so vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi resp.
podl'a pisomnych pokynov objednévatel’a.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:
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a) zabezpedit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia prac
na diele az do diia jeho protokolarneho odovzdania objednavatel’ovi,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zdznamu je stavbyveduci zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny den,
d) zabezpecit’ trvala pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku poc¢as pracovného ¢asu,
e) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemdze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri v lehote
troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tto povinnost’ ma aj zhotovitel' v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.
V pripade ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sicasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela.
Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objedndvatela, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel' zavéizuje vyhotovit dokumentaciu
a umoznit’ objednavatel’'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou Cast'ou diela, ktord bude v neskorsej
faze/etape nedostupnd, priCom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553
Obchodného zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a
zakryje/zastavia cCast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na
vlastné naklady odstranil a prislusnt ¢ast' diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skiskach prac,
kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty.
Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a znasa nebezpecenstvo Skody na diele
az do jeho odovzdania objednavatel'ovi. Zhotovitel’ sa sti¢asne v ramci ceny diela podla tejto
zmluvy zavizuje zabezpecit’ hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho
zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Cena za
vykonanie diela podl'a ¢lanku VII tejto zmluvy zahiiia vSetky naklady, ktoré v suvislosti s jeho
vykonanim dodavatelovi vzniknua, vratane nakladov na dopravu, ako aj nakladov na vSetky
pomocné prace a material, podl'a technologického postupu prac a akékol'vek naklady suvisiace
S plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok VII.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako tspeSného uchddzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.
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Na zaklade ponuky zhotovitel’a ako tspeSného uchddzaca je cena diela nasledovna:

Cena bez DPH v Celkova cena s DPH
[0)
Predmet EUR DPH 20 % vEUR
Docasna sanacia skladu soli,
stredisko Moldava nad Bodvou 9 508,00 1901,60 11 409,60

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’al$ich ndkladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel’a su uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode 7.2 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vSetky jeho
zavazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a vCasné vyhotovenie
a dokoncenie diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako su uvedené v
prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktukol'vek pri¢inu
za uCelom Ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto
zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitela. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitela podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajiicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budi ceny podl'a v tom Case platného cennika, pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych
v ponuke zhotovitel'a sa pouziju najnizsie jednotkové ceny podl'a v tom ¢ase platného cennika;
roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitel'om.
Fakturu za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavédzuje vystavit’ az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol 0 odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi
a nema vo¢i nemu vyhrady.

Faktra bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

- fakturovant sumu.



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13
8.14

9.1

10.1

10.2

10.3

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy,
a to po dobu troch mesiacov odo diia splatnosti konecnej faktury (zadrzné pravo).

Zadrzanu cCast’ financnych prostriedkov podla predchadzajuceho bodu, v pripade jej
nespotrebovania zapocitanim podla bodu 8.8, vyplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade
ziadosti zhotovitel'a po uplynuti dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote nebudu drobné vady
a nedorobky odstranené, po odstraneni tychto vad a nedorobkov. Povinnost’ vratit' zadrzné
zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti zhotovitel’a.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad a nedorobkov vyskytujtcich sa na
diele, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a urokov z omeskania podla
tejto zmluvy a na zapoditanie narokov na nahradu $kody vzniknutej v désledku konania alebo
opomenutia zhotovitela.

V pripade, Ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitelom na zidklade pisomnej vyzvy
objednavatela v lehote podl'a tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na naklady zhotovitel'a a za i¢elom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit’
sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

Bez ohladu na znenie predchadzajiceho bodu mé objedndvatel pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voc¢i narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknl voci
objednavatelovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zéklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zarovei dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviaznym
spdsobom objednavatel nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX.
Poistenie

Zhotovitel’ nie je povinny mat’ uzatvorenu poistnu zmluvu vztahujucu sa na zodpovednost’ za
Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-
montéznej ¢innosti.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sataznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouZzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
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predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a kone¢nej Upravy sa overuju pocas
celého vykonavania diela. V stilade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL) budu vykonané najma tieto druhy skasok:

10.3.1 pociatocna skuska stavebného vyrobku,

10.3.2 skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatoénej skusky stavebného vyrobku),

10.3.3 skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

10.3.4 preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,

10.3.5 zhotovitel' je sucasne povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skiobni a zabezpecit
vsetky potrebné skusky vzt'ahujice sa na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizdcie a po ukonceni zhotovitel. Zhotovitel' sa zavizuje pri
realizacii diela pouzit’ novy, doposial’ nepouzity tovar.

Objednavatel’ a stavebny dozor si opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skasok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu k
miestam tychto ¢innosti, zaroven poskytne nevyhnutnu suc¢innost’ pri vykone skusok poskytnutim
strojov a mechanizacie nachadzajtcich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za
ich vyuzitie. Pre tento ucel je zhotovitel' povinny na zdklade vyzvy objednavatela predlozit’
dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skusok bude nevyhovujici oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté naklady za vykonané skiisky objednavatel'ovi na
zaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel diela ma povinnost’
zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skasky objednavatela nezbavuju zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podl'a
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek $kodam
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmai, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa suCasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajlice sa zamestnavania osdb (najma no nie vyluéne
dodrZiavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo
k ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tito v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatel’a uhradit’ zhotovitel

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,



poZziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby Zzivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opravituje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.
10.10 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

c)

d)

€)

f)

dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objedndvatela, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objedndvatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajtce sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, uréovat’ a zabezpeCovat' ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
ur¢ovat’ a zabezpecovat ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutoénosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’” zakaz fajéenia a poZivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objedndvatela, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

10.11 Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

d)

nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

moze zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpedi dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat' tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych vedicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,



e) zretel'ne oznaCovat’ pracoviska a zariadenia , ktoré mézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podl'a osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

10.12 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpecit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urCené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

10.13 Zhotovitel’ sa zavizuje za Ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtacom.

10.14 Zhotovitel' je povinny predchddzat znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vzt'ahu k objednavatel'ovi plnu zodpovednost’ za ekologicka ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spoOsobi atakéto udalosti sa zavizuje bezodkladne oznamovat’
objednavatelovi.

10.15 Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
podmienkami urcenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta realizacie diela.

10.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou Ciastkovych plneni.

C. STAVBYVEDUCI

10.17 Ak to objednavatel vyZaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zavéizuje sa zhotovitel’
zabezpecit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyveduceho, ktorého tilohou
bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné Cinnosti pri zhotovovani diela.
Stavbyvedici musi venovat’ dostatok svojho pracovného c¢asu organizovaniu, riadeniu a
koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni
zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujucich objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy, vratane
zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitela
opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

10.18 Stavbyveduci méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatel'om; ak o to objednavatel’ dovodne
poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediiceho odvola a zarovei ho bezodkladne, najneskor
vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle
objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedticeho
spolu s fotokopiu osvedcenia preukazujicou jeho odbornu sposobilost’ vykonavat funkciu
stavbyvediiceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediiceho musi spliat’ minimalnu troveti
urent objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.



10.19 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne pritomny tak, aby

mohli byt riadne vykondvané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatel'om
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny aj
Vv dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin.
Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvedlici pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

10.20 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méze byt

stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu stavbyvediceho pouziju
obdobne.

10.21 V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
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poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nemd v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa su¢asne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realiz4cie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne a v€as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel' pripravi
doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii, zariadeni
zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, pripadne manual na uZzivanie
verejnej prace alebo stavebného dicla a vysledky vSetkych skuSok dohodnutych zmluvnymi
stranami. Protokoly o vysledku skuSok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi
zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskor v defi odovzdania a prevzatia diela.
Takto vzniknuté naklady st sucast’'ou ceny diela podla tejto zmluvy.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podl'a tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v defi urceny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pét’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
ziCastnit’ preberacieho konania v den navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitelovi.
Zhotovitel nasledne po dohode s objednavatel'om urci ndhradny termin preberacieho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavézny.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
sa vyhotovi protokol o odovzdani aprevzati diela, ktoré¢ho sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdévané¢ho diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym,
ze dielo sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat’ vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uZivaniu.
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Spolu s dielom sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ objednavatelovi reviznu spravu v podla tejto
zmluvy a jej priloh.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a Ze ma v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predlozenej dokumentécii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost)).

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednévatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel” ju objavi) az po tomto okamihu.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zacina plynat’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
v8ak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskdr v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohI'adu na skutoc¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpefené tretou osobou
urcenou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na uhradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné
podra tejto zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysok,
je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne, najneskor vsak do 10 dni odo dia jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa v8ak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednévatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo



kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as ozndmenia vad nema vplyv
na moznost’ objednévatela od tejto dohody odstupit’.

12.10 Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v§ak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objednavatelom sa zhotovitel’ sicasne zavidzuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak vol'ba
naroku objednavatelom nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla tohto ¢lanku a ani do
uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavidzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

12.11 V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote uréenej
objednavatel'om podla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma objednavatel’
pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny alebo od
zmluvy odstupit’. Bod 12.7 tohto ¢lanku sa pre tthradu nakladov aplikuje primerane.

12.12 Osobitne sa zhotovitel' zaviazuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dia doruc¢enia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a portch v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
0soby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavdzuje sa zhotovitel’
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

12.16 Zhotovitel’ sa osobitne zavizuje najneskdr 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIII.
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela podl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel'. Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného
celku (d’alej ako ,,spravca“). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle
zakona €. 446/2001 Z. z. o majetku vyssSich uzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho izemného
celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel'. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo skody na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podla ust. §
374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
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Clanok XV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, je objedndvatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty deti omeskania.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vyske
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deni omeSkania a to osobitne ku kazdej
reklamovanej vade.

Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objedndvatel’ oprdvneny uplatnit’
voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za
kazdy deni omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost’ou, je objednavatel opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vySke 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’
vzniknuty nestlad v Iehote uréenej objednavatel'om. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’
odstranit’ tret'ou osobou na ndklady zhotovitela.

V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopét'desiat eur )
za kazdy den a to aj zaCaty deil omeskania.

V pripade, ze nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl’a podmienok tejto zmluvy, je objednavatel’
opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujucich sa na
subdodavatel'ov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
5.000,- EUR (slovom pat'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ nedodrZi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, je objednavatel’
opravneny uplatnit’ voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je
objednavatel' opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

15.10 Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI je objednavatel

opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty denn omeskania.

15.11 V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti v dosledku ktorého objednavatel’ od tejto zmluvy

odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sucasne narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

15.12 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

predpisov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouZivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét’sto eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - az do vysky 1000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdého zamestnanca.

15.13 V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

ma objednavatel’ narok uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5.000,- EUR



(slovom: pat'tisic eur) a zarovent ma narok od zhotovitel'a na ndhradu plnej vysky skody, v pripade,
Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu objednavatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitel’a.

15.14 Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody ato aj v rozsahu
prevySujucom vysku zmluvnej pokuty.

15.15 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podrla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote $trnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podl’a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
peniaznu pohladavku (t.j. aj nesplatn1) vzniknuta na zdklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XVI.
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku $kodam na
zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel sa zavdzuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednévatel'a na ich
nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plni zodpovednost' za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre tigely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit’ naklady v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

16.4 Zhotovitel’ nesmie bez stihlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVIL
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitf, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany m6zu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zaviazkov vyplyvajacich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavidzky vyplyvajlice
zo zmluvy,

¢) z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:



a) zhotovitel’ do 3 dni odo dna prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavizku podla bodu 3.2 zmluvy v lehote viac ako 10 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

b) zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

) zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatel’a ne€inny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel’'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situicia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a délezitostou prac a
dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentov podla tejto zmluvy,

f) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) V pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 5
dni bez predchadzajtiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IT zmluvy,

K) z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom alebo touto zmluvou.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujlica strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak

17.6

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat’ objednavatelovi neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia oséb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objedndvatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej $kody na neukonCenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Clanok XVIIL.
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zadavacou dokumentédciou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najméa odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich



18.3

19.1

19.2

vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej
adresy sa povazuje za adresu urenu na dorucovanie adresa uvedend v zahlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruc¢enu ditom jej dorucenia na adresu
podl'a predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deii dorucenia zasielky sa povazuje aj
den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo deni
vratenia sa nedorucenej zasielky spit’ odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktord je doru¢ovand osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt uskuto¢nené len na zaklade predchadzajice;j

19.4
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19.6

19.7

dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt’ v stilade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na ina osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvni
stranu.

Prilohou tejto zmluvy je

- cenova a technicka Specifikacia (ako priloha ¢.1),

- opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.2),

- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3).

Zhotovitel sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stana neplatné,

19.9

neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neii¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neuc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajice;j
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,,zadavacia dokumentacia®).
V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo dopinaju ustanovenia zmluvy, maju
v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.



19.10 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Kosiciach, dna: 25.11.2021 V Kosiciach, dia: 24.11.2021
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja PIKOLO s.r.o.

doc. Ing. Anton Tri$¢ PhD., MBA, generalny riaditel Richard Pika, konatel’



Technickd a cenova Specifikacia predmetu zakazky

Nazov zikazky: Doc¢asna sanacia skladu soli, stredisko Moldava nad Bodvou

Priloha ¢. 1

P. & Popis _Merné Mnodstvo Jednot. cena v € Celkova cena
jednotka bez DPH v € bez DPH
a b c=a*b

1. |Zvaranie, rezanie, montaz a pridruzené prace kpl 1 3 000,00 3 000,00
2. |Ocelova rara @ 60mm, hr.4,5mm, ocel’ 11 353 bm 108 56,00 6 048,00
3. |Zdvihacia ploSina do 7m kpl 1 460,00 460,00
Cena spolu v € bez DPH: 9 508,00
20 % DPH: 1 901,60
Cena spolu v € s DPH: 11 409,60

V KoSiciach, dia: 19.11.2021

Legenda:

| | udaje vyplni dodavatel

kritérium na vyhodnotenie ponik

podpis a peciatka Statutarneho zastupcu/ov




Priloha ¢&. 2

Opis predmetu zakazky

,Docfasna sanacia skladu soli, stredisko Moldava nad Bodvou*

Predmetom zakazky je statické zabezpecenie skladu soli ba stredisku v Moldave nad Bodvou
ul. Hviezdoslavova 48.

Jestvujuci stav:

Konstrukeiu skladu tvori ocelova oblukova konStrukcia. Rozmer haly je 32 m x 13 m
S polomerom obluka 6,7 m, ¢o predstavuje pocet modulov 3 po 3,3 m, zvysné moduly sa
vyuzivaju inym sposobom. Obluk je tvoreny z dvojice rur priemeru 60 mm, ktoré su
vzajomne spojené priecnym plechom v osovej vzdialenosti 450 mm, plech je hr. 5 mm
o rozmere 150 mm x 250 mm. Ide o konstrukciu podobnu oblikovej védznikovej. V jednej
z ¢Gasti skladu Gplne absentuje existencia stuzenia v rovine strechy ako aj v pozdiznom smere.
Obliky st stuzené iba pozdiznymi rarkami priemeru 60 mm, ktoré st zosilnené Sikmymi
ocelovymi pasikmi priemeru 40 mm. PozdiZne rarky priemeru 60 mm sluZzia ako miesta na
podopretie laminatovej vinitej krytiny.

PoZadovany stav:

Pre zosilnenie doplnime stuzenia a to pri zvaranim rlr v streSnej priecnej rovine ako aj
v pozdiZnej rovine, hlavne v spodnej Grovni, vid’. priloha. Zvaranie bude z oboch stran rar a
zabezpeCi sa zaklepanim ich koncov alebo inou vhodnou upravou. Ide o 12 ks rur pri
vstupnom trakte a 2 x po 3 ks rtr po obvode. Spolu je to 18 ks rar v dizke 3,8 m.

Ak sa v technickej Specifikacii nachddza konkrétny vyrobok, vyrobny postup, vyrobca,
znaCka, patent, typ, krajina, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, uchidza¢ moze
navrhnit aj ekvivalent. Navrhnuty ekvivalent musi spifiat’ minimalne rovnaké technické,
uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré su nevyhnutné na zabezpecenie ucelu,
na ktory bol tovar uréeny. Uchadza¢ vo svojej ponuke (v prilohe €. 2) pri konkrétnej polozke
upozorni na navrhovany ekvivalent.

V cenove] ponuke musia byt zahrnuté vSetky ndklady spojené s uskuto¢novanim prac, vratane
prepravnych nékladov a pomocnych prac v zmysle technologickych postupov ako aj vsetky
ostatné naklady spojené s plnenim predmetu zakazky.

Lehoty:
e termin realizdcie diela: do 5 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska

Miesto uskuto¢nenia:
e objekt Spravy ciest KSK, Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou

Zaruéna doba: Zarucna doba je 24 mesiacov a zacina plynit’ diiom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati prac verejnym obstaravatelom.



Reklamacia:

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pricom oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo
elektronickou postou.

Uchadza¢ sa zavdzuje zaCat' s odstraiiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni reklamacie, zaviazuje sa ich odstranit’ podl'a pisomnej dohody a
zéavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom case,
najneskor v lehote do 10 dni odo dna dorucenia reklamacie.



Priloha ¢. 3 ZoD

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: PIKOLO s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania: ~ Krosnianska 693/1, Kosice 040 22
I1CO: 46 008 471

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Richard Pika, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na uskuto¢nenie stavebnych
prac s nazvom: ,,Do¢asna sanacia skladu soli, stredisko Moldava nad Bodvou*, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického

samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dia
11.11.2021:

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] 14 1 P Ia ] 1 7 ] ] ]r { ]'a*.

*Nehodiace sa preskrtnat’

.. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
< Obchodny nazov x P .
P.c subdodavatel'a ICO realizacii Predmet subdodavky M iepvisk Ad b Datum
zékazky v % €N0 a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni azZ uspesny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel musi spliat podmienky vicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky icasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktorii
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna:

Richard Pika, konatel’



