ZMLUVA O DIELO

¢. objednavatela: 427/11/2021/TV, €. zhotovitela: 20211118

Oprava autodielne po poZiari, stredisko TrebiSov
uzatvorena v zmysle zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v sulade s § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zmluva“)

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajtica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Juraj Gubik, riaditel’ prevadzkového tuseku

Gejza Toth, veduci strediska TrebiSov

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym samospravnym
krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

NOVICOM s.r.o.
Slivnik 61, 076 12 Slivnik

Ing. Peter Novak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Radovan Novak, konatel’ spolocnosti

36591891

2022001465

SK2022001465

Slovenska sporitelna, a.s.

SK84 0900 0000 0005 5256 2677

GIBASKBX

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sidu KoSice I, oddiel: Sro, vlozka ¢.
16420/V

tel.: 056/6685305, e-mail: novicom@novicom.sk

(dalej ako ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania

w

zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Néazov zékazky: Oprava autodielne po poZiari, stredisko TrebiSov

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 18.11.2021

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat pre

objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto

zmluve azadavacej dokumentacii. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo

v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnut cenu za jeho vykonanie podla platobnych

podmienok dohodnutych v zmluve.

Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vykonanie opravy autodielne po poziari a nasledne;j

sanacii priestorov v objekte objednavatela v TrebiSove ato Vrozsahu podla vykazu vymer

tvoriaceho prilohu €. 1 tejto zmluvy a jej neoddelitelnu stucast’ ako aj v stilade s poziadavkami

a zaviazkami v zmysle tejto zmluvy a jej priloh (d’alej ako ,,dielo*).

Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok

zakazky, ktory tvori neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy (dalej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy*

alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého ¢i docasného charakteru,

ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavidzkov podla tejto zmluvy a Ze pri predlozeni

svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podl'a tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie
a dokladne ich pri vynalozeni odborne;j starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

C) Vvramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje znasat akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl’a bodu 1.4. na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez

pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo

tak, aby nenarusovalo préava tretich osob.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne

s odporti¢anim vhodnej Gpravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, ze zhotovitel' nesplni

svoju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za skodu, ktora objednavatel'ovi

v dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle

prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavéizuje sa dodrziavat' vsetky



2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1
3.2.
3.3.

vSeobecne zavdzné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zékon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor§ich zmien adoplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok II.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie
a zmenu subdodavatel'ov.
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny poévodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 3 je
zhotovitel povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel’'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodévatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
0 zmenu subdodavatel'a poskytnut’ objednavatel'ovi vSetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodéavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatel’a neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest svoje prava a zavdzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatela
alebo nahradenia pé6vodného subdodavatel’a novym subdodéavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
¢.315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok I1I.
Miesto a ¢as plnenia
Miesto plnenia - realizacie diela je areal objednavatel’a v Trebisove— Ruskova 3, 075 01 TrebiSov.
Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ dielo v lehote 30 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s realizaciou prac do 2 pracovnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

41.

4.2.

4.3.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimdalne 1 pracovny den

vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Gejza Toth, e-mail:

gejza.toth@scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dnom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa

rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a zadavace;j

dokumentécie.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa

objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI.

zmluvy sa v tomto pripade pouziji primerane.

V pripade omesSkania objedndvatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia

a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie objednavatela.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
v zhotovovani diela,

€) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavizného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavéizuje bez zbytoc¢ného
odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci,
ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Clanok IV.
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

V odévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytocného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpeCenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu tohto clanku zmluvy je objednavatel povinny nahradit’
zhotovitel'ovi ucelné a preukazateI'né ndklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na
diele alebo jeho Casti, alebo s prediZenim tychto prac.

Ak preruSenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objedndvatelom — aplikacia
tohto dévodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na prislusné roéné obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny

i. bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’
k prediieniu Casu dohodnutého na ukoncenia diela, najneskor vsak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené
dovody, pre ktoré¢ by malo k takejto Gprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na
upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladnovat
prediZenie ¢asu dohodnutého na ukondenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel’

je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitela

na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tito zmena sa povaZuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizéciu diela

bez suhlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie

je uvedené inak.



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1.

6.2.

6.3.

Clanok V.

Stavenisko
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materiélu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatel'a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméd ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavédzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel' stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie
zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat’ prace
v stlade s podmienkami zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s stucastou
ceny diela podl'a tejto zmluvy.
Na stavenisko mozu vstupovat opravneni zamestnanci objedndvatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest' ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, ato po dobu urent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatel’a zhotovitel
nevyprace Vv lehote urCenej objednavatelom, je objednavatel opravneny nechat vypratat
stavenisko na naklady zhotovitela.
Zhotovitel' sa zaviazuje bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdat’ objednavatelovi pred
zacatim prac zoznam vsetkych pracovnikov v objednavatelom pozadovanom rozsahu udajov,
ktori sa budi podiel’at’ na vykonani diela, ako aj zoznam techniky s uvedenim evidenénych ¢isiel
vSetko z dovodu zabezpecenia vstupu do objektu objednavatel’a.

Clanok V1.
Stavebny dennik

Ak to objednavatel’ vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zavizuje sa zhotovitel’

viest stavebny dennik na stavenisku v stilade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi resp.

podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:

a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatelovi,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,

C) prvy prepis denného zdznamu je stavbyvedici zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskor v nasledujuci pracovny den,

d) zabezpedit' trvala pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,

e) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokracovat v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (suhlas,

namietky apod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.

K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote

troch pracovnych dni odo dna vykonania zapisu. Tuto povinnost’ mé aj zhotovitel’ v pripade
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zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.

V pripade ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a méze tym byt’ ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sti€asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela.

Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré¢ bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych orgdnov
a organizacii a tretie osoby podl'a potreby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel zavédzuje vyhotovit dokumenticiu
a umoznit’ objednavatel’'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou Cast'ou diela, ktora bude v neskorsej
faze/etape nedostupna, priCom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553
Obchodného zakonnika. V pripade, ze zhotovitel’ nedodrzi postup podl'a predchadzajicej vety
a zakryje/zastavia Cast’ diela, ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na
vlastné naklady odstranil a prislusnu cast’ diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel' vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac,
kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a znasa nebezpecenstvo Skody na diele
az do jeho odovzdania objednavatel’'ovi. Zhotovitel’ sa sti¢asne v ramci ceny diela podla tejto
zmluvy zavizuje zabezpecit’ hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Cena za
vykonanie diela podl'a ¢lanku VII. tejto zmluvy zahiiia vSetky naklady, ktoré v suvislosti s jeho
vykonanim dodavatel'ovi vznikmi, vratane ndkladov na dopravu, ako aj ndkladov na vsetky
pomocné prace a material, podl'a technologického postupu prac a akékol'vek naklady stuvisiace
S plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok VII.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitel’a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspe$ného uchadzafa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

et | Sl
i e o | 1| s
Tebibov. cast 2. Optava eliromstalégie | 00T | 1 10694.14
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 18 881,95
20% DPH v EUR: 3776,39
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 22 658,34

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel’ ku dilu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
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Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’al$ich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a si uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 .tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode 7.2. tohto ¢lanku zmluvy pokryva vsetky
jeho zaviazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a v€asné vyhotovenie
a dokoncenie diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek uvedené vo vykaze vymer su
maximalne tak, ako st uvedené v prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemdze odvoldvat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pri¢inu
za Ucelom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podla bodu 7.2. tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha tpravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a tejto
zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitela. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajiicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budu ceny podla v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

evve

roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII.

Platobné podmienky
Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. VII. tejto zmluvy bude fakttira vyhotovena zhotovitel'om.
Faktlru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ aZ po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatel'om bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.
Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednavatel’ povinny potvrdit’
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stipis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.
Faktira bude obsahovat nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (¢islo zmluvy, ¢islo faktiry,
- den odoslania a den splatnosti faktury,
- oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,
- fakturovant sumu.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia objednévatel’ovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktiry a zadrzat’ 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy,
a to po dobu troch mesiacov odo dna splatnosti konecnej faktury (zadrzné pravo).
Zadrzanu cCast’ finan¢nych prostriedkov podla predchadzajiceho bodu, v pripade jej
nespotrebovania zapocitanim podla bodu 8.8., vyplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade
ziadosti zhotovitel’a po uplynuti dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote nebudu drobné vady
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a nedorobky odstranené, po odstraneni tychto vad a nedorobkov. Povinnost’ vratit zadrzné
zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti zhotovitela.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na odstranenie vad a nedorobkov vyskytujacich sa na
diele, ako aj na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokit a tirokov z omeskania podl'a
tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu $kody vzniknutej v dosledku konania alebo
opomenutia zhotovitela.

V pripade, ze tieto vady nebudd odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v lehote podl'a tejto zmluvy, ma objednavatel pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej
osobe na néaklady zhotovitel'a a za i¢elom zaplatenia vzniknutych nékladov je oprdvneny pouzit
sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

Bez ohladu na znenie predchadzajiceho bodu mé objedndvatel prdvo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voci ndrokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknmil voci
objednavatelovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatel’a postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj Vv pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie stupisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamdacie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX.
Poistenie
Zhotovitel’ nie je povinny mat’ uzatvorent poistni zmluvu vztahujucu sa na zodpovednost’ za
Skodu na majetku a zdravi tretich stran spésobené prevadzkovou Cinnostou, vratane stavebno-
montaznej ¢innosti.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavézuje

sa dodrziavat’ vS§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel sa

bude riadit' sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju

a podkladmi objednavatela, pokynmi objednéavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov

zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,

v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich

predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia

byt oznaCené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej Upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V stlade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami

(v texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),

vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budu vykonané najma tieto druhy skisok:

10.3.1. pociatocna skuska stavebného vyrobku,

10.3.2. skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

10.3.3. skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

10.3.4. preberacie skusky hotovej Gpravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,
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10.3.5. zhotovitel' je sucasne povinny predlozit' od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osved¢enia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skusobni a zabezpecit
vSetky potrebné skusky vztahujice sa na dielo podla technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich

prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady

v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel. Zhotovitel' sa zavézuje pri

realizacii diela pouzit’ novy, doposial’ nepouzity tovar.

Objednavatel’ a stavebny dozor su opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich

skusok pred, poCas a po ukonCeni realizacie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu

k miestam tychto cinnosti, zaroven poskytne nevyhnutni sucinnost’ pri vykone skuSok

poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajtcich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie

nakladov za ich vyuzZitie. Pre tento Gcel je zhotovitel’ povinny na zéklade vyzvy objednavatel’a
predlozit’ dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak
vysledok kontrolnych skasok bude nevyhovujici oproti STN alebo oproti schvalenym
technologickym postupom, zhotovitel' uhradi vSetky vzniknuté ndklady za vykonané skusky
objednavatelovi na zdklade vystavenej faktiry najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’
diela ma povinnost’ zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam

v stavebnom denniku. Takéto kontroly a skuSky objednéavatela nezbavuju zhotovitel'a Ziadnej

zodpovednosti podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam

ktoré moZu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylu¢ne, zabezpec€it’ dodrziavanie

zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady €. 396/2006

Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich

vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vsetkych

povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky

vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajiice sa zamestnavania os6b (najméd no nie vylucne

dodrziavanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préaci a nelegdlnom zamestnavani, zakona

¢. 480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.

0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo

k ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajicich kontrolu voci

objednavatelovi, zavdzuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorudenia vyzvy

objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy Vv oblasti socidlneho zabezpeGenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zZivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi $tatnymi
organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednévatel’a, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,
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b)

d)

f)

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednévatela a tretim osobam plnit’ povinnosti
na zaistenie BOZP a PO,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidatel'né okolnosti. V tej stvislosti urovat’ bezpecné
pracovné postupy, uréovat’ a zabezpeCovat ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

vykonavat’ iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré¢ boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré¢ vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie 0sob, ktoré sa opravnene zdrzuju
V mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zdvazné skuto¢nosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel'a alebo
inych osob, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie diela, o ktorych sa dozvedel v stvislosti
Sjej plnenim, dodrziavat zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych néapojov na
stavenisku. Zamestnanec zhotovitela, pripadne jeho subdodéavatela, alebo osoba
konajica v jeho mene je povinna podrobit’ sa vysetreniu, ktoré vykonava objednavatel’
opravnenymi zamestnancami za uc¢elom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych
napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podla postupov zistovania,
uvedenych v internom predpise objednavatel’a, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana
kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom,
tento zamestnanec sa stal pre objednavatel’a neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

f)

nalezite inStalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

moze zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpeCny vykon prace asu dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpe€i dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat' sa v priestore a vykonavat' tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial' nevykonal
a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpeénostné oznacenia, vystrazné signaly a prislu§né upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,
zretel'ne oznacCovat’ pracoviska a zariadenia , ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov
a vSeobecné bezpeCnostné predpisy atd’.). Zhotovitel nesie zodpovednost’ za pripadné
pracovné Urazy ako aj za akékol'vek §kody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi,
zmluvnymi partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody
spOsobil sam. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpecit,, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici
a nim poverené osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné
predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia urcené v pravnych predpisoch ako aj
uréené objednavatel'om.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

Zhotovitel' sa zavédzuje za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpeCit' za objednavatela koordinaciu bezpeCnosti stavby prostrednictvom odborne
sposobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy
0 stavbyvedicom.

Zhotovitel' je povinny predchadzat’ zneCistovaniu Zzivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel' preberd vo vztahu k objednavatel'ovi plnu zodpovednost’ za ekologicki ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi a takéto udalosti sa zavizuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat’” a udrziavat’” v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k unikom
zneéistujucich latok do zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat' a udrziavat’ v stilade s podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi Vv oblasti ochrany ovzdusia a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusenia
uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov
a vykazat ich z miesta realizacie diela.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov
anim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov
0 bezpeénosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane
pred poziarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj
osobam, ktoré poveril realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Ak to objednavatel’ vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tito povinnost, zavizuje sa
zhotovitel' zabezpecit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyveduceho,
ktorého ulohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné Cinnosti pri
zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na
diele a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitel'a pokyny od 0sdb zastupujicich objednavatela,
s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na
vedomie, ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodntit’ zmenu dohodnutych
podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci mdéze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel
dévodne poziada, zhotovitel’ bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne,
najneskor vsak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej
lehote zaSle objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokopiu osvedCenia preukazujiicou jeho odborni spdsobilost’
vykonavat" funkciu stavbyveduceho. Odbornéa spdsobilost’ nového stavbyvediuceho musi
spiiiat’ minimalnu Groven uréend objednavatelom v procese verejného obstaravania, ak sa
uplatiovala.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku denne pritomny tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktoré ma stavbyvedtici vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; po¢as vykonavania stavebnych prac
na diele, ak oto objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatelom
splnomocnend/poverena osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny aj
v dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskdr vSak do 24 hodin.
Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.
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10.20.

10.21.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

Pocas vykondvania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediiceho moze
byt stavbyveduci zastipeny zhotovitel'om poverenou odborne spdsobilou osobou — zastupcom
stavbyvediuceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby
objednavatelom; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednévatel'om
poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost stavbyvediceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, méa pravo
vykonavanie vsetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel’ nema v takom pripade narok na tthradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sucasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizicie diela ostdva nezmeneny a zhotovitel' znaSa akékol'vek
naklady spojené s prerusenim a obnovenim prac.

Clanok XI.

Odovzdanie a prevzatie diela
Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi ainymi pravnymi
predpismi, je objednavatel’ povinny prevziat'. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel
pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materiadlov, konstrukcii,
zariadeni zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, pripadne manual na
uzivanie verejnej prace alebo stavebného diela a vysledky vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami. Protokoly o vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu
diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskor v den odovzdania
a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spésobom podrla tejto zmluvy dorucenej objednavatelovi,
ato v den urceny vo vyzve. Den ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni
vyzvy objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa
objednavatel’ nemdze zcastnit’ preberacieho konania v dent navrhnuty zhotovitel'om, oznami
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nasledne po dohode s objednavatel'om uréi ndhradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zavézny.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti€astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.
Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad
a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel nie je povinny dielo prevziat’ vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.
Spolu s dielom sa zhotovitel’ zaviazuje odovzdat’ objednavatel'ovi reviznu spravu podrla tejto
zmluvy a jej priloh.

Clanok XIL
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v stilade s ustanoveniami
tejto zmluvy a ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze tieto
vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaruc¢nej doby (zaruka za akost’).
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vS§eobecne zavazné predpisy, technické normy STN
EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich oprdvnenymi zastupcami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked” prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane
zjavnou (objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zaruéna doba za zhotovené dielo je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat dnom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na
ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na
doba diiom ich tplného odstranenia.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urCenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
objednavatela, pokial’ zhotovitel' nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito
nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela
upozornil. Zhotovitel' vS§ak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného
pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatel’a, na
ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady
pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela
pocas zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel' je povinny odstranit’ vady v termine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté
v protokole o odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel pravo odstranit’ drobné vady
a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela. Vsetky
naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu
na skuto¢nost, ¢i ich odstranenie zabezpe¢i zhotovitel, alebo bude zabezpecené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou uréenou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad
bude zabezpecené tretou osobou uréenou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na
uhradu takychto nakladov pouzit' zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie vad
v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel povinny objednavatel'ovi na
jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit’
bezodkladne a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. St¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade
vady oznamenej objednavatelom podla tohto bodu je pravom objednavatela zvolit
ktorykol'vek narok z vad podla ustanovenia § 436 Obchodného zakonnika, pricom pravo
vol'by mu ostava zachované bez ohl'adu na to, ¢i vol'bu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim
vady alebo kedykol'vek neskdr. Zmluvné strany sa sicasne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia
vad nema vplyv na moznost’ objednavatel'a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni
po jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku
zmluvy. V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel’ su¢asne zavizuje
navrhnit’ termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne
ak vol'ba naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla tohto ¢lanku
aani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitela, zavézuje sa zhotovitel vyzvat
objednavatela na vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady
a zmluvné strany sa na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerana
povahe vady jednostranne objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.
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12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

13.1.

13.2.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

V pripade, ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote
urcéenej objednavatel'om podla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstupit. Bod 12.7. tohto ¢lanku sa pre thradu nékladov aplikuje
primerane.

Osobitne sa zhotovitel’ zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych porach a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich co
V najkratSom case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel' neza¢ne s odstraiovanim reklamovanych vad a portch v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podl'a zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednéavatel zabezpeci odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat’.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, ze zo strany
zhotovitel’'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavdzuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.
Zhotovitel' sa osobitne zavidzuje najneskor 30 dni pred koncom zarucnej doby podla tejto
zmluvy vyzvat objedndvatela na ohliadku diela, 0 ktorej skutoCnosti vyhotovia zmluvné
strany osobitny protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavézuje zhotovitel' odstranit’
v lehote uvedenej v protokole podla prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIII.
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela podl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel. Objednavatel’ je spravcom majetku
vysSieho izemného celku (dalej ako ,,spravca®). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca
nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich uzemnych celkov,
vlastnictvom vys§sieho uzemného celku.

Nebezpecenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel
znasa nebezpecenstvo $kody na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane
veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’
Pre u¢ely zmluvy sa na okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost’ vztahuje pravna uprava podl'a ust.
§ 374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podl'a tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske
0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty deni omeskania.
Ak zhotovitel' neza¢ne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podl’a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu
vo vySke vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy dein omeskania a to osobitne
ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny
uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
s DPH za kazdy den omeSkania.
V pripade zistenia nesuladu objednévatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nostou, je objednavatel' opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

odstrénit’ vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel’ tento nesulad

neodstrani najneskor v uvedenej lehote, mé objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm

alebo ho nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel’a.

V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, je objednavatel

opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:

dvestopatdesiat eur ) za kazdy deni a to aj zaCaty den omeskania.

V pripade, Ze nevyprace stavenisko riadne a vcas podla podmienok tejto zmluvy, je

objednévatel' opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR

(slovom: dvestopédt'desiat eur), za kazdy aj zacaty dent omeskania.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujicich sa

na subdodévatel'ov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu

vo vyske 5.000,- EUR (slovom pét'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyveducemu, je

objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR

(slovom: dvestopéat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je

objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR

(slovom: dvestopéat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI. je objednavatel

opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:

dvestopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade, ak ddjde k poruseniu povinnosti zhotovitel'a v désledku ktorého objednévatel’ od

tejto zmluvy odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti si¢asne narok objednavatela na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

predpisov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za kazdé

zistené porusenie nasledovne, a to aj opakovane:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa sktiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét’sto eur)za kazdého zamestnanca,

¢) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé¢ takéto porusenie,

d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — az do vysky 1000,- EUR (slovom:
jedentisic eur) za kazdého zamestnanca.

V pripade porusenia povinnosti tykajlicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

ma objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vysky 5.000,- EUR

(slovom: péttisic eur) a zarovein ma narok od zhotovitela na nahradu plnej vysky Skody,

v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu objednavatelovi v désledku

porusenia povinnosti zhotovitel'a.

Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu Skody a to aj v rozsahu

prevysSujucom vysku zmluvnej pokuty.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote

Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie

zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne

vyzve zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek

svoju penazni pohladavku (tj. aj nesplatni) vzniknuti na zéklade tejto zmluvy alebo

v stvislosti s nou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Clanok XVI.

Zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku $kodam na
zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam,
pokial’ tieto S$kody vzniknui z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou cinnost'ou
zhotovitel’a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so
stavbou ana vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod.
Zhotovitel' sa zavédzuje takto vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na ich ndhradu.
Zhotovitel' nesie plnti zodpovednost’ za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitefom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj
ujma, ktora vznikla objednavatel'ovi tym, ze musel vynalozit’ ndklady v désledku poruSenia
povinnosti zhotovitel’a.
Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
Vv opa¢nom pripade je povinny nahradit' Skodu, ktora tymto objednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5
dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVII.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitq, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI.

zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a ztoho vyplyvajuce prava

a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode

musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, Ze nemdze splnit' svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

c) zdovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy

z nasledovnych dovodov:

a) zhotovitel’ do 3 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zaviazku podl'a bodu 3.2. zmluvy v lehote viac ako 10 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III. zmluvy,

b) zhotovitel neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V. bod 5.2. zmluvy,

c) zhotovite je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatela necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo odmieta
poskytnut’ su¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi, ze nemdze splnit svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy alebo v pripade, ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere,
7ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zlulitelné s povahou
a dolezitost'ou prac a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajacich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo Vv jej prilohe a dokumentov podl'a tejto zmluvy,

f) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel strati opravnenia vyZadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) Vv pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako
5 dni bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

J)  ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II. zmluvy,

K) z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom alebo touto zmluvou.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnend od zmluvy odstipit,

ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto

poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako

podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je

zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,

odovzdat' objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou, opustit

stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny

zanechat’ priestor staveniska v stave as vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat

bezpecnost aochranu zdravia os6b vstupujiicich na stavenisko a pohybujucich sa

v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt

inak. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upozornit’ objednavatel’'a na vSetky opatrenia, ktoré

je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej skody na neukoncenom diele

alebo zmiernenia jej nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ aj v pripade, ak zhotovitel' dodato¢ne splni

porusenu povinnost’ zakladajucu pravo na objednavatela na odstipenie od zmluvy a poda

0 tejto skutoCnosti spravu.

Clanok XVIIL

Spolo¢né ustanovenia
Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel’a,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a
tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urCeni na doruovanie adresa uvedena
v zahlavi zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢enti diiom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku
prevziat, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktord je dorucovana
osobne, sa povazuje za dorucent tejto strane okamihom, ked’ tuto prevezme alebo ju odmietne
prevziat’.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a i¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podl’a
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoCnené len na zaklade
predchéadzajucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v stlade s ust. § 18 a d’alsimi ustanoveniami zadkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend bez pisomného stthlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na int osobu.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu
zmluvnu stranu.

Prilohou tejto zmluvy je:

- vykaz vymer (ako priloha ¢.1),

- opis predmetu zdkazky (ako priloha ¢.2),

- vyhlasenie o subdodavateloch (ako priloha €. 3).

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky
d’alsie osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a
oboznamia s osobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle
predchadzajucej vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne
preukazat’.

V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti
neplatné, neucinné alebo nevynutite'né, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere rokovat’, aby bolo neplatné, net¢inné alebo nevynttite'né ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej
nedojde vobec, sa na nahradenie neplatného, neti¢inného alebo nevynutiteI'ného ustanovenia
pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritéridm podl'a predchadzajticej vety.

Za sucast zmluvy sa povazuju aj sutazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela
apripadné vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,zadavacia
dokumentacia). V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo dopliiaju
ustanovenia zmluvy, maju v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dia: 03.12.2021 V Slivniku, dia: 26.11.2021

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja NOVICOM s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Peter Novéak
generalny riaditel’ konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 2

Verejny obstaravatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Néazov predmetu zakazky: Oprava autodielne po poZiari, stredisko TrebiSov

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu ziakazky:
Predmetom zakazky je oprava autodielne po poziari a naslednej sanécii priestorov v objekte na stredisku
Spravy ciest KSKS v Trebisove.

V cenovej ponuke musia byt zahrnuté vSetky naklady spojené s uskuto¢iiovanim prac vratane
prepravnych nakladov, leSenia, zdvihacicho zariadenia, pomocnych prac a materidlov v zmysle
technologickych postupov ako aj vSetky ostatné ndklady spojené s plnenim predmetu zakazky
uchadzacom.

Jestvujuci stav:

V objekte dielne po poziari je zniCena elektroinStalacia, svietidla, zasuvky, vypinace a okna aich
prislusenstvo. Je nutné vykonat’ opravu spominanej elektroinstalacie, odstranit’ staré poskodené okna,
parapety a prislusenstva a ich opdtovna montaz.

Pozadovany rozsah opravy autodielne:

- demontaz poskodenych okien a parapetov,

- 0dvoz sutiny a vybtranych hmét,

- osadenie novych okien, parapetov vratane vyspravenia osteni,

- realizacia novych elektroinstalacnych rozvodov do elektroinstalaénych list,

- osadenie novych rozvadzacov, vypinacov, zasuviek a svietidiel,

- vykonanie a dodanie reviznej spravy k elektroinstalaénym pracam v dvoch vyhotoveniach,
- leSenie pripadne zdvihacia ploSina.

Lehota plnenia:
o lehota na realizaciu diela je do 30 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska,

Miesto plnenia - uskutodiiovania prac:
e objekt Spravy ciest KSK, stredisko TrebiSov, Ruskovska 3, 075 01 TrebiSov

Zarucna doba:
e zarucna doba je 24 mesiacov a zaCina plynit’ dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
prac verejnym obstaravatel'om.



Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: NOVICOM s.r.o.

Sidlo / Miesto podnikania: Slivnik 61, 076 12 Slivnik
1CO: 36591891

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Peter Novak, konatel' tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na prace
s nazvom: ,,Oprava autodielne po poZiari, stredisko TrebiSov*, ktora bola vyhlasend verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dna: 12.11.2021

— sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*
_ . b . . "

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P. Obchodny nazov x o g e . .
- . R 1CO realizacii Predmet subdodavky Meno Datum
¢. subdodavatela . o N Adresa pobytu .
zakazKky v % a priezvisko narodenia
1.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Slivniku, dia: 26.11.2021
NOVICOM s.r.o.
Ing. Peter Novak, konatel’
* Nehodiace sa preskrtnat’
** Vyplni uspesny uchadzat’



