

ZMLUVA O DIELO
č. 465/12/2021/SNV

**Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne,
decentralizácia**

*uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Michal Sasák
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.scksk.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	FIRMONT s.r.o.
sídlo:	Ďurková 30, Ďurková 065 41
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Marián Firment, konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Pavol Daňko, e.č.: 01261
IČO:	36 729 973
DIČ:	2022317726
IČ DPH:	SK 2022317726
bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SL05 0900 0000 0004 4759 1863
Swift/BIC:	GIBASKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 18240/P
kontakt:	tel.: 0905 561 097, e-mail: info@firmont.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČASŤ 1. Úvodné ustanovenia

Článok I. Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom **Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia** (ďalej aj len ako „*predmet zmluvy*“).
2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II. Dielo

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia plynovej kotolne objednávateľa v Spišskej Novej Vsi a to v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou AMP Projekt s.r.o., Lieskovany 103, 053 21 Lieskovany – Ing. Michal Piatnica s názvom „Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves – plynová kotolňa“ z 12/2020 (ďalej ako „*projektová dokumentácia*“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou ako aj v súlade s požiadavkami a záväzkami v zmysle tejto zmluvy (ďalej ako „*dielo*“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v rozsahu prác označených v projektovej dokumentácii v časti výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „*príloha č. 2 zmluvy*“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to najmä:
 - a) zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu diela a jeho kolaudácii, t. j. najmä zabezpečiť záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov, ako aj všetky potrebné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií, súhlasov a iných potrebných náležitostí,
 - b) vytýčiť všetky podzemné vedenia v dotknutom území pred začatím stavebných prác, realizovať akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
 - c) zrealizovať potrebné prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na rekonštruovanom objekte a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
 - d) zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade s článkom VII. tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - e) zabezpečiť označenie stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaj o objednávateľovi, zhotoviteľovi a dátume začiatku a ukončenia realizácie diela v počte kusov 2 o veľkosti 1,5m x 1m,

- f) zriadiť, prevádzkovať a po ukončení diela a jeho odovzdaní odstrániť zariadenie staveniska, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve,
- g) zabezpečiť vypracovanie a pokiaľ to z povahy dokumentu alebo požiadaviek tejto zmluvy vyplýva aj schválenie a následné odovzdanie objednávateľovi:
 - i. plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov,
 - ii. kontrolného a skúšobného plánu v spolupráci s projektantom projektovej dokumentácie,
 - iii. plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - iv. plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,
 - v. vypracovanie aktualizácie harmonogramu postupu výstavby, ak sa nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe tejto zmluvy a jeho následné predloženie objednávateľovi na schválenie,
 - vi. plán ochrany životného prostredia a havarijný plán – plán preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia životného prostredia.
- h) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela,
- i) zabezpečiť obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, konštrukciami a zariadeniami potrebnými a určenými na zhotovenia diela,
- j) zabezpečiť dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej alebo výkopovej suty, výkopovej zeminy a akýchkoľvek iných stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie diela vrátane ich odvozu na príslušné miesto (skládku) a úhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medziskládku odpadu, je povinný tieto pred odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do pôvodného stavu.
- k) vykonať všetky technickými predpismi predpísané skúšky, revízie a merania alebo skúšky, revízie a merania vyžadované podľa tejto zmluvy a obstaráť protokoly o ich vykonaní,
- l) obstaráť doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti použitých materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych a technických predpisov,
- m) zabezpečiť úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
- n) vypracovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodetická časť bude riadne overená v súlade so Zákonom č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii vrátane výrobnou technickou dokumentáciou (VTD), respektíve dokumentáciou na vykonanie prác (DVP),
- o) mať počas celej doby realizácie prác uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto zmluvy,
- p) zabezpečiť priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží zhotoviteľ ku dňu preberania stavby objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii).

Článok III. Prehlásenia zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:
 - a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád;
 - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
 - d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa čl. II. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek vád, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela,
 - e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.
7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä,

no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Článok IV. Cena diela

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.
3. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

Predmet	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia	súbor	1	119 007,58	119 007,58
Celková cena spolu v EUR bez DPH:				119 007,58
20% DPH v EUR:				23 801,52
Celková cena spolu v EUR s DPH:				142 809,10

4. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
5. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejماً za účelom žiadania zvýšenia ceny.
7. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.
8. Cena diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom

čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok V. Miesto a termíny plnenia

1. Miestom realizácie prác je areál – stredisko objednávateľa nachádzajúci sa v Spišskej Novej Vsi, v ktorom je umiestnená stavba - plynová kotolňa vedená Okresným úradom Spišská Nová Ves, odborom katastrálnym, pre obec Spišská Nová Ves, katastrálne územie Spišská Nová Ves, na LV č. 1919 ako stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele registra „C“ KN č. 3408, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **90 pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác tvoriacim prílohu č. 4 tejto zmluvy.
3. Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Michal Sasák, e- mail: michal.sasak@scksk.sk.
4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
 - a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7 a 8 tohto článku tejto zmluvy,
 - b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
 - c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
7. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.
8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t.j. najmä došlo k vzniku:
 - a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu),
 - b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať)
 - c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela,
 - d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu,je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na ukončenie diela s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so žiadosťou podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu

harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

ČASŤ 2 REALIZÁCIA DIELA

Článok VI. Odobzдание staveniska

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy objednávateľom, s tým, že presný termín určí objednávateľ v písomnej výzve adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.
4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplývajú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:
 - a) Plán organizácie výstavby,
 - b) Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela,
 - c) Kontrolno – skúšobný plán
 - d) Plán BOZP a požiarnej ochrany
 - e) Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia.
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na stavenisko.

9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 5 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vypratání staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľa.
10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.
2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez väd,
 - b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,
 - c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
 - d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
 - e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno – skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný,
 - f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
3. Objávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadri v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.
4. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávateľ.
5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých prítomnosť požiada objednávateľ.
6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo.
7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavením odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov

právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII. Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

Článok IX. Povinnosti zhotoviteľa

A. VŠEOBECNÉ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.
4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:
 - a) počiatočná skúška stavebného výrobku,
 - b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky stavebného výrobku),
 - c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
 - d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác,
 - e) zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj preukaznú skúšku typu (výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických predpisov a noriem.
5. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno – skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku a to bez nároku na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávateľa predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
7. Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.
13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa uhradiť zhotoviteľ.

B. BOZP a ochrana ŽP

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
 - b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
 - c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 - d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,

- e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela,
 - f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
17. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
- a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb,
 - b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi,
 - c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykoná a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela,
 - e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
 - f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.
20. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi.
21. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s

podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázat ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie diela.

22. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarom, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

C. STAVBYVEDÚCI

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.
24. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
26. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
27. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné

strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

Článok X. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas celej doby vykonávania diela, t.j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
 - a) stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH,
 - b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH.
2. Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy pričom uvedené doklady tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 6.
3. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.
4. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
5. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.
6. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného.
9. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady zhotoviteľa. Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť. Objednávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítať voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa.

ČASŤ 3 POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok XI. Protokolárne odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela.
2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 pracovných dní vopred.

3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, kontrolno- skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.
4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2 tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.
5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytykané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nestážujú účel, ktorému slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných väd odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy.
8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:
 - a) identifikačné údaje o diele;
 - b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
 - c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - d) súpis prípadných väd a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;
 - f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy,
 - g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:
 - a) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) vypracovanú oprávnenou osobou,
 - b) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo,
 - c) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach,
 - d) plán užívania verejnej práce,
 - e) všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku,

- f) fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy,
 - g) dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy,
 - h) akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
11. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD (dwg, dxf alebo obdobné).

Článok XII.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a objednávateľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t.j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.
3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Úhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie

- bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
 11. V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok XIII. Vady diela a záruka za akosť diela

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.
5. Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných väd a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie väd bude zabezpečené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie väd v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.
8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.
9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok

z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.

10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.
12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom čase.
13. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.
16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČASŤ 4

Záverečné ustanovenia

Článok XIV.

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarováných vlastností diela so skutočnosťou, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý deň a to aj začatý deň omeškania.
6. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania.
7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4 písm. b) až f), o) a článku IX. bod 6,7 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4 písm. j) tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
9. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
10. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.
11. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
12. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9 vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania.
13. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.
14. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie nasledovne, a to aj opakovane:
 - a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca,
 - c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,
 - d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca.
15. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
16. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 7 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela

- v EUR s DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť povinnosť podľa článku VII. bod 7 považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
17. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.
 18. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
 19. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkolvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XV. Trvanie a zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
 - b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
3. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinností najmä v prípade, ak zhotoviteľ:
 - a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva,
 - b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie,
 - c) z dôvodov uvedených v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 - d) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovení diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní,
 - e) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
 - f) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách,
 - g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - i) v prípade insolvenencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 - j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII zmluvy,
 - k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne,
 - l) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy,
 - m) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa tejto zmluvy,
 - n) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XVI. Oprávnenia objednávateľa

1. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ oprávnený zdržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy vrátane DPH a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH (zádržné právo).
3. Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto článku po podpise tejto zmluvy predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej

objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu a bez námietok s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa.

4. V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 3 tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky objednávateľom.
5. V prípade uplatnenia zádržného práva tohto článku zmluvy uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy a za súčasného splnenia podmienky uvedenej v článku XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní po splnení podmienok na jej vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov.
6. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je:
 - a) Projektová dokumentácia (ako príloha č.1),
 - b) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 2),
 - c) ocenený výkaz výmer (ako príloha č.3),
 - d) harmonogram vecného a časového postupu prác (ako príloha č. 4),
 - e) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 5),
 - f) poisťna zmluva a poisťné osvedčenie (ako príloha č.6)
 - g) plnomocenstvo (ako príloha č. 7).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazne svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 15.3.2022

V Ďurkovej, dňa: 2.2.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

FIRMONT s.r.o.
Marián Firment, konateľ



Opis predmetu zákazky

„Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou rekonštrukcie **kotolne v stredisku SC KSK – Spišská Nová Ves**, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby **DSRS** dodržanie všetkých podmienok uvedených v stavebnom povolení, **inžinierska činnosť v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela.**

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia už zrealizované alebo existujúce inžinierske siete a je nutné zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Základné údaje:

Plynový závesný kondenzačný teplovodný kotol:	KL140
Teplný výkon :	17,6 – 120,0kW pri teplotnom spáde 80/60C
Prípoj zemného plynu G 1 1/4:	Typ spotrebiča B – nútený odťah spalín /pretlak/
Vstupný tlak ZP:	1,7... 2,0 ... 2,5 kPa
Spotreba ZP:	13,01 m ³ /h
Maximálny tlak systému ÚK:	70 kPa
Maximálny tlak systému ÚK:	400 kPa

Jestvujúci stav:

Priestor existujúcej plynovej kotolne sa nachádza v samostatnom priestore jednopodlažnej budovy garáží v dvornej časti areálu. Vstup do kotolne je z dvornej časti. V priestore súčasnej plynovej kotolne sú osadené 3 ks plynových stacionárnych pretlakových nízkotlakých kotlov KDVE 25 výkonu 260 kW. Celkový inštalovaný výkon existujúcej kotolne je 780 kW. Existujúce kotly sú odvodom spalín napojené do existujúceho murovaného komínového telesa s vyvedením odvodu spalín nad strechu budovy. Každý z kotlov je napojený samostatným odvodom spalín D 300 mm do komínového telesa. Existujúce plynové kotly sú z hľadiska spaľovania spotrebičmi typu B s odvodom spalín do komínového telesa a prívodom vzduchu pre spaľovanie z priestoru plynovej kotolne. Kotolňa je prevádzkovaná s tlakom plynu NTL 2,0 kPa. Meranie spotreby ZP zabezpečuje rotačný plynomer ROOTS G 40 DN 50 s prepočítavačom MicroElcor osadený v samostatne stojacej skriňovej DRS plynu 100/2,0 kPa vo dvore. HUP kotolne je existujúci uzáver DN 80 v teréne 1,0 m pred objektom

administratívnej budovy. V kotolni sa nachádza akumulčné oceľové potrubie plynu DN 225 s existujúcim odvzdušnením DN 25 vyvedeným nad strechu a ukončeným fajkou. Kotly a horáky sú pripojené samostatnými odbočkami oceľovým potrubím DN 80 z akumulčného potrubia plynu. Súčasná plynová kotolňa je plynovou kotolňou II. kategórie podľa čl.28/b STN 070703. Existujúce kotly sú na konci svojej životnosti. HUP DRS je uzáver DN 50 na vstupe do DRS , ktorým je ukončený existujúci STL .

Návrh opravy:

Zmena vnútornej plynifikácie rieši osadenie novej kotlovej kondenzačnej technológie do kotolne. Navrhovaná je kaskáda 4 ks plynových závesných kondenzačných kotlov Atag XL 140 tepelného výkonu jedného kotla 120 kW pri teplotnom spáde 80/60°C. Kotly budú osadené na ráme chrbtom k sebe. HUP kotolne bude existujúci uzáver DN 80 v teréne, pôvodne umiestnený cca 1,0 m pred objektom administratívnej budovy. HUP DRS je uzáver DN 50 na vstupe do DRS , ktorým je ukončený existujúci STL .(nemení sa). Inštalovaný tepelný výkon kotolne spolu je 480 kW pri teplotnom spáde 80/60°C. Navrhovaná nová plynová kotolňa je plynovou kotolňou III. kategórie podľa čl.28/a STN 070703.

Odvod spalín: Navrhovaná kaskáda 4 kotlov je kotlové zariadenie s núteným odťahom spalín cez spoločnú atestovanú spalinovú kaskádu s napojením do existujúceho komínového prieduchu d 300 mm. Prívod vzduchu pre horenie bude z priestoru kotolne. V komíne sa osadí PPs vložka D 200 mm s vystredením. Kontrolný otvor bude osadený pred zaústením sady do komína. PPs vložka D 200 v komíne bude vyvedená nad strechu podľa STN EN 15287-1. Existujúce murované komínové teleso je vyvedené do výšky 11,0 m nad terén. Účinná výška komína je 9,0 m. Prístup ku komínovej hlavici je existujúci po rebríku zo strechy kotolne. Spalinová kaskáda PPs D200/100 a komínová vložka PPs D200 budú s „A“ testom a taktiež osvedčením pripojovacích podmienok.

Zabezpečovacie zariadenie systému ÚK:

Systém ÚK a kotolne bude zabezpečený automatickým doplňovacím, odplyňovacím a expanzným zariadením vrátane zmäkčovacieho zariadenia doplňovacej vody.

Popis vetiev ÚK:

Systém UK kotolne budú tvoriť dva samostatné okruhy a to kotlový okruh a vykurovací okruh. Obeh vykurovacieho média v kotlovom okruhu bude zabezpečovať vstavané elektronické obehové čerpadlo každého kotla . Vstavané obehové čerpadlo každého kotla bude ovládané automatikou kotla v závislosti na chode kotlových jednotiek. Horák navrhovaných kotlov má modulovaný režim. Súčasťou kotlového okruhu a hydraulického kaskádovej sady je hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 100. Rozvody ÚK budovy sú delené na štyri vykurovacie vetvy. Bližšie informácie v PD technická správa UK.

NN Rozvody:

Projekt rieši technologické rozvody pre meranie a reguláciu plynovej kotolne v stredisku Správa ciest Košického samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi. Projekt rieši elektrické napojenie kotlov z rozvádzača kotolne RK a ich riadenie na základe ekvitermickej krivky. Rozvádzač

kotolne RK, bude napájať jednotlivé kotly a ich blokovanie od zatopenia kotolne, úniku plynu, CO, prekročenie teploty kotolne, havarijného tlaku a havarijného tlačidla (CENTRAL STOP).

Podklady: - projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP)

Zhotoviteľ zabezpečuje:

- vytýčenie všetkých podzemných vedení v dotknutom území pred začatím stavebných prác,
- vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby **DSRS**,
- vypracovanie Kontrolno - skúšobného plánu, technologický postup, manuál užívania verejnej práce, harmonogram výstavby,
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálmi, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,
- **vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,**
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom.
- odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej ku kolaudácii stavby
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- **do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje zhotoviteľ náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu.**

Požiadavkou je, aby technické riešenie rekonštrukcie rešpektovalo príslušné technické predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.

Termíny realizácie:

1. Lehota na zhotovenie diela je **do 90 pracovných dní** od odovzdania staveniska.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Miesto: Teplická cesta 9, Spišská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Spracovateľ:

AMP Projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		119 007,58	142 809,10
	Ústredné vykurovanie	102 665,12	123 198,14
	Zmena vnútornej plynofikácie	6 492,46	7 790,95
	Elektroinštalácia a MaR kotolne	9 850,00	11 820,00

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Objekt:

Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Projektant:

AMP Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 665,12

DPH základná
znižovaná

Základ dane
102 665,12

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
20 533,02

Cena s DPH

v EUR

123 198,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

JKSO:

Miesto: Teplická cesta 9, Spišská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AMP Projekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 007,58

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	119 007,58	23 801,52

Cena s DPH

v

EUR

142 809,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves
 Objekt: **Ústredné vykurovanie**

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: AMP Projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 665,12

D HSV Práce a dodávky HSV

780,83

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	340238212	Zamurovanie otvorov po demontáži dymovodov a potrubí	m2	2,000	33,90	67,80
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	K	612465135	Vyspravenie stien novou omietkou	m2	10,000	11,20	112,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

601,03

3	K	971024451	Vybúranie prierezu v stene pre potrubie do DN 50 so spätnou úpravou	ks	6,000	31,00	186,00
4	K	971024461	Vybúranie prierezu v stene pre potrubie DN 65 so spätnou úpravou	ks	6,000	36,00	216,00
5	K	971033461	Vybúranie prierezu v stene hr. 450 mm pre potrubie PREMIO DN65, DA180 vrátane spätnej úpravy, - 0,29200t	ks	4,000	22,90	91,60
6	K	979081111	Odvoz zdemontovaných zariadení a sutiny na skládku do 1 km	t	7,984	11,95	95,41
7	K	979081121	Odvoz zdemontovaných zariadení sutiny na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,700	0,45	12,02

D PSV Práce a dodávky PSV

98 781,09

D 713 Izolácie tepelné

8	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi	m2	5,000	6,20	31,00
9	M	286220053400	Izolačný pás z minerálnej vlny hr. 25 mm s Al povrchovou úpravou	m2	5,000	24,20	121,00
10	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	71,000	2,85	202,35
11	M	283310003100	Izolačná PE trubica DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	30,000	0,75	22,50
12	M	283310003300	Izolačná PE trubica DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	41,000	1,21	49,61
13	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	95,000	3,21	304,95
14	M	283310003500	Izolačná PE trubica DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	47,000	1,29	60,63
15	M	283310003800	Izolačná PE trubica DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	48,000	1,69	81,12
16	K	713482143	Montáž trubíc, hr.25-32, vnút.priemer 74-98 mm	m	119,000	4,21	500,99
17	M	112612	Potrubná izolácia z minerálnej vlny a Al povrchovou úpravou Thermo-teK PS Eco Alu D 76/25 mm	m	97,000	5,05	489,85
18	M	112613	Potrubná izolácia z minerálnej vlny a Al povrchovou úpravou Thermo-teK PS Eco Alu D 89/25 mm	m	22,000	5,45	119,90
19	K	713482144	Montáž trubíc, hr.25-32, vnút.priemer 99-130 mm	m	5,000	4,54	22,70
20	M	112615	Potrubná izolácia z minerálnej vlny a Al povrchovou úpravou Thermo-teK PS Eco Alu D 108/25 mm	m	5,000	7,21	36,05
21	K	713482145	Montáž trubíc, hr.25-32, vnút.priemer od 131 mm	m	22,000	5,20	114,40
22	M	112617	Potrubná izolácia z minerálnej vlny a Al povrchovou úpravou Thermo-teK PS Eco Alu D 133/25 mm	m	22,000	9,20	202,40
23	K	713530219	Požiarne prestup DN 40 s požiarou odolnosťou 60 min	ks	2,000	19,20	38,40
24	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,45	0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

267,07

25	K	721170965	Oprava odpadového potrubia - dopojenie PVC D 32 do existujúcej kanalizácie D 100	ks	1,000	14,20	14,20
26	K	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	11,000	6,45	70,95
27	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	12,000	8,20	98,40
28	K	721173205	Tvarové kusy pre PVC potrubie	súb	1,000	41,20	41,20
29	K	721175015	Montáž zápachového uzáveru	ks	2,000	6,66	13,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286220044120	Zápachový uzáver	ks	2,000	14,50	29,00
31	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		1,21	0,00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 707,05
32	K	722130212	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	27,000	12,21	329,67
33	K	722130213	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	11,000	14,90	163,90
34	K	722130214	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	36,000	18,20	655,20
35	K	722130215	Tvarové kusy pre pozinkované potrubie	súb	1,000	110,00	110,00
36	K	722131931	Dopojenie rozvodov vody na existujúce rozvody TÚV	súb	1,000	110,00	110,00
37	K	722263417	Montáž vodomeru viacvrtkového mokrobežného G 1	ks	1,000	17,20	17,20
38	M	388240002200	Vodomer IBRF DN 25 QN 6,3	ks	1,000	73,50	73,50
39	K	722270140	Montáž filtra pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody 1"	ks	1,000	6,54	6,54
40	M	436320004900	Filter mechanických nečistôt 1", umývateľná vložka pre technologické účely 90 mikróvov, PN 10	ks	1,000	81,20	81,20
41	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	74,000	1,21	89,54
42	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	74,000	0,95	70,30
43	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,65	0,00
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				9,87
44	K	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	1,000	3,21	3,21
45	M	8106R104P	Gulový kohút plyn vzorkovací priamy 1/2" páka	ks	1,000	6,66	6,66
46	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		1,21	0,00
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				80,86
47	K	724311816	Demontáž expanznej nádoby stojatej 1000 l, vrátane 2 ks kompresorov, -0,59500t	súb.	1,000	45,00	45,00
48	K	724590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,652	55,00	35,86
49	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		0,60	0,00
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				50 028,13
50	K	731161010	Montáž plynového kotla kondenzačného 19,8-130 kW vrátane príslušenstva	ks	4,000	250,00	1 000,00
51	M	SA14000W	Kotol XL 140 - kondenzačný kotol 19,8 - 130,0 kW (50/30°C), nerezové výmenníky, elektronické čerpadlá tr. A+, plná kaskádová regulácia, vrátane 3 bar poistného ventilu	ks	4,000	8 600,00	34 400,00
52	M	AX00600U	Kábel komunikačnej zbernice	ks	3,000	93,00	279,00
53	M	AX00020U	I - stojka	ks	1,000	115,00	115,00
54	M	AX00010U	L - stojka	ks	2,000	170,00	340,00
55	M	AX00030U	Kotlový rám	ks	2,000	150,00	300,00
56	M	CS-i-3plus	Okruhový ekvitermický regulátor 3xMIX, CS/EU/i-3plus out, vrátane snímačov, komplet dodávka, výstup 0-10V	ks	1,000	490,00	490,00
57	M	AX00060U	Rozdeľovač a zberač DN100 + plyn DN 65 2/4	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
58	M	AX00330U	Ukončovacia príruha DN 100 F/R 2x	ks	1,000	225,00	225,00
59	M	27 665	Poistný ventil Presor A 100 1/2x1/2" 3,0 Bar	ks	1,000	10,10	10,10
60	M	AX00130U	Anuloid do 960 kW DN100	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
61	M	AX00360U	Pripojovacia sada kotlov v línii	ks	1,000	610,00	610,00
62	M	AX00370U	Pripojovacia sada kotla pre kotly chrátom k sebe	ks	2,000	670,00	1 340,00
63	M	AX00380U	Pripojovací set TV s 3 cest. ventilom	ks	1,000	850,00	850,00
64	M	AX00690U	Set navarovacích prírub pre rozdeľovač a zberač DN 100 2x	ks	3,000	225,00	675,00
65	M	neutralizátor	Neutralizátor kondenzátu do 500,0 kW ploché prevedenie	ks	1,000	380,00	380,00
66	K	731200829	Demontáž stacionárnych kotlov KDVE 25 - 260 kW, - 0,54225t	ks	3,000	155,00	465,00
67	K	731360101	Montáž kominového systému	súb.	1,000	1 250,00	1 250,00
68	M	EKFMAA700	PPs Kaskádový T kus 45° D 200 mm s pripojením D 110 mm L = 1000 mm	ks	4,000	155,20	620,80
69	M	EKFNAA700	PPs Ukončovacia čiapka D 200 mm s inšpekč. otvorom a odvodom kondenzátu D 32 mm	ks	1,000	118,20	118,20
70	M	0031AA000	PP Zápachový uzáver D 32 mm + hadica D 21/25 mm 1 m	ks	1,000	46,50	46,50
71	M	CKFEAA700	Redukcia PP D=100/110mm	ks	4,000	25,20	100,80
72	M	CKAHAA700	Koleno 87° PPs D 110 mm	ks	4,000	12,20	48,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	CKAJAA700	Koleno 45° PPs D 110 mm	ks	2,000	10,90	21,80
74	M	CKACAA700	Potrubie PP D 110 L = 0,5 m	ks	6,000	12,90	77,40
75	M	CKABAA700	Potrubie PP D 110 L = 1 m	ks	2,000	21,20	42,40
76	M	EKACAA700	Potrubie PP D 200 L = 0,5 m	ks	1,000	49,20	49,20
77	M	EKCRAA000	Pätkové koleno 87° D=200 mm	ks	1,000	225,20	225,20
78	M	EKAMAA700	Kontrolný kus priamy D=200 mm	ks	1,000	119,20	119,20
79	M	EKABAA700	Potrubie PP D=200mm, L=1m	ks	11,000	78,20	860,20
80	M	EKEJAA000	Rozperný držiak D=200 mm, sada 2ks	ks	2,000	36,50	73,00
81	M	EKCTAA500	Kryt komína pre kondenzačné kotly D 200, metal	ks	1,000	175,20	175,20
82	K	731360109	Demontáž trojplášťových dymovodov D 300 mm v kotolni dl. 3 m	ks	3,000	149,20	447,60
83	K	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,950	165,50	322,73
84	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%		3,29	0,00

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

85	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	14,000	1,95	20 820,16
86	M	548230000900	Orientačný štítok	ks	14,000	5,05	27,30
87	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody 500 l	ks	1,000	81,20	81,20
88	M	1001030500	Zásobník TUV DSFF/E 500l, bivalentný, vrátane izolácie, vrátane snímača teploty SSTK10K.2	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
89	K	732222070	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,000	135,20	135,20
90	M	CB60/60H	Výmenník doskový CB60/60H (V22, V24) 2x5/4" a 2x1"	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
91	M	CB30/60	Podpery na podlahu k CB30/60, AN27/52 (max. 150PL)	ks	1,000	51,50	51,50
92	M	CB60/31-60	Izolácia výmenníka typ B 110°C, CB60/31-60	ks	1,000	39,50	39,50
93	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	5,000	12,95	64,75
94	M	26343	Flamco expanzná nádoba Contraflex 35/3 bar	ks	5,000	61,50	307,50
95	M	28920	Flamco Flexcontrol 3/4" pre pripojenie Contraflex	ks	5,000	30,20	151,00
96	K	732331042	Montáž expanznej nádoby tlak 8 barov s membránou 50 l pre TUV, vrátane montáže uzatváracieho a poistného ventilu	ks	1,000	24,50	24,50
97	M	Flamco	Flamco expanzná nádoba pre TUV Airfix A50/8 bar	ks	1,000	152,20	152,20
98	M	28930	Flamco Airfixcontrol 3/4", uzatvárací ventil pre Airfix A50	ks	1,000	23,50	23,50
99	M	27110	Flamco poistný ventil Prescor B 3/4" - 1" 6bar pre SV(TUV) k zásobníkom TUV	ks	1,000	10,50	10,50
100	K	732331910	D+M Zmäkčovacie zariadenie pre úpravu tvrdosti vody (elektronické riadenie) WMK 5600 SXT kap.40-1" + príslušenstvo	súb.	1,000	2 000,00	2 000,00
101	M	732331931a	Chémia pre úpravu vody, soľ, kvapky na meranie tvrdosti	súb.	1,000	27,50	27,50
102	K	732331922	Montáž - automatické expanzné a doplňovacie zariadenie Flamcomat	súb.	1,000	78,80	78,80
103	M	17943	čerpákový agregát expanzného automatu M02 G3 230V (Mono)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
104	M	17822	nádoba expanzného automatu FG 400L	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
105	M	17660	Gulový kohút DN25 bez pripoj. adaptéru (set)	ks	1,000	244,20	244,20
106	M	17610	Flexibilné pripojenie 1 G3	kpl	1,000	310,20	310,20
107	K	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	2,000	5,95	11,90
108	K	732420815	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 80, -0,02800t	ks	4,000	7,85	31,40
109	K	732429110	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 15	súb.	1,000	5,10	5,10
110	M	97993151	Obehové elektronické čerpadlo Alpha 2 15-50 N - nerezové prevedenie pre rozvody cerkulácie	ks	1,000	270,20	270,20
111	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 25	súb.	2,000	14,50	29,00
112	M	97924246	Obehové elektronické čerpadlo Magna3 25-80 závitové 230V/50Hz	eur	2,000	601,20	1 202,40
113	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40	súb.	1,000	20,20	20,20
114	M	97924268	Obehové elektronické čerpadlo Magna 3 40-80F príruha 230V/50Hz, PN 10	1	1,000	789,50	789,50
115	K	732429114	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 65	súb.	1,000	21,20	21,20
116	M	97924297	Obehové elektronické čerpadlo Magna 3 65-100F príruha 230V/50Hz, PN 10	ks	1,000	2 566,20	2 566,20
117	K	732493810	Demontáž ostatného zariadenia strojovne - demontáž úpravne vody vrátane armatúr -0,1500t	ks	1,000	55,20	55,20
118	K	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,306	58,20	17,81
119	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%		1,20	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				12 704,15
120	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, vrátane izolácie, -0,00532t	m	35,000	1,75	61,25
121	K	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 150, vrátane izolácie, -0,00858t	m	65,000	2,02	131,30
122	K	733111101	Montáž ocelového predizolovaného potrubia a komponentov	súb	1,000	300,00	300,00
123	M	733001	Ocelové predizolované potrubie PREMIO DN 65, DA180 - izolácia séria 3, Lambda < 0,027 W/m²K pri 50°C, max. teplota 150°C Spiro prevedenie	m	12,000	45,90	550,80
124	M	733002	Set na doizolovanie - izolácia séria 3, Dvojité uzavretie, Kompletné s PUR penou pripravenou k použitiu, Doizolovanie DN65, DA180, izolácia seria 3	ks	8,000	49,50	396,00
125	M	733003	Koleno PREMIO DN65, DA180 - 90°	ks	4,000	126,50	506,00
126	K	733111102	Doprava potrubia	súb	1,000	460,00	460,00
127	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	1,000	8,10	8,10
128	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	3,000	9,99	29,97
129	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	30,000	12,20	366,00
130	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	11,000	15,22	167,42
131	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	48,000	16,50	792,00
132	K	733111108	Tvarové kusy pre potrubie do DN 50	súb	1,000	400,00	400,00
133	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových DN 65	m	97,000	20,20	1 959,40
134	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových DN 80	m	22,000	37,20	818,40
135	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových DN 100	m	5,000	47,20	236,00
136	K	733121132	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových DN 125	m	22,000	56,20	1 236,40
137	K	733126025	Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením	ks	3,000	24,20	72,60
138	M	VAR PP 76/42	Redukcia prívarovacia DN 65/32	ks	3,000	2,65	7,95
139	M	VAR PP 76/48	Redukcia prívarovacia DN 65/40	ks	2,000	2,12	4,24
140	K	733126030	Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením	ks	5,000	32,20	161,00
141	M	VAR PP 89/48	Redukcia prívarovacia DN 80/40	ks	3,000	2,75	8,25
142	M	VAR PP 89/76	Redukcia prívarovacia DN 80/65	ks	2,000	2,65	5,30
143	K	733126035	Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením	ks	2,000	44,20	88,40
144	M	VAR PP 108/76	Redukcia prívarovacia DN100/65	ks	2,000	3,45	6,90
145	K	733126040	Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením	ks	6,000	51,20	307,20
146	M	VAR PP 133/108	Redukcia prívarovacia DN125/100	ks	4,000	10,20	40,80
147	M	VAR PP 133/89	Redukcia prívarovacia DN125/80	ks	2,000	10,20	20,40
148	K	733126045	Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením	ks	4,000	55,50	222,00
149	M	VAR PP 159/89	Redukcia prívarovacia DN150/80	ks	4,000	14,50	58,00
150	K	733126090	Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením	ks	24,000	22,10	530,40
151	M	VAR VK 90 70	Koleno prívarovacie DN 65	ks	24,000	1,85	44,40
152	K	733126095	Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením	ks	16,000	30,10	481,60
153	M	VAR VK 90 88,9	Koleno prívarovacie DN 80	ks	16,000	2,55	40,80
154	K	733126100	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	4,000	42,20	168,80
155	M	VAR VK 90 108	Koleno prívarovacie DN100	ks	4,000	4,45	17,80
156	K	733126105	Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením	ks	6,000	49,50	297,00
157	M	VAR VK 90 133	Koleno prívarovacie DN125	ks	6,000	7,20	43,20
158	K	733181112	Odvzdušňovacia nádoba DN 50	ks	18,000	27,50	495,00
159	K	733181436	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 100	ks	1,000	25,50	25,50
160	M	31025	Clean Smart DN100 F, P/N 10 - aktívny odkalovač s magnetom, prírubové pripojenie	ks	1,000	935,50	935,50
161	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	212,000	0,55	116,60
162	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	27,000	0,85	22,95
163	K	733193925	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia DN 80	ks	2,000	9,50	19,00
164	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,744	58,50	43,52
165	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		1,20	0,00
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				8 251,39
166	K	734162005	Montáž filtra prírubového DN 65 s magnetickou vložkou	ks	1,000	14,20	14,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	M	11000065M	Prírubový filter s magnetom - BRA.11.000 M - DN 65; L=290mm	ks	1,000	147,50	147,50
168	K	734162010	Montáž filtra prírubového DN 80	ks	1,000	16,50	16,50
169	M	11000080M	Prírubový filter s magnetom - BRA.11.000 M - DN 80; L=310mm	ks	1,000	205,20	205,20
170	K	734173212	Prírubový spoj PN 6 DN 32	súb.	2,000	15,50	31,00
171	M	PRIRK PIV 6 DN 32/M	Príruba PN 6 DN 32	ks	2,000	3,50	7,00
172	K	734173213	Prírubový spoj DN 40	súb.	4,000	17,20	68,81
173	M	PRIRK PIV 6 DN 40/M	Príruba PN 6 DN 40	ks	2,000	3,95	7,90
174	M	4F25761004048	Príruba PN 10 DN 40	ks	2,000	9,20	18,40
175	K	7341734161	Prírubový spoj DN 65	súb.	20,000	23,20	464,00
176	M	PRIZV PIV 6 DN 65 DN 10	Príruba DN 65 PN 10	ks	2,000	14,20	28,40
177	M	PRIZV PIV 6 DN 65 DN 16	Príruba DN 65 PN 16	ks	18,000	14,00	252,00
178	K	7341734171	Prírubový spoj DN 80	súb.	14,000	32,50	455,00
179	M	PRIRK PIV 6 DN 80/M	Príruba DN 80 PN 16	ks	14,000	12,20	170,80
180	K	734173418	Prírubový spoj DN 100	súb.	2,000	48,20	96,40
181	M	PRIZV PIV 10 DN 100	Príruba DN 100 PN 10	ks	2,000	16,50	33,00
182	K	7341734211	Prírubový spoj DN 125	súb.	10,000	63,20	632,00
183	M	PRIRK PIV 6 DN 125	Príruba DN 125 PN	ks	2,000	17,25	34,50
184	M	PRIRK PIV 6 DN 125	Príruba DN 125 PN 16	ks	8,000	18,25	146,00
185	K	734192020	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	7,000	8,45	59,15
186	M	J9.100.065	Uzatváracia klapka medziprírubová WAFER BRA.J9.100. PN 16 DN 65	ks	7,000	58,50	409,50
187	K	734192025	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	ks	5,000	10,55	52,75
188	M	J9.100.080	Uzatváracia klapka medziprírubová WAFER BRA.J9.100. PN 16 DN 80	ks	5,000	68,90	344,50
189	K	734192035	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 125	ks	4,000	22,30	89,20
190	M	J9.100.125	Uzatváracia klapka medziprírubová WAFER BRA.J9.100. PN 16 DN 125	ks	4,000	120,20	480,80
191	K	734192105	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 65	ks	1,000	10,12	10,12
192	M	F5000065	Klapka prírubová spätná BRA.F5.000, PN 16 DN 65	ks	1,000	169,50	169,50
193	K	734192110	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80	ks	1,000	12,32	12,32
194	M	Klapka prírubová	Klapka prírubová spätná BRA.F5.000, PN 16 DN 80	ks	1,000	232,20	232,20
195	K	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	20,000	5,55	111,00
196	K	734200825	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do DN 150, -0,00350t	ks	40,000	7,85	314,00
197	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,000	1,02	17,34
198	M	1251201	Vypúšťací guľový uzáver DN 15	ks	17,000	4,77	81,09
199	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,20	8,40
200	M	22390	Flamco Flexcontrol 1"	ks	2,000	36,20	72,40
201	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	22,000	2,21	48,62
202	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10	ks	22,000	12,20	268,40
203	K	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	1,75	3,50
204	M	1220101	Guľový kohút DN 15 so zátkou	ks	2,000	5,20	10,40
205	K	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3,000	2,11	6,33
206	M	2220602	Guľový kohút s pákovým ovládačom 3/4" zelený	ks	3,000	6,95	20,85
207	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	3,000	2,45	7,35
208	M	2220603	Guľový kohút s pákovým ovládačom 1" zelený	ks	3,000	11,95	35,85
209	K	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	4,000	2,35	9,40
210	M	2220604	Guľový kohút s pákovým ovládačom 5/4" zelený	ks	4,000	16,50	66,00
211	K	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	15,000	3,20	48,00
212	M	1220105	Guľový kohút DN 40	ks	15,000	25,50	382,50
213	K	734224021	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	2,000	5,20	10,40
214	M	1219006	Guľový kohút DN 50	ks	2,000	44,85	89,70
215	K	734240005	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	3,85	3,85
216	M	I08018034	Klapka spätná DN 20 závitová	ks	1,000	15,45	15,45
217	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	4,22	4,22
218	M	I08018100	Klapka spätná DN 25 závitová	ks	1,000	18,20	18,20
219	K	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	5,45	5,45
220	M	I08018114	Klapka spätná DN 32 závitová	ks	1,000	27,20	27,20
221	K	734240020	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	6,66	6,66
222	M	I08018112	Klapka spätná DN 40 závitová	ks	1,000	37,20	37,20
223	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,20	5,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	M	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58,	ks	1,000	18,20	18,20
225	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	7,00	14,00
226	M	422010003300	Filter závitový, 6/4", PN 20, mosadz OT 58,	ks	2,000	22,50	45,00
227	K	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	4,55	4,55
228	M	11600900	Zmiešavač 3-cestný vnútorný závit 1" VRG131 DN25, kv 10	ks	1,000	46,50	46,50
229	M	12101300	Servopohon typ ARA661 230V, 120 sek, 6Nm, 3 bodový	ks	1,000	100,20	100,20
230	K	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	6,20	6,20
231	M	11100300	Zmiešavač 3-cestný prírubový DN 32 3F32 kv 28	ks	1,000	151,20	151,20
232	M	12101300	Servopohon typ ARA661 230V, 120 sek, 6Nm, 3 bodový	ks	1,000	98,20	98,20
233	K	734296190	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	1,000	7,35	7,35
234	M	11100400	Zmiešavač 3-cestný prírubový DN 40F40 kv 44	ks	1,000	158,20	158,20
235	M	12101300	Servopohon typ ARA661 230V, 120 sek, 6Nm, 3 bodový	ks	1,000	100,20	100,20
236	K	73441121	Teplomer technický kruhový, rozsah 0-100 °C	ks	18,000	19,20	345,60
237	K	734421150	Tlakomer kruhový D 100 mm, rozsah 0-450 kPa s uzatváracím kohútom M20x1,5 mm	ks	9,000	38,20	343,80
238	K	734421160	Tlakomer kruhový D 100 mm, rozsah 0-1 MPa s uzatváracím kohútom M20x1,5 mm	ks	2,000	41,20	82,40
239	K	734423131	Tlakomer kontaktný	ks	2,000	147,20	294,40
240	K	734890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,230	51,20	11,78
241	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,22	0,00
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							1 100,00
242	K	735311515	D+M Rozdeľovač a zberač ÚK DN 200 PN 6 vrátane tepelnej izolácie a podpier do podlahy - vstup 1x DN 125 príruha PN 6, výstup 1x DN 40, výstup 1x DN 65, výstup 1x DN 80, výstup 3x DN 15	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							406,20
243	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, montáž podpier, konštrukcií a závesov potrubia	kg	30,000	6,66	199,80
244	M	311740000100	Podpery, závesy, objímky pre oceľové potrubie kotvené do stropu a stien pozinkované	kg	30,000	6,88	206,40
245	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		1,02	0,00
D 783 Nátery							826,60
246	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 2x email - 140µm	m	93,000	2,41	224,13
247	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	93,000	0,65	60,45
248	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm 2x email - 140µm	m	124,000	2,85	353,40
249	K	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	124,000	0,65	80,60
250	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. DN 125 mm farby bielej 2x email	m	22,000	4,20	92,40
251	K	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie DN 125 mm základné - 35µm	m	22,000	0,71	15,62
D 784 Malby							181,76
252	K	784152474	Malba stien a stropov v kotolni	m2	128,000	1,42	181,76
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 103,20
253	K	HZS000111	Spustenie systému ÚK	hod	5,000	21,20	106,00
254	K	HZS000112	Prepláchnutie systému ÚK	súb	1,000	120,20	120,20
255	K	HZS000113	Napustenie systému ÚK upravenou vodou a odvzdušnenie systému ÚK	hod	8,000	14,00	112,00
256	K	HZS000114	Prevádzkové predpisy systému ÚK a plynu v kotolni	súb	1,000	180,00	180,00
257	K	HZS000115	Uvedenie do prevádzky kaskády 4 ks kotlov servisným technikom	súb	1,000	490,00	490,00
258	K	HZS000116	Uvedenie obehových čerpadiel servisným technikom do prevádzky	ks	5,000	55,00	275,00
259	K	HZS000117	Prevedenie rozboru vody pre doplňovanie systému ÚK	súb	1,000	85,00	85,00
260	K	HZS000211	Vykurovacia a funkčná skúška ÚK 72 hod	súb	1,000	300,00	300,00
261	K	HZS000212	Zaškolenie obsluhy kotolne	súb	1,000	130,00	130,00
262	K	HZS000213	Revízia komína	súb	1,000	135,00	135,00
263	K	HZS000214	Uvedenie do prevádzky zariadenia Flamcomat vrátane dopravy servisného technika	súb	1,000	280,00	280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
264	K	HZS000215	Uvedenie do prevádzky úpravne vody vrátane dopravy servisného technika	súb	1,000	280,00	280,00
265	K	HZS000311	Napustenie systému ÚK zmesou voda + 40% propylénglykol/objem systému cca 130l	súb	1,000	330,00	330,00
266	K	HZS000312	Úradná skúška expanznej nádoby vrátane dopravy servisného technika	ks	1,000	280,00	280,00

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Objekt:

Zmena vnútornej plynofikácie

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Projektant:

AMP Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 492,46

DPH základná
znižovaná

Základ dane
6 492,46

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
1 298,49

Cena s DPH

v EUR

7 790,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Objekt:

Zmena vnútornej plynofikácie

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

AMP Projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 492,46

D PSV Práce a dodávky PSV 5 481,01

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 4 790,33

1	K	723120201	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 10	m	1,000	10,20	10,20
2	K	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	12,500	10,23	127,88
3	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	8,500	11,20	95,20
4	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	1,000	12,20	12,20
5	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	4,000	14,20	56,80
6	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	15,000	2,65	39,75
7	K	723120809	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	8,000	2,85	22,80
8	K	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. DN 50	m	20,000	16,20	324,00
9	K	723150343	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych - redukcia DN 50/32	ks	7,000	21,20	148,40
10	M	VAR PP 60/42	Redukcia privarovacia DN 50/32 60X42mm	ks	7,000	1,55	10,85
11	K	723150345	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych - redukcia DN 80/50	ks	1,000	34,20	34,20
12	M	VAR PP 89/60	Redukcia privarovacia DN 80/50 89X60mm	ks	1,000	2,95	2,95
13	K	723190207	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	súb.	4,000	122,20	488,80
14	K	723190907	Odvzdušnenie potrubia v DRS a kotolni po montáži	súb.	1,000	122,20	122,20
15	K	7231909071	Odflynie potrubia v DRS a kotolni pred demontážou	súb.	1,000	122,20	122,20
16	K	723190917	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 50	ks	4,000	12,20	48,80
17	K	7231909171	Oprava plynovodného potrubia zavarenie odbočky na potrubie do DN 50	ks	4,000	12,20	48,80
18	K	723190919	Oprava plynovodného potrubia zavarenie odbočky na potrubie DN 80	ks	3,000	11,85	35,55
19	K	723229101	Montáž armatúry závit., kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb.	2,000	2,85	5,70
20	M	551340000100	Guľový uzáver plyn - 3/8"	ks	2,000	2,95	5,90
21	K	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	5,000	3,05	15,25
22	M	8106R104P	Guľový ventil PLYN 1/2" F vzorkovací	ks	5,000	5,85	29,25
23	K	723230801	Demontáž existujúceho regulátora v DRS RTP DN 50/80, -0,03190t	súb.	1,000	6,20	6,20
24	K	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, regulátor tlaku plynu DN 32	súb.	2,000	18,55	37,10
25	M	551340010600	Regulátor RTP TARTARINI R73 priamy,napojenie 5/4"-5/4",výstup.tlak 20-26 mbar	ks	2,000	520,00	1 040,00
26	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	9,000	3,33	29,97
27	M	3801515030	Guľový uzáver plyn - 1/2"	ks	9,000	10,20	91,80
28	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,00	4,00
29	M	3802515030	Guľový uzáver plyn - 1"	ks	1,000	25,20	25,20
30	K	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	6,000	5,02	30,12
31	M	3803215030	Guľový uzáver plyn - 5/4"	ks	2,000	45,00	90,00
32	M	4000133	Teplná poistka pre rozvody plynu GT32KD40 Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 186 mm	ks	4,000	235,00	940,00
33	K	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	7,000	6,85	47,95
34	M	3805015030	Guľový uzáver plyn - 2"	ks	7,000	90,20	631,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	723290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,148	60,20	8,91
36	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		0,85	0,00
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				137,74
37	K	731292812	Demontáž pretlakových horákov exist. kotlov s výkonom 260 kW, -0,07500t	ks	3,000	33,50	100,50
38	K	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	0,225	165,50	37,24
39	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%		3,25	0,00
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				34,25
40	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	5,000	2,41	12,05
41	M	548230000900	Orientačný štítok	ks	5,000	4,44	22,20
42	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		1,23	0,00
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				346,30
43	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	8,000	3,33	26,64
44	K	734421130	Tlakomer plyn D 160 rozsahu 0-6 kPa s kohútom M20x1,5 a kondenzačnou slučkou	ks	6,000	53,20	319,20
45	K	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,009	51,20	0,46
46	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		0,25	0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				57,24
47	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, montáž podpier, konštrukcií a závesov potrubia	kg	4,500	6,52	29,34
48	M	311740000100	Podpery, závesy, objímky pre ocelové potrubie kotvené do stropu a stien pozinkované	kg	4,500	6,20	27,90
49	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		1,20	0,00
D 783			Nátery				115,15
50	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	47,000	2,45	115,15
D M			Práce a dodávky M				21,45
D 23-M			Montáže potrubia				21,45
51	K	230203408	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, DN 80	ks	3,000	5,95	17,85
52	M	VAR DNO 89	Dno klenuté privarovacie DN 80 - 88,9mm - 3" PN16	ks	3,000	1,20	3,60
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				990,00
53	K	HZS000111	Uvedenie RTP Tartarini R73 DN 32 servisným technikom do prevádzky	súb.	2,000	100,00	200,00
54	K	HZS000112	Tlaková skúška v DRS - 100 kPa	súb.	1,000	220,00	220,00
55	K	HZS000113	Tlaková skúška rozvod plynu OPZ - 2,0 kPa	súb.	1,000	220,00	220,00
56	K	HZS000114	Revízia v DRS a v kotolni a práca revízneho technika	súb.	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Objekt:

Elektroinštalácia a MaR kotolne

JKSO:

Miesto:

Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Projektant:

AMP Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 850,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

9 850,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

1 970,00

Cena s DPH

v EUR

11 820,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Objekt:

Elektroinštalácia a MaR kotolne

Miesto:

Spišská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

AMP Projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 850,00

D M

Práce a dodávky M

9 650,00

D 21-M

Montáž

6 492,16

1	K	0000	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kpl	1,000	100,00	100,00
2	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	400,000	0,80	320,00
3	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	14,000	11,19	156,66
4	K	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 12x4	m	323,000	1,90	613,70
5	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou do 4x1 mm	m	145,000	0,21	30,74
6	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	18,000	5,45	98,10
7	K	2101002511	Ukončenie signálnych káblov	ks	10,000	6,25	62,50
8	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	10,000	2,42	24,20
9	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	468,000	0,30	142,27
10	K	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4- 16mm ²	m	15,000	10,87	163,05
11	K	210190003	Montáž oceľolecovej rozvodnice do vany 100 kg - RM1	ks	1,000	49,83	49,83
12	K	210140261	Ovládač pomocných obvodov - STOP tlačítko	ks	1,000	4,10	4,10
13	K	210220321	Sv.na pot."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	0,82	16,40
14	K	3604100191	Montáž snímača teploty	ks	6,000	2,04	12,24
15	K	360410019	Prípojenie servopohonov a čerpadiel	ks	8,000	3,20	25,60
16	K	3604100192	Montáž snímača vonkajšej teploty	ks	1,000	2,00	2,00
17	K	360410042	Montáž svetidla 2x36W	ks	2,000	5,09	10,19
18	K	360410043	Montáž detektorov CO, Metan, Zaplavenie	ks	3,000	12,86	38,58
19	K	220261642	Osadenie hm. H8mm	ks	1 000,000	2,21	2 210,00
20	K	2202616421	Montáž príchytky	ks	1 000,000	2,10	2 100,00
21	K	22026164211	Prepájanie v existujúcom rozvádzači R-ELI /nap.prívodu/	hod	1,000	12,00	12,00
22	K	220261642111	Sekacie a búracie práce	hod	15,000	12,00	180,00
23	K	220261642112	Východisková revízia	hod	10,000	12,00	120,00

D 36-M

Dodávka

2 611,00

24	M	001	OMS TORNADO PC T8 2x36W, IP65	ks	2,000	10,00	20,00
25	M	002	spínač 01, typ PRAKTÍK 3553-01929 S	ks	1,000	30,00	30,00
26	M	003	Praktík - zásuvka - 5518-2929 B	ks	2,000	35,00	70,00
27	M	004	CYKY-J 5x4-napájanie rozvadzača RK	m	10,000	23,00	230,00
28	M	005	CYKY-J 5x1,5	m	2,000	43,00	86,00
29	M	006	CYKY-J 3x2,5	m	88,000	2,00	176,00
30	M	007	CYKY-J 3x1,5	m	87,000	3,00	261,00
31	M	008	CYKY-O 2x1,5	m	100,000	1,00	100,00
32	M	009	CMSM-G 4x0,75	m	36,000	2,00	72,00
33	M	010	JYTY-O 2x1 KABEL tieneny	m	100,000	1,00	100,00
34	M	011	JYTY-O 4x1 KABEL tieneny	m	45,000	2,00	90,00
35	M	012	JYTY-O 10x1 KABEL tieneny	m	20,000	1,00	20,00
36	M	013	FTP Cat 5e	m	80,000	2,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	014	CYA - H07V-K 6 zelenožltý	m	30,000	1,00	30,00
38	M	015	CYA - H07V-K 16 zelenožltý	m	15,000	2,00	30,00
39	M	016	Hlavná uzemnovacia prípojnice	ks	1,000	1,00	1,00
40	M	017	Krabica KT 250	ks	1,000	2,00	2,00
41	M	018	Univolt - Ochranná rúrka VRM 20	m	400,000	1,00	400,00
42	M	019	Univolt - izolačná trubka - FXP20	m	50,000	2,00	100,00
43	M	020	Univolt - Spojka SM20	ks	20,000	1,00	20,00
44	M	021	Univolt - príchytka - klipy šedé - CL20	ks	1 000,000	0,50	500,00
45	M	022	SEZ - Škatuľová rozvodka typ 6456-13	ks	14,000	1,00	14,00
46	M	023	Bernard svorka + Cu páska	ks	20,000	2,00	40,00
47	M	024	STOP TL. XALK 178	ks	1,000	1,00	1,00
48	M	025	Rozvádzač RK + výzbroj	ks	1,000	50,00	50,00
49	M	026	LED Húkačka WM trvalý tón 230V AC RD 57268	ks	1,000	1,00	1,00
50	M	027	Detektor úniku horľavých plynov GABA 2S21-RE	ks	1,000	1,00	1,00
51	M	028	Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO GABA 2S22-RE	ks	1,000	1,00	1,00
52	M	029	Hladinový spínač HRH-5	ks	1,000	1,00	1,00
53	M	030	Sonda zatopenia SHR-PZ	ks	1,000	1,00	1,00
54	M	031	Termostat TER-3C	ks	1,000	2,00	2,00
55	M	033	Teplotný senzor TC-3	ks	1,000	1,00	1,00
D 95-M Elektroinštalačný materiál							40,00
56	K	950101001	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál 3,5%	ks	1,000	40,00	40,00
D 33-M Dodávka profesie kúrenia							506,84
57	K	001	Regulátor	ks	1,000	10,84	10,84
58	K	002	Snímače teploty	ks	6,000	31,00	186,00
59	K	003	Snímač tlaku	ks	2,000	12,00	24,00
60	K	004	Servopohon	ks	3,000	22,00	66,00
61	K	005	NTC Sonda zásobníka TÚV	ks	2,000	21,00	42,00
62	K	006	Čerpadlá	ks	5,000	32,00	160,00
63	K	007	Montáž cerpadiel a ventilov	kpl	1,000	8,00	8,00
64	K	008	Montáž regulátoru programovanie a nastavenie systému UK	kpl	1,000	10,00	10,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							200,00
65	K	000200052	Vedľajšie realizačné náklady 5%	eur	1,000	200,00	200,00

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973

Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

	1. týžd.	2. týžd.	3. týžd.	4. týžd.	5. týžd.	6. týžd.	7. týžd.	8. týžd.	9. týžd.	10. týžd.	11. týžd.	12. týžd.
Podpis ZoD a prevzatie staveniska												
Demontážne práce, vybúranie otvorov												
Demontáž elektroinštalácie												
Montáž potrubia												
Montáž elektroinštalácie												
Montáž zariadení, filtrov, ventilov a pod.												
Dodávka a montáž kotlov												
Tlakové skúšky, revízie												
Dokončovacie práce a odovzdanie stavby, funkčna skúška												

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Firmont s.r.o., Ďurková č.d.30, 06541, IČO : 36729973	Vecné a finančné plnenie HMG		
Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves	1.mesiac - 30dní	2.mesiac - 60dní	3.mesiac - 90 dní
	0,00 €	0,00 €	119 007,58 €
Ustredné vykurovanie	0,00 €	0,00 €	102 665,12 €
Zmena vnútornej plynofikácie	0,00 €	0,00 €	6 492,46 €
Elektroinštalácia a MaR kotolne	0,00 €	0,00 €	9 850,00 €
Dodávka materiálu			
Podpis ZoD			

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zhotoviteľ

Obchodné meno / Názov: FIRMONT s.r.o.
Sídlo / Miesto podnikania: Ďurková 30, Ďurková 065 41
IČO: 36 729 973

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Marián Firment, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa 02.09.2021:

- sa **nebudú** podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami*
- sa ~~budú~~ podieľať nasledovní subdodávatelia*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa**		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.							

** Vyplní až úspešný uchádzač.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Ďurkovej, dňa: 2.2.2022

.....
Marián Firment, konateľ

VEC: Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, konajúca doc. Ing. Antonom Triščom PhD., MBA, generálnym riaditeľom (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť

Obchodné meno: FIRMONT s.r.o.
Sídlo: Ďurková 30, Ďurková 065 41
IČO: 36 729 973
DIČ: 202 231 7726
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Marián Firment, konateľ

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – **Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia** (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. 465/12/2021/SNV zo dňa 15.3.2022.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaníach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. **Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe**, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach, dňa: 15.3.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja,
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam.

V Ďurkovej, dňa: 2.2.2022

Splnomocnenec:

FIRMONT s.r.o.
Marián Firment, konateľ