ZMLUVA O DIELO ¢&. 80/03/2022/SNV

RekonStrukcia mosta M5262 cez HriSovsky potok za obcou Richnava — projektova

dokumentacia

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a V sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva “)

Objednavatel’:

sidlo:

korespondenc¢na adresa:
zastupeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tri$§¢ PhD., MBA, generalny riaditel

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investiéného tiseku

Ing. Vladimir Ziarny

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizécia zriadena KoSickym samospravnym krajom
tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

MOSTAT, spol. s r.o.
Belehradska 18, 040 13 KoSice

Ing. Jaroslav Palgut, konatel

36 381 091

2022250054

SK2022250054

Tatra banka, a.s.

SK82 1100 0000 0026 2671 1401

TATRSKBX

spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného stdu Kosice 1. oddiel: Sro, vlozka ¢. 18740/V

tel.; +421 908 262 606, e-mail: mostat@mostat.sk

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

PREAMBULA

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania

zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov.

Nazov zakazky: RekonS$trukcia mosta M5262 cez HriSovsky potok za obcou Richnava -
projektova dokumentacia

Druh zékazky: Sluzby

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 15.2.2022

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako

uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za UCelom upravy vzijomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie Kk zakazke s nazvom: Rekon$trukcia mosta M5262 cez
HriSovsky potok za obcou Richnava — projektova dokumentacia a poskytnuti s tym stvisiacich
sluzieb za podmienok uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavédzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpeCenstvo, s vybavenim ktoré si na tento 0Ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom c¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podl'a tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavézuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
zan, ako aj za riadne a v€as poskytnuté sluzby suvisiace s dielom dojednanu cenu podla tejto
zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M5262 cez HriSovsky potok za obcou Richnava na ceste 111/3270 (d’alej aj len ako ,,dielo*
alebo ,,projektova dokumentacia®).

2. Sluzbami stvisiacimi s dielom sa rozumejl ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je:

a) zabezpecenie inzinierskej ¢innosti (d’alej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b) vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢tiovanim stavebnych prac podla
predloZenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do Casu riadneho
ukonéenia stavebnych prac uskutoénenych podla projektovej dokumentacie, ato odborne
spOsobilou osobou podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov s odbornym
zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny autorsky dohl'ad*),

C) spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na
stavebné prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie®),

d) realizacia d’alSich Cinnosti a vypracovanie d’alSich dokumentov v zmysle podkladu podla
bodu 5. a 6. tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby™).

3.V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavédzuje zabezpecit':

a) poskytnutie vSetkej potrebnej siéinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na podklade
projektovej dokumentacie podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy v stvislosti s vypracovanim
kontrolného a skGiSobného planu apovodinového planu vzdy v lehote poZadovanej
objednavatel'om,

b) spracovanie planu uzivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitelom diela — stavby na
podklade projektovej dokumentécie podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas jej
uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu,



€) spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac podl'a
projektovej dokumentécie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

d) poskytovanie stcinnosti objednavatelovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac pri vysvetlovani
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so zhotovitel'om stavebnych prac
pri realizicii diela — stavby podla projektovej dokumenticie a poskytovanie stanovisk
k navrhom zmien a odchylkam od diela pri dodrzani technicko-ekonomickych parametrov
stavebnych prac uskuto¢iiovanych podl'a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urcenej
objednévatel'om,

e) ucast na kontrolnych diioch stavby,

f) cast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

g) posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al$ich udajov a ukazovatel'ov,

h) poskytnutie vyjadreni sa k poZiadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,

i) ucast na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o0 odovzdani a prevzati stavby,

J)  kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skiisobného planu a DSRS (podl'a TP019),
ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych préc,

k) poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom riesenia
vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej dokumentacie.

V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpeCenie zavidznych stanovisk spravcov inZinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie
tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania. Sthlasné stanoviska
a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou
budu sucast’ou projektovej dokumentécie v prislusnej Casti,

b) podanie Ziadosti o vydanie akéhokol'vek dokumentu (stanoviska, sthlasu, vyjadrenia)
potrebného pre podanie Zziadosti o vydanie stavebného povolenia a preukazanie tejto
skutocnosti objednavatelovi, priCom sa zhotovitel' zdroven zavdzuje tieto doklady po ich
obdrzani bezodkladne odovzdat’ objednavatelovi v tlacenej aj elektronickej podobe spolu so
zoznamom predkladanej dokumentacie,

€) doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti, alebo ktoréhokol'vek dokumentu s fiou
suvisiaceho podla pismena b) tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, ako aj poskytnit’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ spocivajicu v odstraneni akychkol'vek nedostatkov podanej Ziadosti,
pripadne doplnenim chybajucich podkladov.

d) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’ G —
dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast’ H — Dokumentacia na trvalé a docasné
vynatie pody z PPF ).

V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavézuje na vypracovanie:

a) mnavrhu planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcenej
objednavatel'om,

b) projektu do¢asného a trvalého dopravného znacenia vratane zabezpecenia jeho odsuhlasenia,

C) zameranie a vytycenie sieti, zdokumentovanie potreby preloziek sieti,

d) dalsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany

rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel'a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto

zmluvy — Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,0pis predmetu zdkazky*) a to riadne, v¢as a bez vad. Zhotovitel
sucasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil

a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, Ze

pozna rozsah vsetkych svojich zavdzkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto zmluvy v ramci

zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel' pocas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom

suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek ¢asti podkladov, ktoré obdrzal od

objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavédzuje sa o tejto skutoCnosti pisomne



upovedomit’ objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolo¢ne s odporuc¢anim vhodnej
upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ stanovent
V tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatel’'ovi v dosledku takéhoto porusenia
vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Projektovu dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych
vytlatkoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a zaroven vo formate CAD
(.doc, xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel’ si¢asne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavézuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavizku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov (najmé, no nie vylucne
v zmysle zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok II1.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického

samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizacie diela — stavby podla

vypracovane] projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody

zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' projektovi dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit’

inziniersku ¢innost’ (podanie ziadosti v zmysle ¢lanku II. bod 4. pism. b), vyhotovit’ geodetické

zameranie a poskytnut’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2. pism. d) tejto zmluvy v celom
rozsahu najneskor do 150 (slovom: stopat'desiat) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
zmluvy, pri¢om:

a) zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odsthlasenie technické rieSenie do 50
(slovom: patdesiat) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy a to v digitalnej forme vo formate
pdf,, ako aj v tla¢enej forme v celom rozsahu dokumentacie, pokial’ objednavatel’ neur¢i inak.
Zhotovitel’ sa sucasne osobitne zavizuje poziadat’ o upresnenie formy predloZenia, pripadne
potrebného rozsahu v tlacenej forme 3 pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
technické rieSenie bude objednavatel'om posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni.
V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel’ zavdzuje toto rieSenie prepracovat’
v lehote dohodnutej s objednavatelom. Koneény termin vyhotovenia projektovej
dokumentécie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnu
inak, pri¢om na prepracovanie technického riesenia sa vzt'ahuje ¢lanok II. bod 6. tejto zmluvy
primerane,

b) zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel dokoncent projektovii dokumentaciu prezrie
a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp.
podl'a d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektovd dokumentacia alebo
ktorakolvek jej ¢ast’ nespiiia $pecifikaciu uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alsie
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektove;j
dokumentécie alebo jej Casti zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne napravit
nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej

dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumenticie. Prepracovanie

technického rieSenia alebo projektovej dokumentécie podla bodu 3. tejto zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych orginov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto ¢lanku do projektovej

dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické riesenie alebo projektova

dokumentaciu a zhotovitel’ odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstpit’ od zmluvy
bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynaloZenych nakladov.



10.

11.

Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani, priGom
projektova dokumentacia musi byt odovzdand ako celok. Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’ ¢iastocné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj Gplna
realizacia sluzieb s dielom stvisiacich, s vynimkou autorského dohl'adu. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi nalezitost’ami:
a) predmet odovzdavania — zoznam casti diela,

b) rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),

€) datum vypracovania,

d) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifikicia odovzdavajuceho (zhotovitela),

f)  identifikacia preberajiceho (objednavatel’a),

g) datum odovzdania/prebrania,

h) podpis odovzdavajiceho a preberajiiceho (kontaktni osobu).

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré st vysledkom sluzieb s dielom
stvisiacich vratane Zziadosti o vyjadrenia v zmysle ¢lanku II. bod 4. pism. b) tejto zmluvy
vykazovat' zjavné vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je prdvom objednavatela takto
vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote uréenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody zndsa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo ju uzivat
prechadza zo zhotovitel’'a diiom jej odovzdania, t. j. podpisom preberacieho protokolu opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

Vykon ¢innosti autorského dohladu podla tejto zmluvy sa zavdzuje zhotovitel' plnit’ vzdy na
zéklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podla predoslej vety musi byt’
zhotovitelovi dorucend najneskor 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalostou autorského
dohl'adu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zaviazuje sa zhotovitel' takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytniit’ najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
vyzvy objednavatelom. Vyzvu objednéavatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a podla tohto bodu
zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, pricom v takomto pripade sa zhotovitel
zavizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatel'ovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor vSak v dodatocnej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zmysle predlozenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstaravania a st v nej zahrnuté vSetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho splnenia predmetu zmluvy.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako ispesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy
nasledovna:



p Predooklad Jednotkova Celkova
< Nazov MJ Oéi’t My | cenavEUR | cenav EUR
' P bezDPH | bez DPH
Rekonstrukcia mosta M5262 cez
1. |Hrisovsky potok za obcou Richnava — subor 1 45 945,38 45 945,38
projektova dokumentacia
2 Vykf)n ¢innosti odborného autorského hodina 50 35,00 1 750,00
dohl'adu
3. |Inzinierska ¢innost’ subor 1 500,00 500,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: | 48 195,38
20% DPH v EUR: 9 639,08
Celkova cena spolu v EUR s DPH: | 57 834,46

Zhotovitel’ prehlasuje, ze naklady suvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku I1. bod 2. pism. d) podl’a tejto zmluvy st zahrnuté v cene za projektovii dokumentaciu podl'a
bodu 2. por. ¢. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohl'adu.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysSenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej Cinnosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’alSich sluzieb
S dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2. pism. d) ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatel'om nad ramec zmluvy alebo
prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel’ v ¢ase predlozenia ponuky predvidat’ a ktoré buda mat’
vplyv na cenu a ¢as plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym dodatkom k tejto
zmluve. Prace budi ocenené rovnakym spésobom a Vv rovnakej cenovej urovni ako bola spracovana
cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny v povodnej cenovej
ponuke musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. IV tejto zmluvy bude faktara vyhotovena zhotovitel'om,

pri¢om:

a) faktaru za projektovih dokumentaciu podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az
po odovzdani a prevzati diela objednavatel'om bez vad, vyhotoveni geodetického zamerania
a poskytnuti d’al$ich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2. pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu.
Prilohou fakttry bude protokol o odovzdani a prevzati diela podl'a ¢lanku III. tejto zmluvy.

b) fakturu za inziniersku ¢innost’ podla tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po tom, ¢o
na podklade Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorej sti¢astou budu doklady podla
¢lanku II. bod 4. pism. b) dodané zhotovitel'om a po pripadnom splneni podmienok stucinnosti
zhotovitel'a v zmysle ¢lanku II. bod 4. pism. ¢) tejto zmluvy dojde k vydaniu stavebného
povolenia okrem pripadu, ak stavebné povolenie nebude vydané z dévodu nesuvisiaceho
S povinnostami zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. O skuto¢nostiach podla predoslej vety sa
objednavatel’ zaviazuje zhotovitel'a osobitne informovat'.
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c) faktaru za odborny autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az
po jeho vykonani vcelom rozsahu stanovenom vtejto zmluve a pozadovanom
objednavatelom. Prilohou faktury musi byt supis hodin vykonov odborného autorského
dohl'adu skuto¢ne vykonanych zhotovitelom podla ich evidencie v stavebnom denniku
odsuhlasenych objednavatel'om a vyzva objednavatela na vykonanie odborného autorského
dohl'adu podpisana opravnenou osobou objednavatel’a.

FaktGra musi obsahovat' nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona

¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant sumu.

V pripade, ze faktra nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto ¢lanku zmluvy,

objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie

a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim

opravenej faktury objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej riadneho doru¢enia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednavatel’a jednostranne zapocitat’

voc¢i zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohl'adavky voci narokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny

dovod ich vzniku.

Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie ukonov zhotovitel'a sa nepovazuje za

potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu

objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto

zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada $kody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym

spdsobom objednavatel nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok VI.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane podla

zékona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel' objednavatelovi

podpisom tejto zmluvy licencie — stihlas na pouzitie diela alebo jeho ¢asti, a to na vSetky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouZitia najméa na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len Ciastoéne (po Gastiach) vSetkymi spdsobmi znamymi ku diiu
ucinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri vykone jeho
¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do siiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokonéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

1) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo udelovat
suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované, upravené alebo
odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl'a tejto zmluvy,



j)  udelovat prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednévatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena poskytovat’
plnenie objednavatel’'ovi v stvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradni, v Gzemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatela podl'a Autorského zakona.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podl’a tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vetku $kodu, ktora mu tym
vznikla.
Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito taka/-é dohodu/-
y, ktoré zabezpecCia objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom
v zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné =zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za icelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,

ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v suvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,

subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde

z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatela, tak ako je

uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spésobenu objednavatelovi v plnom

rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, resp. d’alSim
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel poSkodenim, Upravou alebo
nendlezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani dicla alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavizuje sa tieto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné naklady a uhradit’ zvySené finan¢né naklady pri realizacii diela na podklade projektovej
dokumentacie podla tejto zmluvy.

Objednavatel' je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohladu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. St¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podla tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podl’a ustanovenia § 436 Obchodného zakonnika, pricom pravo volby mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i vol'bu naroku vykona spolocne s oznamenim vady alebo kedykol'vek neskor.
Zmluvné strany sa st¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv na moznost
objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objednavatelom sa zhotovitel' stiCasne zavézuje navrhnut



termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 4. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
volbu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primeranu povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote uréenej
objednavatelom podl'a bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy, alebo ozndmi, Ze vady neodstrani ma
objednavatel pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo 0 tom mal vediet' s ohl'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podrl’a tejto zmluvy sa postupuje primerane podl'a tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom stvisiacich v ¢ase jej odovzdania objednavatel'ovi. Zhotovitel
taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli spdsobené porusenim
povinnosti zhotovitel'a alebo nedodrzanim platnych noriem ato Vvtrvani 5 rokov odo dia
odovzdania podl’a tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizcie stavby pre potreby ktorej bol
predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych nakladov
(napriklad pre netplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s vykazom vymer
a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, ina nespravnost’ vo vystupe
zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich neuplné a/alebo nespravne realizovanie) postupuje sa
podrla ¢lanku VII. bod 4. tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom suvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavédzuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby Case jeho vykonania.
Zhotovitel' podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zdviznymi podkladmi objednévatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam
v stvislosti s porusenim povinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré vznikn(i objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac
uskutoc¢novanych na zaklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli v désledku vad plnenia
podl’a tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel’ uhradit’ vSetky Skody podl'a tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zarovein sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi vsetky Skody,
ktoré mu vznikna poruSenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky poskytované sluzby s dielom suvisiace,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze pri predlozeni svojej
ponuky:
a) prevzal od objednavatel'a vietky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne ich
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuji
ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti;



b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zévizku podla zmluvy do
kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvy;

€) Vvramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne vysvetlenia na
objednévatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré moézu mat
vplyv na plnenie jeho zavézku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,

odborovym normdm, normam platnym pre jednotlivé prace a konStrukcie. VSetky stavebné

vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spifiat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel' sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavézuje zvolit' a pripravit' také rieSenie predmetu

zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poziadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej

prilohach sucasne bude vyzadovat co najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre docasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohl'adiiovat
modze byt ddvodom na postup objednavatel’a podl'a ¢lanku III. bod 3. pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel méze zabezpecit realizaciu Casti diela prostrednictvom tretich osob. Zhotovitel’ pritom
zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce vyuZitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodévatela na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu udajov o subdodéavatel'och
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
0 zmenu subdodavatel'a poskytnit’ objednavatelovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajliice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vyssie uvedeny mechanizmus tykajlci sa nahradenia povodného subdodavatela a/alebo nastupenia
nového subdodavatel’a, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného stthlasu
objednavatel’a previest svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatela
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje kedykol'vek
na poziadanie objednavatela preukdzat’ plnenie svojich finanénych zavédzkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajacich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, ato do casu riadneho ukoncenia stavebnych prac

uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim

stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie den protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby
bez vad zhotovovanej na podklade diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany mdézu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi

byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajacich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné

porusenie povazuje:

a) objednavatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré s napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlice zo
zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné

porusenie povazuje

a) zhotovitel’ nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku II1. bodu 3. tejto zmluvy,

b) zhotovitel’ je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu vV zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednévatel'om napriek predchadzajucemu upozorneniu objednévatel'om,

c) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel’'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice zo
zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie su zlucitelné s povahou a délezitost'ou zhotovovania diela
podl’a tejto zmluvy,

d) z dévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajacich sa zhotovenia diela alebo
sluzieb suvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
restrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat odborny autorsky
dohl'ad podla tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

h) ak =zhotovitel porusi ktorakol'vek povinnost uvedent v ¢lanku II. zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatela a v lehote nim urcenej nezjedna napravu,

i) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX. tejto zmluvy,
j)  z dalsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.
V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak
to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni
dozvedela. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak st dovodom odstipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil v¢as. Rovnako je objednavatel’ od zmluvy opravneny
odstupit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajucej toto pravo k jej splneniu
zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skuto¢nosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikéd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade, ome$kania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podla tejto
zmluvy vzniké objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny uvedenej
v ¢l. IV. bod 2. por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty dent omeskania. V pripade iného
omeskania zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
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pokuty vo vyske 0,5% z ceny uvedenej v ¢l. IV. bod 2. por. ¢. 1 ato za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akukol'vek zmluvnu povinnost' uvedenu v ¢lanku IX., ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII. bod 7. vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II. a ¢lanku II1. bode
11. vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a to za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiiuje formou faktury vystavene]
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktury na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri ndroku na zmluvnua pokutu podl’a tejto zmluvy ma objednévatel’ narok aj na zaplatenie skody
spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujiicom zmluvn( pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diitom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisluSnych vSeobecne zavéiznych
pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutocnené len na zaklade predchadzajuce;j
dohody oboch zmluvnych stran formou oc¢islovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v stlade sust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest’
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1),

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 2).

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze v silade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré s v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajicej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dévodu stant neplatné,
neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neti¢innost’
alebo nevynttitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynttite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré
je nahradzované, pricom tcel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam podl'a predchadzajicej
vety.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budi doruc¢ovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujtcou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie od
zmluvy avyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.
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10. Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit’ aktikol'vek zmenu kontaktnych oséb do
5 (piatich) dni odo diia, ked’ zmena nastala. Zmena je vo¢i zmluvnej strane u¢inna doruc¢enim listiny
0 zmene na adresu jej sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy a za tymto téelom nie je potrebné
uzavriet’ dodatok k zmluve.

11. Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruc¢entt diiom jej dorucenia na adresu
podl'a predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zésielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruCovani zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatel'ovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doruovand osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 15.03.2022 V Kosiciach, dna: 14.03.2022
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja MOSTAT, spol. s r.o.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Jaroslav Palgut
generalny riaditel’ konatel
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nézov predmetu zékazky: RekonS$trukcia mosta M5262 cez HriSovsky potok za obcou
Richnava — projektova dokumentacia

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)

Vv podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekons$trukciu mosta M5262 cez

HriSovsky potok za obcou Richnava na ceste 111/3270, vratane:

- zabezpecCenia inZinierskej ¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inZinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych
organizacii), potrebné pre podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

- vykonavania odborného autorského dohladu nad uskuto¢inovanim stavebnych prac podla
predlozenej projektovej dokumentacie a to odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992
Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zakazky pocas celej doby realizacie,

- geodetického zamerania overeného odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zakona ¢. 215/1995 Z.
z., pism. d.) az j.), ktoré bude sluzit’ ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky.

Zakladné udaje o moste:

dizka premostenia: 13,000 m
stani¢enie km: 1,940 km (kumulativne)
komunikécia: 11/3270
pocet otvorov: 1
svetlost’ otvorov kolma: 10,500 m
svetlost’ otvorov Sikma: 13,000 m
Sikmost”: prava
uhol: 60,009
predmet premostenia: vodny tok
vol'na §irka mosta: 7,500 m
$irka medzi obrubami: 6,500 m
rok vystavby: 1961
aktualny STS: 6° (vePmi zly)
zat'aziteI'nost™: - normalna 24,0t

- vyhradna 54,0t

- vynimo¢na 122,0t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v priamej, v extravilane za obcou Richnava na ceste 111/3270 v km 1,940 v smere do
obce HriSovce. Most prevadza komunikaciu cez HriSovsky potok. Most je jednopolovy, nosna
konstrukcia je prefabrikovana tvorena tyCovymi prefabrikatmi typu ,,V1ossak™ s prienym predpétim,
s premenlivou hrubkou spadového beténu. Opory st masivne beténové. Cestna komunikacia je
dvojpruhova, smerovo nerozdelena, asfaltova. Na moste st obojstranné Zelezobetonové rimsy. Na
zelezobetonovych rimsach je obojstranné trojmadlové zabradlie. Na pravej strane v smere stani¢enia sa
na kridlo mosta napéja oporny mur, ktory zaistuje cestné teleso. Po pravej strane v blizkosti mosta je
vedené plynové potrubie d’alSia neidentifikovana IS. Pre tieto IS je vybudované samostatné premostenie.
Premostenie je ¢iastocne kotvené do nosnej konstrukcie cez kotvu prie¢neho predpitia.

Vozovka na moste vykazuje poruchy ako prieéne a pozdizne nerovnosti. Betén rims je zvetrany
arozpadava sa. Na nosnikoch je odhalend skorodovana mikka aj tvrda vystuz. Na spodnej ploche
nosnikov badat’ vlhké skvrny, ¢o dokazuje nefunkénost’ hydroizolacie. Povrch betdénovych opor a kridel
je znaéne zvetrany a rozpadavajuci sa. Koryto potoka ma v mieste mosta nedostato¢ny prieto¢ny profil
spdsobeny naplaveninami.
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Podklady:
Priloha C: Protokol z mimoriadnej prehliadky M5262

Priloha D: Mostny list M5262
Priloha E: Mostny zoSit M5262

Navrh opravy:
Rekonstrukcia mosta sa moze realizovat’ bud’ pocas Ciastocnej uzavierky cesty 111/3270 — uzavretim

jedného jazdného pruhu alebo Uplnou uzavierkou a vybudovanim obchéddzkovej trasy, nakolko to
priestorové usporiadanie v blizkosti mosta umoziuje. Moznosti postupu vystavby a vedenia dopravy
pocas rekonstrukcie zvazi projektant. Jednotlivé etapy stavebnych prac s nasledovné :

osadenie DDZ (pripadné vybudovanie obchadzkovej trasy),

odstranenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste (az po nosniky) a v prechodovej oblasti,
odstranenie zabradlia a poskodenych rims,

odstranenie krycej vrstvy hydroizolacie, izolacie a spadového betonu,
odstranenie nosnikov ,,Vlossak*,

Vv pripade potreby Uprava nivelety cesty vzhl'adom na prieto¢ny profil potoka,
uprava uloznych prahov spodnej stavby a zavernych murikov opor,

osadenie novych lozisk,

osadenie novych nosnikov,

nova spriahajica doska,

realizacia novej hydroizolacie,

nové prechodové oblasti,

nové rimsy na moste,

nové konstrukéné vrstvy vozovky,

nové zabradelné zvodidla s iroviiou zachytenia H2,

sanacia vSetkych jestvujucich betonovych konstrukeii,

sanacia oporného muru,

uprava koryta toku,

trvalé terénne stupne na oboch stranach koryta toku,

zabezpecenie preloziek inZinierskych sieti (pozaduje sa odstranit’ zavesenie premostenia IS
Z mosta, pripadne vymysliet’ alternativu vedenia IS),

uprava okolia mosta,

po ukonceni prac sa odstrani DDZ (pripadne odstrani obchadzkova trasa).

Verejny obstaravatel’ pozaduje:

z hl'adiska z&berov pozemkov prioritne vyuzit' pozemky KSK a pozemky, ktoré boli verejnému
obstaravatel'ovi delimitované zakonom ¢. 66/2009 Z. z.,

Vv minimalnej miere zasahovat’ do pozemkov, ktoré nie s vo vlastnictve KSK,

zohladnit’ ekonomick(l naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby,

pri navrhovani predmetu zakazky dodrzat' a zapracovat podmienky vyplyvajuce z platnych EN,
STN, v stlade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP),
katalégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikéacii (VL),

zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti
dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti — jedna sa hlavne o mozné prelozky
resp. ochrany IS.

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby projekt rekonstrukcie mosta zohl’adnil poZiadavku plnej
zat’aZitel'nosti (STN EN 1991-2).

Pozadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie:

V ramci projektovej dokumentacie je potrebné zabezpecit’:



Priloha ¢. 1

a) obsah arozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat' z technického predpisu TP 019
Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky a jeho priloh a to primerane k predmetu zakazky.

b) zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, potrebné prelozky sieti v rozsahu potrebnom pre
vydanie stavebného povolenia,

c) vypracovanie projektu docasného a trvalého dopravného znadenia vratane odsthlasenia
prislusnymi organmi,

d) inZiniersku ¢innost’ (zavdzné stanoviska vSetkych spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych
organizacii,...), vratane podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia a zapracovania
podmienok do projektovej dokumentécie, ktoré vyplynu zo stavebného konania,

e) vykonavanie odborného autorského dohPadu nad uskutoéiovanim stavebnych prac podla
predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 50 hodin,

f) geodetické zameranie overené odborne spdsobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995 Z. z., pism.
d.) az j.), ktoré bude sluzit’ ako, podklad k spracovaniu zékazky,

g) sucinnost pri vypracovani Povodiiového planu s buducim zhotovitelom stavby,

h) majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberov pozemkov (trvalych a docasnych)),

i) vypracovanie Planu uZivania verejnej prace Vv su¢innosti s buducim zhotovite[om stavby,

J) vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),

k) saéinnost’ pri kontrole Technologickych postupov a Kontrolno-skasobného planu (KSP)
buduceho zhotovitel'a stavby v ramci odborného autorského dohl'adu.

Projektovi dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6 Vv tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1xv digitalnej forme na USB nosici (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate ,,.pdf*
a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).

Projektova dokumentacia musi byt’ eSte pred jej pred odovzdanim predloZena na odsuhlasenie
verejnému obstaravatelovi.

Lehoty plnenia:

o technické rieSenie rekonstrukcie mosta je potrebné predlozit’ na odsthlasenie do 50 pracovnych dni
odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo formate pdf.,

e verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Ze dané technické rieSenie posudi do 5 pracovnych dni
odo dna jeho predloZenia,

e termin odovzdania projektovej dokumentacie vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii
a spravcov sieti je 150 pracovnych dni odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:
e Riaditel'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.




Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov:
Sidlo / Miesto podnikania:
1CO:

MOSTAT, spol. s r.o.
Belehradska 18, 040 13 KoSice

36 681 091

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Priloha ¢. 2

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Jaroslav Palgut, konatel’ tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na sluzby
snazvom: ,,RekonStrukcia mosta M5262 cez HriSovsky potok za obcou Richnava — projektova dokumentacia®, ktora bola vyhlasena verejnym
obstaravatelom Sprava ciest Kogického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenské republika, ICO: 35 555 777 zaslanim
vyzvy na predlozenie ponuky dia: 10.02.2022

projektova ¢innost’

Obchodny nizov 5 Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ ,y ) ICO realizacii Predmet subdodavky . | K
subdodavatel’a zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1. | GEONAs.ro. 44 318 022 5% geodetické prace, dokumentdcia | i Nagy
na majetkopravne vysporiadanie
2. | INPREL, s.r.0. 47 570 644 2% elektro, spoje Martin Gaspar
3. | Ing. Richard Soporsky — 30 652 952 1% plyn Richard Soporsky

Navrhovany subdodavatel’ musi spliat’ podmienky vicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru

md subdodavatel’ plnit.

V Kosiciach, dia: 14.03.2022

* Nehodiace sa preskrtntit’
** Vyplni uspesny uchadzac

MOSTAT, spol. sr.0.
Ing. Jaroslav Palgut, konatel’




