

**ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ DOČASNEJ OBCHÁDZKY CESTY A MOSTNÉHO  
PROVIZÓRIA  
č. 195/06/2021/SCKSK**

*uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“)  
(ďalej len „zmluva“)*  
medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná konať vo veciach realizačných:	Ing. Vladimír Žiarny – referent oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy: <a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a> (ďalej ako „objednávateľ“)	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>PORR s.r.o.</b>
sídlo/miesto podnikania:	Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Pavel Zuzula, konateľ PORR s.r.o. Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ PORR s.r.o.
IČO:	366 671 02
DIČ:	20 2222 8109
IČ DPH:	SK20 2222 8109
bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 26178184
Swift/BIC:	TATRSKBX
kontakt:	tel.: 02/581070 01, e-mail: <a href="mailto:office@porr.sk">office@porr.sk</a>
(ďalej ako „zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)	

## PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov zákazky: **ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizorium**

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 26.04.2021.

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.

Základným účelom uzatvorenia tejto zmluvy je čo v najkratšom možnom čase uviesť do prevádzky a užívania obchádzkovú trasu ktorej súčasťou je provizórny mostný objekt (ďalej aj len ako „*obchádzková trasa*“), ktorá bude slúžiť pre potreby verejnej cestnej premávky namiesto rekonštruovaného mostného objektu M 4356.

## Článok I.

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri prácach súvisiacich s vyhotovením, užívaním a následným odstránením obchádzkovej trasy a uvedením územia do pôvodného stavu k zákazke s názvom: **ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizorium** (ďalej aj len ako „*predmet zmluvy*“).
2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu predmet zmluvy špecifikovaný v tejto zmluve a jej prílohách. Objednávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje za riadne poskytnutý predmet zmluvy zaplatiť dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ pred plnením zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú užívané pre predmet tejto zmluvy (dočasný záber), a zabezpečí stavebné povolenie, prípadne iný dokument oprávňujúci realizáciu stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať všetky potrebné podklady k vydaniu stavebného povolenia a prípadne všetky podklady ku prípadnej zmene stavby pred dokončením a akékoľvek doklady nevyhnutné ku kolaudácii s výnimkou majetkovo právneho vysporiadania.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou MOSTAT spol. s r. o. v 7/2020, ktorá je prílohou tejto zmluvy (ďalej len ako „*projektová dokumentácia*“). Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s projektovou dokumentáciou a jej prílohami vrátane výkresových častí riadne oboznámil, riadne a s odbornou starostlivosťou ju ako celok skontroloval a potvrdzuje jej spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dopracovať projektovú dokumentáciu mostného provizória do stupňa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).
5. Zhotoviteľ sa súčasne popri záväzku v bode 4 tejto zmluvy zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „*príloha č. 1 zmluvy*“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky a jeho prílohami a tam uvedenými povinnosťami a záväzkami podľa predošlej vety. ku ktorých vykonaniu sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje. riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že:
  - a) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude realizovať predmet tejto zmluvy a nezistil žiadne prekážky brániace plneniu tejto zmluvy,

- b) do ceny podľa tejto zmluvy a svojej ponuky zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za predmet zmluvy a cena podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s realizáciou predmetu zmluvy vrátane nákladov spojených s odstraňovaním väd,
  - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
  - d) overil súlad množstva a rozsahu prác potrebných na riadne splnenie predmetu zmluvy s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom,
  - e) sa riadne oboznámil s opisom predmetu zákazky, popisom a rozsahom prác v ňom uvedených a projektovou dokumentáciou a že mu je známy rozsah jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh.
7. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodaný predmet zmluvy nebude zaťažovaný právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť predmet zmluvy tak, aby nenarušoval práva tretích osôb. V prípade, že takýmto konaním spôsobí akúkoľvek škodu, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu nahradiť.

## Článok II.

### Miesto a termíny plnenia

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je miesto križovania navrhovanej dočasnej obchádzky cesty II/555 cez inundačný kanál v okrese Michalovce, obci Stretava, katastrálne územie Stretava a Pavlovce nad Uhrom, vedľa existujúceho mostného objektu M 4356.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
  - a) predmet zmluvy spočívajúcí vo vybudovaní obchádzkovej trasy a mostného provizória v rozsahu činností a úkonov špecifikovaných v opise predmetu zákazky, v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a touto zmluvou zrealizuje do **45 pracovných dní** od odovzdania staveniska objednávateľom (ďalej len ako „prvá etapa“),
  - b) mostné provizórium ako súčasť obchádzkovej trasy prenechá za odplatu do užívania za účelom odklonenia verejnej dopravy od cesty II/555 a rekonštruovaného mostného objektu uvedeného v bode 1 tejto zmluvy **po dobu 6 mesiacov** od protokolárneho prevzatia obchádzkovej trasy objednávateľom podľa tejto zmluvy (ďalej len ako „druhá etapa“)
  - c) činnosti spočívajúce v demontáži a odvoze mostného provizória a činnosti súvisiace s uvedením územia do pôvodného stavu špecifikované v opise predmetu zákazky, projektovej

dokumentácii, výkaze výmer a tejto zmluve zrealizuje zhotoviteľ do **14 pracovných dní** od výzvy objednávateľa (ďalej len ako „*tretia etapa*“)

3. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie kontrolno-skúšobný plán, technologický postup a časový a vecný harmonogram prác. V prípade neodsúhlasenia týchto dokladov v akejkoľvek časti objednávateľom sa ich zaväzuje zhotoviteľ upraviť podľa požiadaviek objednávateľa a v primeranej lehote ním určenej. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. Objávateľ sa zaväzuje riadne zrealizovaný predmet zmluvy od zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom podľa tejto zmluvy.
5. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s realizáciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac ako 45 kalendárnych dní, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy a je právom objednávateľa s okamžitým účinkom odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Riadnym vykonaním prvej etapy predmetu zmluvy sa rozumie jej riadne ukončenie v súlade s touto zmluvou a v úplnom rozsahu činností podľa tejto zmluvy a jej príloh a odovzdanie obchádzkovej trasy objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí prvej etapy predmetu zmluvy v termíne uvedenom v bode 2 tohto článku zmluvy.
7. Protokol podľa bodu 6 tohto článku zmluvy musí byť zo strany objednávateľa podpísaný osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach realizačných, stavebným dozorcom objednávateľa a odborným autorským dohľadom (v prípade, ak je OAD na predmete zmluvy vykonávaný). Protokol podľa bodu 6 tohto článku zmluvy musí byť zo strany zhotoviteľa podpísaný stavbyvedúcom a osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa vo veciach realizačných.
8. Prvá etapa predmetu zmluvy sa považuje za riadne ukončenú v súlade s touto zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie prvej etapy a pre jej uvedenie do riadnej a bezpečnej prevádzky pre verejnú osobnú a nákladnú dopravu, a ak sú k dispozícii doklady preukazujúce kvalitu a technické parametre predmetu zmluvy a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy, prípadne objednávateľ. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení prvej etapy súčasne k odovzdaniu zabezpečí zhotoviteľ dokumentáciu k uvedeniu mostného provizória do prevádzky a odovzdá objednávateľovi manuál užívania verejnej práce.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 kalendárne dni vopred, pred riadnym a včasným ukončením prvej etapy v súlade s touto zmluvou oznámiť osobe oprávnenej konať vo veciach realizačných za objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu, pripravenosť prvej etapy na odovzdanie podľa tohto článku zmluvy. Objávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku prvej etapy predmetu zmluvy v počte 10 pracovné dni.
10. V konaní podľa bodu 9 tohto článku zmluvy sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonanej prvej etapy, jej súčasťou a príslušenstva, overia sa správy, atesty, skúšky a doklady v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy. Do prevzatia obchádzkovej trasy podľa tohto článku zmluvy znáša nebezpečenstvo škody zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na mostnom provizóriu ako súčasťou obchádzkovej trasy znáša počas celej doby trvania zmluvy zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vykonávať v rámci ceny druhej etapy podľa tejto zmluvy pravidelné prehliadky mostného provizória v intervaloch minimálne jedenkrát za dva týždne o čom doloží zhotoviteľ objednávateľovi písomný protokol a to vždy najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania prehliadky. Lehota na predloženie protokolu podľa predošlej vety neplatí v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, ktorých odstránenie neznesie odklad, kedy sa o týchto skutočnostiach zaväzuje zhotoviteľ informovať bezodkladne a uviesť odporúčaný postup tak, aby nebola ohrozený účel tejto zmluvy a bezpečnosť obchádzkovej trasy pre jej užívateľov.
12. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu obchádzkovej trasy alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce tohto článku, objednávateľ príslušnú etapu neprevezme. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov

podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.

13. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu obchádzkovej trasy alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, zaväzuje sa objednávateľ príslušnú etapu prevziať. V takomto prípade sa však zhotoviteľ zaväzuje vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí. Ak vady a nedorobky nebudú zhotoviteľom odstránené podľa predošlej vety tohto bodu zmluvy, je objednávateľ oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy bezvýhradne súhlasí.
14. Pri realizácii predmetu zmluvy podľa bodu 2 písm. c) tohto článku zmluvy sa súčasne zhotoviteľ zaväzuje odstrániť akýkoľvek zvyšný materiál a odpady. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR týkajúce sa nakladania s odpadmi.

#### **Článok IV**

##### **Cena predmetu zmluvy**

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena za predmet tejto zmluvy 249 999,02 Eur, DPH 20% 49 999,80 EUR, t. j. spolu 299 998,82 EUR.
3. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu predmetu zmluvy o hodnotu DPH.
4. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 4. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena predmetu zmluvy uvedená v bode 2 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
5. Cena podľa tohto článku je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Zhotoviteľ vzhľadom na predmet zmluvy znáša riziko, že do svojej cenovej ponuky ocenil všetky práce a dodávky a súvisiace náklady, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie celého predmetu zmluvy.
6. Cena podľa bodu 2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie predmetu zmluvy, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu predmetu zmluvy sa ale nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu predmetu zmluvy a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.
7. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky a len skutočne trvajúcu dobu trvania prenájmu mostného provizória podľa tejto zmluvy.

8. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

#### **Článok V. Fakturácia**

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť nasledovne:
  - a) faktúru za práce na prvej etape podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť vždy mesačne pozadu, pričom prílohou faktúr musí byť súpis skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávatelom. Prílohou poslednej faktúry za prvú etapu podľa tejto zmluvy musí byť súčasne aj Protokol o odovzdaní a prevzatí prvej etapy,
  - b) faktúru za činnosti v rámci druhej etapy podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať mesačne pozadu s tým, že prílohou faktúry musia byť doklady preukazujúce riadne vykonanie činností podľa článku II. bod 11 tejto zmluvy,
  - c) faktúru za činnosti v rámci tretej etapy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po realizácii demontáže a vykonaní s tým spojených činností a uvedením územia do pôvodného stavu pričom na žiadosť zhotoviteľa sa objednávateľ zaväzuje vystaviť potvrdenie preukazujúce túto skutočnosť, ktoré potvrdenie musí byť prílohou faktúry podľa tejto časti zmluvy.
2. V prípade ak má byť podľa tejto zmluvy prílohou faktúry akýkoľvek súpis, prípadne iné potvrdenie, je objednávateľ povinný potvrdiť súpis, prípadne vydať potvrdenie do 10 (desiatich) pracovných dní po tom, čo o takýto potvrdenie zhotoviteľ požiada. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
  - názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
  - označenie predmetu zmluvy,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
  - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
  - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
  - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.
6. Uhradenie akejkoľvek časti ceny a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia predmetu zmluvy bez väd.
7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
8. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávateľa a zároveň subdodávateľa požiadajú objednávatel'a o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávatelom k

uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ oprávnený zadržať z každej z faktúr vystavených za prvú etapu podľa tejto zmluvy 10 % fakturovanej sumy vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na zabezpečenie riadneho plnenia povinností zhotoviteľa počas trvania zmluvy (zádržné právo).
10. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, že takto zadržané finančné prostriedky objednávateľ zadrží až do riadneho splnenia povinností súvisiacich s treťou etapou predmetu zmluvy, ktorých vykonanie bude potvrdené v zmysle článku V bodu 1 písm. c). Zadržanú časť finančných prostriedkov podľa tohto bodu, v prípade jej nespotrebovania započítaním podľa tejto zmluvy, vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi v lehote splatnosti faktúry za tretiu etapu predmetu zmluvy.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zo zadržanej sumy podľa predchádzajúceho bodu na započítanie svojich nárokov voči zhotoviteľovi zo vzniknutých väd a nedorobkov; na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút podľa tejto zmluvy alebo nárokov objednávateľa na náhradu škody alebo vynaložených nákladov vzniknutých v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety má objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
12. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

## **Článok VI**

### **Subdodávateľa**

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu zmluvy alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby predmet zmluvy vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
  - Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať predmet zmluvy zhotovený podľa tejto zmluvy.
  - V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy.

## **Článok VII.**

### **Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na plnenie predmetu zmluvy a že mostné provizórium a jeho súčasti pred plnením tejto zmluvy riadne prezrel, preveril jeho spôsobilosť plniť účel podľa tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať východiskové podklady (podklady z verejného obstarávania, cenová ponuka, opis predmetu zákazky).
- Zhotoviteľ počas trvania tejto zmluvy znáša nebezpečenstvo škody na mostnom provizóriu. Zhotoviteľ je povinný mostné provizórium poistiť pre prípad vzniku škôd, vrátane následkov živelných pohrôm na svoje náklady. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú jeho prevádzkovou činnosťou počas realizácie prác na majetku, ako aj na zdraví a živote osôb.
- Vlastníkom mostného provizória vzhľadom na dočasnosť stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, zostáva počas trvania tejto zmluvy zhotoviteľ.
- Odovzdanie staveniska a jeho častí za účelom realizácie prvej etapy podľa tejto zmluvy bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavenisko preberie v termíne určenom objednávateľom, pričom porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú primerane aj na realizáciu tretej etapy podľa tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku podľa potreby a po dobu realizácie predmetu tejto zmluvy, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného ukončenia prvej etapy, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízií a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním predmetu zmluvy. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka



vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach objednávateľa, stavebný dozor/dohľad objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania.

8. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania prác a dodávok fotodokumentáciu a túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou podľa tejto zmluvy ako jej povinnú prílohu.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca objednávateľa na stavbe.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho zamestnanci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny tretej etapy.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia zhotoviteľa.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii predmetu zmluvy nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii predmetu zmluvy musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
14. Zhotoviteľ vykoná v rámci ceny podľa tejto zmluvy všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne odovzdanie predmetu zmluvy do jeho bezpečného užívania a užívania obchádzkovej trasy na dohodnutý účel. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že mostné provizórium ako súčasť obchádzkovej trasy pred jeho osadením riadne skontroloval a prehliadol a je spôsobilé na užívanie na účel dohodnutý v tejto zmluve.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny podľa tejto zmluvy. Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie uzatvorenie poistnej zmluvy pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ nie je povinný uhradiť cenu predmetu zmluvy zhotoviteľovi a v takomto prípade nie je v omeškani. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania predmetu zmluvy.
17. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu akejkoľvek časti predmetu zmluvy, ktorá bude zakrytá alebo nedostupná po realizácii nasledujúcich prác. Výzvu je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni pred plánovanou kontrolou. Kontrola podľa tohto bodu sa bude realizovať zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený poveriť na tento úkon osobu vykonávajúcu stavebný dozor. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť z takejto časti predmetu zmluvy fotodokumentáciu. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.
18. Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie trvalého dopravného značenia v zmysle projektovej dokumentácie ako aj realizáciu geodetických prác počas aj po realizácii. Náklady na zabezpečenie týchto povinností sú súčasťou ceny podľa tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania predmetu zmluvy kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní predmetu zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na predmete zmluvy a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny predmetu zmluvy; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu predmetu zmluvy. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiadá, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na predmete zmluvy, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiadá, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na predmete zmluvy bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.

## **Článok VIII.**

### **Sankcie**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním prvej etapy a/alebo tretej etapy v dohodnutom čase podľa článku II. bod 2 tejto zmluvy a/alebo v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania prvej etapy predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny s DPH uvedenej v tejto zmluve a to za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa.
2. V prípade, ak sa zhotoviteľ omešká v súvislosti s povinnosťou pre ktorú je zmluvnými stranami stanovená lehota na jej plnenie, prípadne pri porušení povinností týkajúcich sa stavebného denníka a povinných prehliadok v zmysle článku II bodu 11 tejto zmluvy má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1500 € za každý a to aj začatý deň omeškania. V prípade, ak by omeškanie zhotoviteľa pri plnení povinnosti súvisiacej s odstránením obchádzkovej trasy a uvedením okolia do pôvodného stavu presiahlo 10 kalendárnych dní, je oprávnený objednávateľ túto povinnosť splniť na náklady zhotoviteľa.
3. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v termínoch podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s objednávateľom, je povinný uhradiť objednávateľovi všetky s tým spojené náklady ako prípadnú škodu a to v celom rozsahu.
4. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd prvej etapy podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% z celkovej ceny s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
5. V prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia tejto zmluvy o subdodávateľoch je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
6. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VII tejto zmluvy pokiaľ táto zmluva neurčuje pre jednotlivé porušenie osobitnú výšku zmluvnej pokuty, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
7. Popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy má objednávateľ nárok na náhradu škody a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty.
8. Nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty uplatní tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na zaplataenie zmluvnej pokuty, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplataenie a lehotu na zaplataenie. V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkolvek pohľadávke zhotoviteľa.
9. Zaplataením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.

## **Článok IX.**

### **Zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas doby jeho užívania na dohodnutý účel (prejazdnosť a bezpečnosť obchádzkovej trasy, ktorej súčasťou je aj mostné provizórium) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. V prípade ak počas užívania obchádzkovej trasy vznikne potreba akýchkoľvek opráv, alebo potreba zmien na obchádzkovej trase zaväzuje sa objednávateľ o tejto skutočnosti zhotoviteľa informovať. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje v rámci záručnej doby trvajúcej až do ukončenia tretej etapy podľa tejto zmluvy bezodkladne v rámci ceny podľa tejto zmluvy vykonať akékoľvek potrebné opravy, prípadne zmeny na obchádzkovej trase a to vždy s prihliadnutím na účel tejto zmluvy.
3. V prípade, ak by dodatočne vyšli najavo akékoľvek vady súvisiace s obchádzkovou trasou a/alebo mostným provizóriom podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ začať s odstraňovaním takýchto väd do 24 hodín po uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného

- odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne s prihliadnutím na charakter vady inak.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne, alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť. Za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.
  5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy počas trvania tejto zmluvy od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí prvej etapy podľa tejto zmluvy.

## **Článok X.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
  - a) zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - b) zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
  - c) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
  - d) napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením,
  - e) neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať predmet zmluvy v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie predmetu zmluvy,
  - f) zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
  - g) na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku a/alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia a/alebo zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť;
  - h) u zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné a/alebo nie sú súladné so zákonom o č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
  - j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  - l) ak tak ustanovuje zákon.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
  - a) objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac ako 60 dní,
  - b) z iných zákonných dôvodov.

## **Článok XI**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Prílohou tejto zmluvy je:
  - a. opis predmetu zákazky (ako príloha č. 1),
  - b. projektová dokumentácia (ako príloha č.2)
  - c. vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č.3),
  - d. ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) (ako príloha č. 4).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazuje svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenie tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 15.06.2021

V Bratislave, dňa: 11.06.2021

---

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

---

PORR s.r.o.  
Ing. Pavel Zuzula  
konateľ

---

Ing. Martin Hanáček, MBA  
konateľ

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizorium “

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii obchádzkovej trasy na ceste II/555 a zabezpečenie dodávky, montáže a osadenia dočasného mostného provizória v mieste križovania navrhovanej dočasnej obchádzky cesty II/555 cez inundačný kanál. Stavebné práce pozostávajú z realizácie obchádzkovej trasy, zriadenia spodnej stavby vrátane jej založenia pre osadenie mostného provizória, realizácie prechodovej dosky, vytýčenia spodnej stavby, terénnych úprav v okolí mosta, montáže, demontáže a nájmu dočasného mostného provizória vrátane dopravy. Po zrealizovaní rekonštrukcie mosta sa obchádzková trasa vybúra, mostné provizorium sa demontuje a dotknuté územie sa upraví do pôvodného stavu.

Pred začatím výstavby verejný obstarávateľ/investor zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú používané počas výstavby (dočasný záber), odovzdá stavenisko zhotoviteľovi stavby a poskytne stavebné povolenie, alebo iný dokument oprávňujúci realizáciu stavby.

#### 1.1/ Identifikačné údaje o obchádzkovej trase:

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec  
 Číslo objektu: SO 05.1  
 Názov objektu: Dočasná obchádzka cesty II/555  
 Kraj: Košický  
 Okres: Michalovce  
 Obec: Stretava  
 Katastrálne územie: Stretava, Pavlovce nad Uhom

#### 1.2/ Navrhované riešenie obchádzkovej trasy :

##### **Základné údaje :**

Kategória :	P 4 / 30
Návrhová rýchlosť :	$v_n=30\text{km/h}$
Dĺžka trasy (výpočtový model):	216,55m
Dĺžka stavebnej úpravy ( vrátane mostného provizória) :	128,375m
Smerové oblúky :	$R_{\min}=50,00\text{m}$ , $R_{\max}=50,00\text{m}$
Výškové oblúky :	$R_{v\min}=600,00\text{m}$ , $R_{v\max}=3000,00\text{m}$
Pozdĺžne sklony :	$s_{\min}=0,30\%$ , $s_{\max}=1,66\%$
Počet jazdných pruhov :	1
Šírka jazdných pruhov :	1x3,5m
Priečny sklon vozovky :	3,00%
Priečny sklon nespevnenej krajnice :	8,00%

Priečny sklon pláne vozovky :	3,00%
Vozovka :	polotuhá

### **1.3/ Popis prác :**

- búracie práce počas úpravy cesty II/555 – úprava pláne pred započatím prác na obchádzkovej komunikácii sa predpokladá v celom úseku plánovanej obchádzkovej trasy
- osadenie záchytných vodiacich zariadení a dopravného značenia
- odhumusovanie na stavbou dotknutých svahoch, spätne zahumusovanie po ukončení trasy
- výrub krov a drevín
- realizácia konštrukcie vozovky s bituménovým krytom ( najnižšia únosnosť zemnej pláne vyjadrená modulom pretvárnosti  $E_{def2}$  je min. 45Mpa ( $E_{def2}/E_{def1}>2,5$ )
- založenie spodnej stavby pre mostné provizórium
- zriadenie spodnej stavby mosta - dočasné opory
- vytýčenie spodnej stavby
- zriadenie prechodovej oblasti/dosky vrátane potrebných zásypov
- terénne úpravy okolia mosta
- odstránenie stavby – úprava územia do pôvodného stavu
- KSP, technologický postup, manuál užívania verejnej práce
- dobudovanie prechodovej oblasti po osadení mostného provizória

### **2.1/ Identifikačné údaje o moste / charakteristika :**

Provizórium pozostáva z ocelevej, priehradovej, rozoberateľnej konštrukcie typu ŽM-16 dĺžky minimálne 37m.

- a) most na pozemnej komunikácii
- b) –
- c) ponad potok
- d) most s jedným otvorom
- e) jednopodlažný
- f) s dolnou mostovkou
- g) nepohyblivý
- h) dočasný
- i) v smerovej priamej a v klesaní
- j) kolmý,  $\alpha_1= 100,0g$ ,  $\alpha_4= 100,0g$
- k) s individuálnou zaťažiteľnosťou
- l) nemasívny
- m) priehradový
- n) trémový
- o) otvorene usporiadaný



p) s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia	:	32,78m,
Dĺžka mosta	:	40,00m,
Dĺžka nosnej konštrukcie	:	37,00m,
Rozpätie poľa	:	36,0m,
Šikmosť mosta	:	$\alpha = 100,0g$
Uhol kríženia	:	$\alpha_1 = 100,0g, \alpha_2 = 100,0g,$
Voľná šírka mosta	:	5,2m,
Šírka medzi zvodidlom	:	3,8m,
Šírka medzi zvýšenými obrubami	:	3,8m,
Šírka chodníka	:	-
Šírka nosnej konštrukcie	:	5,2m,
Celková šírka mosta	:	5,2m
Výška mosta	:	cca. 7,5m,
Stavebná výška	:	1,45m (v osi n.k.),
Plocha mosta	:	$34,00 \times 3,80 = 129,2m^2$ (podľa TP 019 príloha 8, dĺžka premostenia násobená šírkou medzi zábradlím),
Zaťaženie mosta:	:	normálna zaťažiteľnosť: 32t, Výhradná zaťažiteľnosť: 40t,
Bod kríženia	:	s potokom Čierna voda
Staničenie obchádzky cesty II/555	:	km 0,091 785
Uhol kríženia	:	$\alpha = 100,00g.$

## **2.2/ Navrhované riešenie mostného provizória :**

### **2.2.1/ Nosná konštrukcia**

Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako dočasná. Navrhnutá je oceľová, priehradová, rozoberateľná konštrukcia typu ŽM-16 minimálnej požadovanej dĺžky 37m, ktorá sa zmontuje z jednotlivých vopred vyrobených súčastí.

Hlavné nosníky sú jednostenovú, jednopodlažné, priehradové, priamopásové zložené z elementov tvaru kosoštvorca. Jednotlivé elementy sa k sústave pripájajú prostredníctvom pásov dĺžky 6,0m.

Priestorová tuhosť konštrukcie je zabezpečená sústavou pozdĺžnych, priečných a medziľahlých stužidiel.

### **2.2.2/ Vybavenie mosta**

### **2.2.3/ Vozovka**

Vozovka na moste bude vybudovaná z impregnovaných dubových trávov osadených na oceľovú nosnú konštrukciu mosta. V mieste pojazdu kolies bude umiestnený oceľový „slzičkový“ plech, ktorý bude presahovať min. 0,50m za nosnú konštrukciu mosta a bude tvoriť prekrytie dilatačnej škáry.

### **2.2.4/ Rímsy**

Na moste sa nenachádzajú rímsy. Zvýšená obruba je tvorená impregnovaným dubovým trámcom 0,15x0,15m.

### **2.2.5/ Bezpečnostné zariadenia**

Pred a za mostom sa nachádza baranené cestné zvodidlo. Na moste bude k hlavným nosníkom na oboch stranách mosta prichytená oceľová zvodnica v súlade s grafickou časťou pd. Osadia sa bezpečnostné prvky ( stĺpiky, odrazky )

### **2.2.6/ Odvodnenie mosta**

Odvodnenie povrchu mosta je zabezpečené jeho pozdĺžnym sklonom. Voda z vozovky pretečie cez škáry medzi dubovými trámami pod most.

### **2.2.7/ Ložiská**

Nosná konštrukcia mosta bude na spodnú stavbu uložená prostredníctvom nízkych typizovaných oceľových ložísk, ktoré sú súčasťou dodávky mostného provizória. Pevné uloženie ja navrhnuté na opore 2, pohyblivé uloženie je navrhnuté na opore 1.

### **2.2.8/ Mostné závery**

Vzhľadom na typ konštrukcie na moste nie sú navrhnuté mostné závery. Prekrytie dilatačnej škáry bude zabezpečené oceľovým „slzičkovým“ plechom.

### **2.2.9/ Prechodová doska**

Bude zrealizovaná po osadení mostného provizória ako súčasť dočasnej obchádzky cesty II/555.

### **2.10/ Popis prác :**


- dodávka mostného provizória na miesto osadenia
- zmontovanie konštrukcie
- osadenie mostného provizória na pripravenú spodnú stavbu
- pravidelná kontrola stavu mostného provizória v **intervale min. 1x za dva týždne**
- osadenie záchytných vodiacich zariadení a dopravného značenia
- demontáž a odvoz mostného provizória
- vykonanie zaťažovacej skúšky vrátane všetkých potrebných dokladov v zmysle platnej legislatívy

**Lehoty:**

1. Lehota na zhotovenie diela do **45 pracovných dní** od odovzdania staveniska.
2. Prenájom mostného provizória na dobu 6 mesiacov.

**Zhotoviteľ zabezpečuje :**

- zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia,
- geodetické práce počas realizácie (pred aj po realizácii),
- KSP, technologický postup, manuál užívania verejnej práce,
- dodanie všetkých podkladov potrebných ku kolaudácii mostného provizória (okrem majetkovo-právneho vysporiadania),
- dopracovanie projektovej dokumentácie mostného provizória do stupňa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

**Situačný výkres****POZNÁMKY:**

1. PRED ZAČATÍM PRÁČ NA MOSTE JE ZHOTOVITEĽ STAVBY POVINNÝ DAŤ SI PODROBNE VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ STAVBY NACHÁDZAJÚCE SA V MIESTE STAVBY ICH SPRÁVCAMI
2. STAVEBNÉ PRÁČE SÚVISIACE S REKONŠTRUKCIOU MOSTA BUDÚ REALIZOVANÉ V JEDNEJ ETAPE. VEREJNÁ DOPRAVA BUDE POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ VEDENÁ PO DOČASNEJ OBCHÁDZKE CESTY II/555.
3. VEREJNÁ DOPRAVA BUDE POČAS REALIZÁCIE PRÁČ USMERNENÁ DOČASNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM. PROJEKT ODZ MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÝ OR PZ ODI MICHALOVCE.

**ZÁBERY DOTKNUTÝCH POZEMKOV MIMO POZEMKOV V SPRÁVE VUC**

k.ú. PAVLOVCE NAD UHOM:		
	p.č.	vym.
E-KN	1259/152	- 105 m <sup>2</sup>
k.ú. STRETAVA:		
E-KN	1380/2	- 30 m <sup>2</sup>
	1399/4	- 135 m <sup>2</sup>
	1-1259/264	- 178 m <sup>2</sup>
	1395/10	- 13 m <sup>2</sup>
C-KN	548	- 44 m <sup>2</sup>

## VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno / Názov:**

**Sídlo / Miesto podnikania:**

**IČO:**

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Pavel Zuzula, konateľ a Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „**ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizorium**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 84/2021zo dňa09.04.2021 pod značkou 17962 - WYP

- ~~sa **nebudú** podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami\*~~
- sa **budú** podieľať nasledovní subdodávatelia\*:

\*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa **		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	K+K sevis, s.r.o.	36692689	30 %	Mostné provizorium			
2.	VUIS-CESTY, spo.s.r.o.	17310229	10 %	Zakladanie stavieb			

3.	TOMIK, spol.s.r.o.	45678855	20 %	Pomocné stavebné práce			
----	--------------------	----------	------	------------------------	--	--	--

\*\* Vyplní úspešný uchádzač.

*Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.*

V Bratislave, dňa 09.06.2021

.....  
Ing. Pavel Zuzula  
Konateľ

.....  
Ing. Martin Hanáček, MBA  
Konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: STRETAVA

Stavba: IDR009 II-555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555

JKSO:  
Miesto: Stretava

KS:  
Dátum: 26.4.2021

Objednávateľ:  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PORR, s.r.o.

IČO: 366 671 02  
IČ DPH: SK2022228109

Projektant:  
Mostat s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Mostat s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>249 999,02</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH znížená	20,00%	<b>249 999,02</b>	<b>49 999,80</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>299 998,82</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Ing. Pavel Zuzula  
konateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Ing. Martin Hanáček, MBA  
konateľ

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: STRETAVA

Stavba: IDR009 II-555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555

Miesto: Stretava Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja Projektant: Mostat s.r.o.

Zhotoviteľ: PORR, s.r.o. Spracovateľ: Mostat s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtov

<b>05.1A</b>	<b>Dočasná obchádzka cesty II/555</b>	<b>191 569,02</b>	<b>229 882,82</b>
<b>05.1B</b>	<b>Mostové provizorium</b>	<b>58 430,00</b>	<b>70 116,00</b>

V Bratislave, dňa

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IDR009 II-555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555

Objekt:

**05.1A - Dočasná obchádzka cesty II/555**

JKSO:

Miesto: Stretava

KS:

Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PORR, s.r.o.

IČO:

366 671 02

IČ DPH:

SK2022228109

Projektant:

Mostat s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Mostat s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**191 569,02**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	191 569,02	20,00%	38 313,80

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**229 882,82**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Ing. Pavel Zuzula  
konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA  
konateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: IDK009 II-555 Michalovce - veľke Kapusany - kraľovský Čimiec, SO Ús.1 Dočasna obchádzka cestv II/555

Objekt: **05.1A - Dočasná obchádzka cesty II/555**

Miesto: Stretava Dátum: 26.04.2021  
 Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja Projektant: Mostat s.r.o.  
 Zhotoviteľ: PORR, s.r.o. Spracovateľ: Mostat s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**191 569,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 191 569,02

D 1 Zemné práce 60 529,13

1	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	470,00	14,02	6 589,40
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	400,00	5,76	2 304,00
3	K	114203104	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnatiny vykonaných na sucho	m3	40,00	6,89	275,60
	VV		2*10*2*1 "ochrana dočasnej opory		40,00		
	VV		Súčet		40,00		
4	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	160,00	0,95	152,00
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	934,02	6,59	6 155,19
	VV		50,0 "výkop pre zriadenie		50,00		
	VV		48,0 "štrkový vankúš odstránenie		48,00		
	VV		150,0 "prechod.kliny odstránenie		150,00		
	VV		80,52 "zemné krajnice odstránenie		80,52		
	VV		170,0*0,15 "krajnica		25,50		
	VV		580,0 "odstránenie násypu obchádzky		580,00		
	VV		Súčet		934,02		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	772,02	4,14	3 196,16
	VV		160,0*2 "ornica na skládku a späť		320,00		
	VV		50,0*2 "výkop pre zriadenie		100,00		
	VV		48,0*2 "štrkový vankúš odstránenie		96,00		
	VV		150,0 "prechod.kliny odstránenie		150,00		
	VV		80,52 "zemné krajnice odstránenie		80,52		
	VV		170,0*0,15 "krajnica		25,50		
	VV		Súčet		772,02		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28 564,74	0,30	8 569,42
	VV		772,02*37 "skládka do 40 km		28 564,74		
	VV		Súčet		28 564,74		
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 160,00	3,21	3 723,60
	VV		580*2 "násyp pod ohrádzku - zriadenie+odstránenie		1 160,00		
	VV		Súčet		1 160,00		
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42 920,00	0,30	12 876,00
	VV		1160,0*37 "skládka do 40 km		42 920,00		
	VV		Súčet		42 920,00		
10	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	790,00	1,94	1 532,60
	VV		50,0+160 "zemina z výkopu na spätný zásyp a ornica na spätné zahumusovanie		210,00		
	VV		580,0 "vhodný násypový materiál		580,00		
	VV		Súčet		790,00		
11	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	580,00	2,01	1 165,80
	VV		580,0 "násyp pre zriadenie		580,00		
	VV		Súčet		580,00		
12	M	103640000200	Vhodný násypový materiál	m3	580,00	13,72	7 957,60
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	965,50	0,66	637,23
	VV		580,0 " dočasné násypy z provizória		580,00		
	VV		50,0+160 "zemina z výkopu a ornica		210,00		
	VV		6*5*2,5*2 "zásyp prechod.oblasti		150,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		170,0*0,15 "krajnica		25,50		
	VV		Súčet		965,50		
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	298,35	7,24	2 160,05
	VV		150,*1,7 "zásyp prechod.oblasti		255,00		
	VV		25,5*1,7 "krajnica		43,35		
	VV		Súčet		298,35		
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,00	3,54	177,00
	VV		50,0 "odkop pre dočasné opory - spätný zásyp		50,00		
	VV		Súčet		50,00		
16	K	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	640,00	1,18	755,20
17	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	22,40	7,28	163,07
	VV		640*0,035		22,40		
	VV		Súčet		22,40		
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	80,00	0,42	33,60
	VV		2*4*10 "dočasné opory		80,00		
	VV		Súčet		80,00		
19	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	640,00	1,47	940,80
20	K	182301134.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm	m2	640,00	1,82	1 164,80
	VV		160,000/0,25		640,00		
	VV		Súčet		640,00		
D 2			Zakladanie				49 051,38
21	K	231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	144,00	15,02	2 162,88
	VV		(3,6*2+9,2+5,2*2+9,2)*4 "dočasné štetovnice		144,00		
	VV		Súčet		144,00		
22	K	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	144,00	36,03	5 188,32
23	M	134600000100	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - nájom	t	22,32	553,61	12 356,58
	VV		144,0 * 0,155		22,32		
	VV		Súčet		22,32		
24	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	144,00	35,50	5 112,00
25	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	48,00	43,46	2 086,08
	VV		0,75*4*8*2 "štrkový vankúš		48,00		
	VV		Súčet		48,00		
26	K	273121111	Osadenie prefabrikovaných základových dosiek z dielcov železobetónových hmotností do 5 t	ks	72,00	92,00	6 624,00
	VV		(8*3*5*2)/6 "základ dočasnej opory - cestný panel		40,00		
	VV		(6*4*2*2)/6 "najazdová rampa - cestný panel		16,00		
	VV		2*8 "opora najazdovej rampy - oporný uholník L		16,00		
	VV		Súčet		72,00		
27	M	593810000600	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	56,00	222,13	12 439,28
	VV		(8*3*5*2)/6 "základ dočasnej opory - cestný panel		40,00		
	VV		(6*4*2*2)/6 "najazdová rampa - cestný panel		16,00		
	VV		Súčet		56,00		
28	M	593840001300	Oporný uholník betónový, šírka 1000 mm, výška 1550 mm, dĺžka päty 850 mm, hrúbka 120 mm	ks	16,00	192,64	3 082,24
	VV		2*8 "opora najazdovej rampy - oporný uholník L		16,00		
	VV		Súčet		16,00		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				844,23
29	K	334323169	Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 35/45	m3	1,44	186,38	268,39
	VV		4*1,5*0,8*0,3 "bloky pod ložiská provizória		1,44		
	VV		Súčet		1,44		
30	K	334351115	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	5,52	19,29	106,48
	VV		4*2*(1,5+0,8)*0,3 "bloky pod ložiská provizória		5,52		
	VV		Súčet		5,52		
31	K	334351215	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	5,52	9,36	51,67
32	K	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,24	1 777,42	417,69
D 4			Vodorovné konštrukcie				22 237,14
33	K	421941111.S	Zhotovenie podlahy z plechu bez podpornej konštr. na mostniciach, chodníkoch alebo revízných lávkach	m2	52,00	27,46	1 427,92
	VV		2*26		52,00		
	VV		Súčet		52,00		
34	M	136110019700.S	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	2,08	712,51	1 482,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		52,000*40/1000			2,08	
	VV		Súčet			2,08	
35	K	421941151.S	Demontáž plechových podláh s odsunom materiálu mimo objektu mosta, -0,06010t	m2	52,00	10,23	531,96
36	K	421953111.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošni a hranolov - výroba	m2	148,00	37,02	5 478,96
	VV		37,0*4,0			148,00	
	VV		Súčet			148,00	
37	K	421953112.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošni a hranolov - montáž	m2	148,00	19,92	2 948,16
38	K	421953211.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošni a hranolov - odstránenie	m2	148,00	14,24	2 107,52
39	K	458501112.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	150,00	43,62	6 543,00
	VV		6*5*2,5*2 "zásyp prechod.oblasti po vrstvách			150,00	
	VV		Súčet			150,00	
40	K	462512161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	40,00	42,94	1 717,60
	VV		2*10*2*1 "ochrana dočasnej opory			40,00	
	VV		Súčet			40,00	
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>14 999,92</b>
41	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	470,00	4,90	2 303,00
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	470,00	4,66	2 190,20
43	K	569751111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	210,00	7,20	1 512,00
44	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	80,52	13,04	1 049,98
45	M	10364000200	Vhodný násypový materiál	m3	80,52	13,72	1 104,73
46	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	400,00	0,75	300,00
47	K	577174431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	400,00	16,35	6 540,00
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>43 662,35</b>
48	K	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,8 m	m	34,00	8,37	284,58
	VV		34,0 "dočasné zvodidlo mimo provizória			34,00	
	VV		Súčet			34,00	
49	M	55355000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	34,00	33,06	1 124,04
50	K	911332321.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	110,00	10,03	1 103,30
	VV		56,5+53,5 "dočasné zvodidlo			110,00	
	VV		Súčet			110,00	
51	M	553550000300.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	110,00	59,92	6 591,20
52	K	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	4,00	141,76	567,04
53	K	911382122.S	Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný dĺžky 4 m, výšky 1,0 m	m	20,00	40,04	800,80
54	M	592160000836.S	Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer vxšxl 1000x549x4000 mm	ks	5,00	688,77	3 443,85
55	K	911383222.S	Odstránenie cestného betónového zvodidla dĺžky 4 m, výšky 1,0 m	m	20,00	20,74	414,80
56	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	6,00	19,00	114,00
57	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	6,00	8,43	50,58
58	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	15,00	1,52	22,80
59	M	4045000000	Kompletná dopravná značka vratane podstavca - nájom	ks	15,00	46,56	698,40
60	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	600,00	0,57	342,00
	VV		300*2			600,00	
	VV		Súčet			600,00	
61	K	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	10,00	0,75	7,50
	VV		5*2			10,00	
	VV		Súčet			10,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	5,00	6,71	33,55
63	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	11,00	65,22	717,42
	VV		3*3+2*1		11,00		
	VV		Súčet		11,00		
64	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,44	284,34	409,45
	VV		1,44 " dočasná opora		1,44		
	VV		Súčet		1,44		
65	K	963011111	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z betónu železového, hm. do 5 t , -3,48000t	ks	72,00	119,52	8 605,44
66	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	144,00	12,50	1 800,00
67	K	966006133	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	15,00	12,07	181,05
68	K	966822221.S	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	5,00	1,91	9,55
69	K	966822222	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	7,00	2,98	20,86
70	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	599,34	6,78	4 063,55
71	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	17 380,98	0,30	5 214,29
	VV		599,344*29		17 380,98		
	VV		Súčet		17 380,98		
72	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	599,34	4,51	2 703,04
73	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	599,34	7,24	4 339,25
D	99		Presun hmôt HSV				244,88
74	K	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	2 448,81	0,10	244,88

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IDK009 II-555 Michalovce - veľke Kapusany - Krajsky Cimiec, SO Us.1 Docasna  
obchádzka cestv II/555

Objekt:

**05.1B - Mostové provizorium**

JKSO:

Miesto: Stretava

KS:

Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PORR, s.r.o.

IČO:

366 671 02

IČ DPH:

SK2022228109

Projektant:

Mostat s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Mostat s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**58 430,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	58 430,00	20,00%	11 686,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**70 116,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Ing. Pavel Zuzula  
konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA  
konateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: IURK009 II-555 Michalovce - veľke Kapusany - Kraľovský Únimec, SO Ús.1 Dočasna  
obchádzka cestv II/555

Objekt:

## 05.1B - Mostové provizórium

Miesto: Stretava  
Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: PORR, s.r.o.

Dátum: 26.04.2021  
Projektant: Mostat s.r.o.  
Spracovateľ: Mostat s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**58 430,00**

D M Práce a dodávky M 41 821,84

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 41 821,84

1	K	430151100	Montáž mostového provizória - vrátane dopravy	ks	1,00	11 899,93	11 899,93
2	K	430151200	Demontáž mostového provizória - vrátane dopravy	ks	1,00	11 899,95	11 899,95
3	K	430151300	Mostové provizórium - nájom	mes	6,00	3 003,66	18 021,96

D OST Ostatné 16 608,16

4	K	O-001	Dopracovanie projektovej dokumentácie	kpl	1,00	2 586,94	2 586,94
5	K	O-002	Práce súvisiace s odstránením mostného provizória, úpravou miestnej komunikácie do pôvodného stavu a úpravou časti koryta potoka Čierna voda do pôvodného stavu	kpl	1,00	14 021,22	14 021,22