Zmluva €. 190/10/2020/TV

por. €. 279/10/2020

0 uprave prav a povinnosti spojenych s realizaciou stavby v pozemnej komunikacii

uzatvorena podl'a ust. § 269 ods. 2 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Zmluvné strany:

Spravca pozemnej komunikacie:

Sidlo:

KoreSpondenc¢na adresa:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Penazny ustav:
IBAN:

SWIFT / BIC:
Spojenie:

d’alej len “ spravca“

Stavebnik :

Zastupeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Préavna forma:
Penazny ustav:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Spojenie:

e-mail: hotline@arxvita.sk

Kontaktna osoba

d’alej len “stavebnik“

neskorsich predpisov

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

Doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
35555 777

2021772544

SK2021772544

Prispevkova organizécia zriadena

KoSickym samospravnym krajom - zriad'ovacia listina
€. 5914/2010-RU16/40617 zo dna 23.12.2010

Statna pokladnica

SK6881800000007000409705

SPSRSKBA

tel.: 055/7894932

fax: 055/7894936

e-mail: sekretariat@scksk.sk

ArxvitaSK sr.o.

Ing. Peter Kakulos, konatel’
Werferova 3782/6 KosSice 04011
46257896

20233063290

Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym
Vseobecna uverova banka a.s

SK28 0200 0000 0029 1478 4453
SUBASKBX

tel.: +421 903 900 410

e-mail: radko.varchola@gmail.com
Ing. Radko Varchola , mobil 0915 665 120



mailto:sekretariat@scksk.sk

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

1. Kosicky samospravny kraj (d’alej len ,,KSK*) so sidlom Namestie Maratonu mieru 1,
042 66 Kosice, je vylutnym vlastnikom cesty €. 111/3673 (dalej len ,,pozemna
komunikacia alebo cesta®).

2. KSK je zriadovatelom prispevkovej organizacie - Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja (d’alej len ,,SC KSK* alebo ,spravca®), ktord ma podla
Zriad’'ovacej listiny ¢. 5914/2010-RU16/40617 zo dia 23.12.2010 zvereny do spravy
aj majetok zriad'ovatel'a uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku.

3. Stavebnik realizuje stavbu: “ INS_FTTH_TV_SCVC _03 Parchovany Revizia*
(d’alej v texte ako ,,stavba®) v zmysle Projektovej dokumentacie, ktorej vyhotovitel'om
je Telekomunik sr.o. P.O. Box D27, 042 07 KoSice, Projektova a inZinierska
kancelaria , zodpovedny projektant Ing. S. Sipo§ , autorizovany stavebny inZinier
1865*Z*A2 v mesiaci 11/2019 (dalej len ,,projektova dokumentacia“ alebo ,,PD*).

4. Pri realizacii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. umiestnené
Telekomunika¢né vedenie v stibehu a kriZovanim.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je Giprava prav a povinnosti spravcu a stavebnika
Vv suvislosti s realizaciou stavby na zaklade rozhodnutia o povoleni na zvlastne uzivanie
pozemnej komunikacie v zmysle ¢l. 111. bod 2 tejto zmluvy.

Clanok III.
Predmet a doba zvlastneho uZivania

1. Predmetom zvlaStneho uzivania pre stavebnika je Cast’ cestn¢ho telesa cesty
¢. 111/3673 v zastavanom uzemi obce Parchovany na pozemkoch podla stavu C KN
Vv katastralnom tizemi obce Parchovany , parcelné ¢. 8/1 a ¢. 351/1 evidovanych na LV
¢. 1 051 vo vlastnictve Obce Parchovany z dovodu realizacie predmetnej stavby.
Ciel'om predmetnej stavby je vybudovanie optickej pristupovej siete S vybudovanim
piatich pasivnych optickych distribuénych bodov PODB pre obec Parchovany na
uliciach : Hlavn4, Stani¢nd, Krizna, Cintorinska, GaStanova, Mlynska, Sportové,
Lipova, Rybnikova, Brezova, Lic¢na a DruZstevna. Stavba sa svojim umiestnenim
dotyka cesty €. 11I/3673 uloZenim dvoch pasivnych optickych distribu¢nych bodov
V jej blizkosti vo voI'nom teréne v zeleni, ulozenim casti optickej siete V jej sibehu vo
vol’nom teréne v zeleni a kriZovanim. Pri realizacii stavby dojde ku kriZovaniu
cesty ¢&. I11/3673 podvitanim (7x) pred rodinnymi domami ¢. 59/34
v kumulativnom staniéeni 2,045 km, €. 76/2 v kumulativhom stanié¢eni 1,708 km,
¢. 79/1 v kumulativnom staniceni 1,834 km, ¢. 183/20 v kumulativhom staniéeni
1,480 km , ¢. 186/7 v kumulativnom stani¢eni 1,380 km , ¢. 182/11
vV kumulativnom stani¢eni 1,290 km a pred bytovkou ¢. 459/15 v kumulativnom

stani¢eni 1,239 km.
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O povolenie na zvlastne uzivanie dotknutej cesty podla § 3 ods. 5 zédkona ¢. 135/1961
Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov poziada
stavebnik Okresny trad TrebiSov odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii.
Doba docasného zvlastneho uzivania pozemnej komunikacie:

od 01.09.2020 do 01.06.2021
Dobu zvlastneho uZivania podla bodu 3 mozZno prediZit iba na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislu§ného cestného spravneho organu o predizeni doby na zvlastne
uzivanie komunikacie po predchadzajacom sthlase spravcu.

. Spravca podmienuje zacatie stavebnych prac uskuto¢nenim komisionalnej obhliadky

dotknutého tseku cesty, na ktoru stavebnik prizve zodpovedného zastupcu SC KSK
(referent oddelenia investicii Ing. Eduard Pal'o, e-mail: eduard.palo@scksk.sk tel.
0908 085 854 v lehote najneskdr 5 pracovnych dni pred zacatim prac. Ucastnici
obhliadky  vyhotovia pisomny zaznam, ktorého obsahom bude popis
stavebnotechnického stavu cestného telesa, vratane fotodokumentacie.

Uvedeny zépis bude nasledne sluzit' ako podklad pri prevzati predmetu docasného
uzivania po ukonceni prac medzi stavebnikom a Spravcom.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Stavebnik sa zavézuje, ze dotknuta cestu bude uzivat’ len na tcel a v rozsahu podla ¢l.
I11. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.

Realizaciu stavby bude zabezpecovat’ stavebnik na vlastné naklady.

Stavebnik zodpoveda za bezpecny vykon prace na predmete zvlastneho uzivania a za
bezpecné pracovné prostredie pocas realizacie stavby.

Stavebnik zodpoveda za to, Ze pri realizacii stavby budi dodrZané vSetky podmienky
upravené¢ vo vSeobecne zavdznych predpisoch, najméd v zédkone ¢. 50/1976 Zb.
0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/ v zneni neskorSich
predpisov a zakone ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
Vv zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ pocas realizacie stavby vsetky podmienky a povinnosti
ulozené mu v rozhodnuti Okresného tradu TrebiSov, odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii na zvlastne uZivanie pod cislom OU-TV-OCDPK-
2020/010657-002 zo dna 31.08.2020 , v povoleni na ¢iastoénu uzavierku cesty pod
¢islom OU-TV-OCDPK-2020/010658-002 zo dna 31.08.2020 , v urceni pouZitia
dopravného znadenia pod cislom OU-TV-OCDPK - 2020/010656-002 zo dna
31.08.2020 a v stanovisku SC KSK ¢. 1TU-2019/513-11386 zo dna 29.11.2019

¢. 1TU-2020/443-1763 zo dna 17.02.2020 a Uradu KSK pod ¢islom
2423/2020/0SM-4477.

Stavebnik je povinny zabezpelit, aby priebeh stavebnych prac nezasahoval
negativnym spdsobom nad mieru nevyhnutni pocas realizacie stavby do premavky na
ceste.

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby pri stavebnych pracach nedoslo k znecistovaniu
cesty, jej poskodeniu, ani uskladiiovaniu stavebného materialu a vykopanej zeminy na
cestnom telese.

Stavebnik  zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Vv cestnej premdvke V stvislosti
s realizaciou stavby tretim osobam.

Stavebnik berie na vedomie, Ze spravca je povinny na zaklade zakona ¢. 135/1961 Zb.
0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) zabezpecit’ zjazdnost’ predmetnej cesty.

3



10

11

12.

13.

2.

Zuveden¢ho dovodu sa stavebnik zavdzuje, ze v pripade stavebnej rozostavanosti
stavby pocas trvania zimnej udrzby ciest vykond nevyhnutné opatrenia, potrebné na
zamedzenie vzniku pripadnej Skody na stavbe, ktora by mohla vzniknit' v suvislosti
s vykonavanim udrzby dotknutého tseku cesty spravcom. Spravca za takto vzniknuta
Skodu nezodpoveda.

V pripade, Ze stavebna rozostavanost’ bude poc¢as zimnej udrzby v takom rozsahu,
ktory v tiseku dotknutom stavbou znemozni alebo obmedzi udrzbu vozovky
Standardne pouzivanymi mechanizmami, stavebnik uhradi spravcovi naviac naklady,
ktoré mu vznikna uskuto¢nenim tdrzby inym ako obvyklym sposobom.

.V pripade, Ze v priebehu realizacie prac nastant okolnosti, ktoré by stavebnikovi

branili zrealizovat' stavebné prace V stulade s projektovou dokumentaciou, SO
stanoviskom Spravy ciest KoSického samospravneho kraja alebo odboru dopravy
Kosického samospravneho kraja je stavebnik povinny tato skuto¢nost’ bezodkladne
prejednat’ so spravcom a vyziadat' si jeho pisomny sthlas na pripadni zmenu. Pre
pripad porusenia tejto povinnosti stavebnikom sa dojedndva zmluvna pokuta vo vyske
700,- €.

. Ak stavebnik zrealizuje zmenu stavby bez predchadzajuceho pisomného odsthlasenia

spravcom, je stavebnik povinny na vlastné ndklady odstranit’ zabudované zariadenie
a uviest’ dotknuté cestné teleso do pévodného stavu.

Stavebnik sa zavdzuje, ze v lehote najneskor 5 pracovnych dni pred ukonéenim
zvlastneho uzivania vyzve spravceu (ako v ¢l II1. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu
docasného zvlastneho uzivania. Ucastnici vyhotovia pisomny zaznam, ktorého
obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukonceni prac,
vratane fotodokumentacie.

Pre pripad poruSenia povinnosti stavebnika odovzdat spravcovi doCasne uzivanu
komunikaciu podl'a bodu 12 najneskodr v posledny den platnosti povolenia na zvlastne
uzivanie, je stavebnik povinny zaplatit’ spravcovi zmluvna pokutu Vo vyske 50 € za
kazdy defi omeskania poc¢nic odo dna nasledujuceho po dni ukoncenia platnosti
povolenia az do dna zapisni¢ného odovzdania komunikacie spravcovi.

Clinok V.
Osobitné ujednania

Stavebnik sa zavézuje, ze na zrealizovany zasah do cestného telesa cesty €. 111/3673
a naslednu stavebnu upravu cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonanych prac za-
ruku 5 rokov odo dna podpisania zaznamu o prevzati podl'a ¢l. IV. bod 12 zmluvy.
V ramci uvedenej zarucnej doby prebera stavebnik zodpovednost’ za vady stavebno-
technického stavu cestného telesa, ktoré vzniknu v dosledku nim realizovanej stavby.
Stavebnik sa v ramci zarucnej doby zavizuje pripadné vady na cestnom telese vyply-
vajuce zo zaruky odstranit’ v primeranej lehote uréenej spravcom, v opa¢nom pripade
vady odstrani sprdvca sam a nahradu opravnenych nakladov uplatni u stavebnika.

V pripade, Ze stavebnik stavebnymi pracami sposobil akékol'vek poskodenie cesty ¢&.
111/3673 je povinny toto poskodenie bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady. Sta-
vebnik berie na vedomie, ze realizuje stavebné prace v ramci cestného telesa, ktoré aj
pri najlepSom tmysle m6zu v budicnosti viest’ k vykazovaniu vzniku portch na cest-
nom telese (naruSenie rastleho stavu terénu svahu cestného telesa). Jedna sa o prepad
¢i pokles vozovky v stibehu s kanalizaénym zberacom, ktory méze nastat’ vplyvom
dodatocnej konsolidacie zasypu ryhy, ktory bude realizovany v celej Sirke vozovky.



V pripade véznejSieho poskodenia je stavebnik povinny spracovat’ na vlastné naklady
aj projektova dokumentaciu opravy v zmysle aktualne platnych noriem a TP ktora od-
sthlasi so spravcom.

3. V pripade buducej opravy cesty €. II1/3673 , pri ktorej dojde k zmene vysky nivelety
vozovky je stavebnik na zaklade vyzvy spravcu povinny zrealizovat’ v pripade potre-
by vyskovu tpravu zariadeni, ktoré st ulozené v cestnom pozemku na vlastné nakla-
dy.

4. Stavebnik sa zavdzuje, ze ak prevedie vlastnictvo stavby na tretiu osobu, zaroven
postapi na buduceho vlastnika stavby aj opravnenia a zavizky ztejto zmluvy po
predchadzajicom pisomnom sthlase spravcu. AK K a¢innému prevzatiu opravneni
a zaviazkov buducim vlastnikom stavby nedojde, je spravca nadalej opravneny
vyzadovat’ splnenie zadvézkov od stavebnika a stavebnik je povinny ich plnit’.

Clanok VI.
Zaverefné ustanovenia

1. Této zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a uc¢innost’ nasledujucim dinom po dni jej zverejnenia na webovom sidle podl'a
osobitného predpisu.

2. Ucastnici sa dohodli, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajuci z tejto dohody sa spravuje

na zéklade §-u 262 ustanoveniami Obchodného zakonnika.

3. Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskuto¢nit’ vo forme
ocislovanych pisomnych dodatkov.

4. Tato zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre
kazdého z ucastnikov.

5. Zmluvné strany vyhlasuju a svojim podpisom potvrdzujt, ze tato zmluva nebola
uzatvorenad v tiesni za nadpadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym
ustanoveniam porozumeli, tieto st prejavom ich skuto¢nej, vaznej a slobodnej vole, a
zavézuju sa ich dobrovolne plnit.

V Kosiciach dna V Kosiciach dia
Spravca: Stavebnik:
Doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA Ing. Peter Kakulo$
generalny riaditel’ konatel’



