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                                  Zmluva č.  54/02/2021/TV 
                                               

por.  č.  294/02/2021 

 
o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii    

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:      Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica  

IBAN:    SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

  

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník : Regina Borovská rod. Oravcová 

Dátum narodenia:                                  

Korešpondenčná adresa:  

Sídlo:  

IČO:   

DIČ:                                                      

Právna forma:  

Peňažný ústav:  

IBAN:  

Spojenie:    

e-mail:                                                 

                                

                                       

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3653 (ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“).  

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku.  

3. Stavebník realizuje stavbu: “ Sečovce – kanalizačná prípojka ku RD  na parc. č. 

2833/1 a 2834/1 “  (ďalej v texte ako „stavba“) v zmysle Projektovej dokumentácie, 

vypracovanej stavebným inžinierom Ing. Helenou Štaudnerovou, , ul. Ľ. 

Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov v mesiaci september 2020  (ďalej len 

„projektová dokumentácia“ alebo „PD“).  

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. umiestnená  

      kanalizačná prípojka   pretláčaním, križovaním predmetnej cesty.  

 

 

                                                                 Článok II. 

Predmet zmluvy  

 

1.   Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a  stavebníka v súvislosti  

      s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

      komunikácie  v zmysle  čl. III. bod 2 tejto zmluvy.  

 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania  

 

1. Predmetom zvláštneho  užívania  pre stavebníka je časť cestného telesa cesty III/3653  

      v zastavanom území mesta Sečovce za účelom realizácie predmetnej stavby ku RD po  

      pozemkoch podľa stavu C KN parcelné č. 2833/1 a 2834/1 evidovaných na LV č. 247  

      v zastavanom území mesta Sečovce vo vlastníctve stavebníka. 

      Účelom realizácie predmetnej stavby je zriadenie kanalizačnej prípojky a napojenie  

      jestvujúceho rodinného domu na verejnú splaškovú kanalizáciu DN 300, ktorá sa  

      nachádza cca 0,5 m od krajnice predmetnej cesty v zelenom páse a jej trasa vedie po  

      pozemku podľa stavu C KN parcelné č. 3614 evidovanom na LV č. 5798 vo  

      vlastníctve Košického samosprávneho kraja. Trasa navrhovanej kanalizačnej  

      prípojky bude križovať ul. SNP v Sečovciach , križovanie bude pred parcelou č.  

      2833/1 v kumulatívnom staničení 1,273 km a bude sa realizovať bezvýkopovou  

      technológiou, mikrotunelovaním . 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty  podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

      Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiada  

      stavebník Okresný úrad Trebišov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:            do   31.07.2021  . 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3  možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

      rozhodnutia  príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne    

      užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 
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5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

dotknutého úseku cesty,  na ktorú stavebník  prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  

(referent oddelenia investícií Ing. Eduard Paľo, e-mail: eduard.palo@scksk.sk  tel. 

0908 085 854 v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác.  

Účastníci obhliadky vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, vrátane fotodokumentácie. 

Uvedený zápis bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu 

dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom  a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 

1.   Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa čl.  

      III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.     

2.   Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník  na vlastné náklady.  

3.  Stavebník  zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete  zvláštneho užívania   

      a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4.   Stavebník  zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky  

      upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb.  

      o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších  

      predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

      v znení neskorších predpisov. 

5.   Stavebník  je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti  

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Trebišov, odbor cestnej dopravy a  

pozemných komunikácii na zvláštne užívanie pod číslom OU-TV-OCDPK- 

2020/014439-02 zo dňa 22.12.2020 , v určení použitia dopravného značenia pod  

číslom OU- TV - OCDPK – 2020/014438-02 zo dňa 16.12.2020 a v stanovisku  SC  

KSK č. IU-2020/2973-10524 zo dňa 19.10.2020  a Úradu KSK .    

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval  

      negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na  

      ceste. 

7.   Stavebník  je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu   

      cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy na  

      cestnom telese. 

8.  Stavebník  zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti  

      s realizáciou stavby tretím osobám. 

9.   Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb.  

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty.        

      Z uvedeného dôvodu sa stavebník zaväzuje, že v prípade stavebnej rozostavanosti       

      stavby počas trvania zimnej údržby ciest vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na  

zamedzenie vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti  

      s vykonávaním údržby dotknutého úseku cesty správcom.   

      Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. 

V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, 

ktorý v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky 

štandardne používanými mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, 

ktoré mu vzniknú uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom. 

 



4 

 

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti,  ktoré by stavebníkovi   

bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy ,v súlade 

s projektovou dokumentáciou, so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho  

kraja alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja  je stavebník  povinný   

túto skutočnosť bezodkladne prejednať so správcom a vyžiadať si jeho písomný súhlas 

na prípadnú zmenu.  

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom  sa dojednáva zmluvná pokuta vo  

výške 700,- €.  

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia  

      správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť zabudované zariadenie  

      a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu.  

12. Stavebník  sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

      zvláštneho užívania vyzve správcu  (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu  

      predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,  

      ktorého obsahom  bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po  

      ukončení prác, vrátane fotodokumentácie.  

13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

      komunikáciu podľa  bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na  

      zvláštne užívanie, je  stavebník  povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške  

      50 € za každý deň omeškania  počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia  

      platnosti  povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného  telesa č. III/3653 a 

následnú stavebnú úpravu cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonaných prác 

záruku 5 rokov, odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. 

V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej 

stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese 

vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom 

prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní 

u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie  cesty 

č. III/3653 je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.  

Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch 

na cestnom telese jeho podkladných vrstiev (narušenie rastlého stavu terénu či 

rozšírenie jazdného pruhu cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles 

vozovky, ktorý môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri napojení 

na pozemnú komunikáciu.  

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a TP, ktorú odsúhlasí so správcom.    

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3653 pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety  

vozovky je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby 

výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady. 
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4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený  

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle podľa 

osobitného predpisu. 

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje 

na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle , 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

 

V Košiciach           dňa                                V  Sečovciach     dňa  

 

 

 

Správca:                                                                Stavebník: 

 

 

 
                    

...............................................................                  ............................................ 

        Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                 Regina Borovská        

                generálny riaditeľ                                                    stavebník 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                      


