Zmluva €. 17/02/2018/MO
por. ¢. 87/05/2016

0 tprave prav a povinnosti spojenych s realizaciou stavby v pozemnej komunikacii

uzatvorend podla ust. § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Zmluvné strany:

Spravca pozemnej komunikacie:

Sidlo:

KoreSpondenc¢na adresa:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Penazny ustav:

IBAN:
SWIFT / BIC:
Spojenie:

dalej len * spravca“

Stavebnik :
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC
Spojenie:

dalej len “stavebnik“

neskorsich predpisov

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

Ing. Jozef Rauch, povereny riadenim organizacie
35555 777

2021772544

SK2021772544

Prispevkova organizécia zriadena

KoSickym samospravnym krajom - zriad'ovacia listina
¢. 5914/2010-RU16/40617 zo dna 23.12.2010
Statna pokladnica

SK6881800000007000409705
SPSRSKBA

tel.: 055/7894932

fax: 055/7894936

e-mail: sekretariat@scksk.sk

SPP — distribucia, a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

Ing. Irenej Denkocy, riaditel’ sekcie investicii

35910739

2021931109

SK2021931109

Akciova spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri
Okr. sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢islo 3481/B
VUB, a.s. Bratislava

SK74 0200 0000 0000 0111 9353

SUBASKBX

tel.: 055/2425529

e-mail: stanislav.ondrejka@spp-distribucia.sk


mailto:sekretariat@scksk.sk

b)

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

Kosicky samospravny kraj (d’alej len ,,KSK*) so sidlom Namestie Maratonu mieru 1,
042 66 Kosice, je vyluénym vlastnikom ciest 11/550, 111/3365, 111/3307 ( d’alej len
,»pozemna komunikacia alebo cesta“).

KSK je zriadovatelom prispevkovej organizdcie - Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja (d’alej len ,,SC KSK* alebo ,spravca®), ktora ma podla
Zriad'ovacej listiny €. 5914/2010-RU16/40617 zo dna 23.12.2010 zvereny do spravy
aj majetok zriad’ovatel'a uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku.

Stavebnik realizuje stavbu '"Rekonstrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad
Bodvou, Hlavna " (dalej v texte ako ,,stavba“) v zmysle Projektovej dokumentacie
vypracovanej Ing. Marosom Samkom v 04/2016 (dalej len ,,projektova
dokumentécia“ alebo ,,PD).

Pri realizacii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. umiestneny STL
plynovod.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uprava prav apovinnosti spravcu a stavebnika
Vv suvislosti s realizaciou stavby na zaklade rozhodnutia o povoleni na zvlastne
uzivanie pozemnej komunikacie v zmysle ¢l. 111. bod 2 tejto zmluvy.

Clanok III.
Predmet a doba zvlastneho uZivania

Predmetom zvlastneho wuzivania pre stavebnika je Cast’ cestného telesa ciest 11/550,
[11/3365, 111/3307 za ucelom rekonstrukcie STL plynovodu v Moldave nad Bodvou,
Vramci ktorej sa osadia nové STL plynovody a pdvodné plynovody budia po
vybudovani novych PE plynovodov odpojené, odplynené a zaslepené. Stavba bude
realizovana v nasledovnom rozsahu :

Cesta II/550 (ul. Rozinavskd) : podl'a predlozenej situacie stavby je umiestnenie
nového STL plynovodu navrhnuté v telese chodnika vo vlastnictve a sprave mesta
Moldava nad Bodvou.

Cesta I1/550 (ul. Hlavna) - podla predlozenej situacie osadenia stavby, umiestnenie
STL plynovodu je navrhnuté na lavej strane komunikacie 11/550 - pocnuc od
krizovatky ciest 11/550 a II1/3365 a pokracuje po ul. Hlavnej v cestnom pozemku
parc. ¢. 1132/1 tak, ze umiestnenie z ¢asti zasahuje do vozovky cesty 11/550 STL
plynovod 4x krizuje cestu I1/550.



c)

d)

N

Cesta 111/3365 (ul. Hviezdoslavova) - Presné umiestnenie STL plynovodu sa podla
predlozenej situacie neda jednoznacne urcit’, nakol’ko mapovy podklad nezodpoveda
jestvujucemu stavu. Na zaklade uvedeného sa predpoklada, Ze navrhovany STL
plynovod umiestneny na pravej strane cesty III/3365, parc.C. 1129 bude od
krizovatky ciest 1I/550 - III/3365 v dl. cca 20,0 m umiestneny vo vozovke cesty,
nasledne umiestnenie plynovodu bude presunuté do telesa chodnika a kon¢i v cestnom
telese pri zeleznicnom priecesti t.j. krizovatke s cestou I1I/3307. STL plynovod 11x
krizuje cestu I11/3365.

Cesta 1I11/3307 (Budulovska ul.) - Umiestnenie STL plynovodu zacina od Zzel.
priecestia na pravej strane cesty I11/3307 parc.¢.1140 a 1130 v dl. cca 40,0 m.

O povolenie na zvlastne uzivanie dotknutych ciest podla § 3 ods. 5 zakona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov poziada stavebnik Okresny trad Kosice-okolie, odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikéacii, Hroncova 13, KoSice.

Termin zvlaStneho uzivania pozemnej komunikécie stanovi na zéklade Ziadosti
stavebnika cestny spravny organ.

Termin zvlastneho uZivania podl'a bodu 3 mozZno prediZit iba na zaklade pravoplatné-
ho rozhodnutia prislusného cestného spravneho organu o prediZzeni doby na zvlastne
uzivanie komunikécie po predchadzajucom stihlase spravcu.

Spravca podmienuje zacatie stavebnych prac uskuto¢nenim komisionalnej ohliadky
dotknutych usekov ciest, na ktort stavebnik prizve zodpovedného zastupcu SC KSK
(, technicko-investi¢ny referent, e-mail: maria.konderlova@scksk.sk, mnb@scksk.sk
tel. 055/4898440 ) v lehote najneskor 5 pracovnych dni pred za¢atim prac. Ucastnici
obhliadky vyhotovia pisomny zdznam, ktorého obsahom bude popis stavebnotechnic-
kého stavu cestného telesa, vratane fotodokumentacie.

Uvedeny zdpis bude nasledne sluzit’ ako podklad pri prevzati predmetu docasného
uzivania po ukonceni prac medzi stavebnikom a Spravcom.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Stavebnik sa zavizuje, ze dotknuté pozemné komunikicie bude uzivat’ len na ucel
a Vv rozsahu podla ¢l. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia na zvlastne uzivanie
cesty.

Realizaciu stavby bude zabezpecovat' stavebnik na vlastné naklady.

Stavebnik zodpoveda za bezpecny vykon prace na predmete zvlastneho uzivania a za
bezpecné pracovné prostredie pocas realizacie stavby.

Stavebnik zodpovedd za to, Ze pri realizécii stavby budi dodrZané vSetky podmienky
upravené vo vSeobecne zavdznych predpisoch, najmd v zdkone ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zdkon/ v zneni neskorSich
predpisov azakone ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
V zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ pocas realizacie stavby vSetky podmienky a povinnosti
ulozené vo vyjadreni SC KSK ¢. 1U-2016/1363-4938 zo diia 19.5.2016.
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10.

11.

12.

13.

14.

V pripade umiestnenia STL plynovodu do spevnenej ¢asti komunikacie t.j. do
vozovky ciest 11/550, 111/3365, 111/3307 sa zrealizuje spéitna uprava v Sirke vykopu
+ presah v §. 500 mm na obe strany.

Pokial’ v priebehu stavebnych prac doéjde k poruSeniu  cestného telesa a jeho
prisluSenstiev, stavebnik je povinny previest’ spiatnu upravu. Spitna uprava sa prevedie
v zmysle technickych podmienok MDVaRR SR  Sekcie cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii TP 079 - Navrhovanie a realizacia dodatocnych jazdnych
pruhov, napojenia vozoviek a prie¢nych rozkopavok cestnych komunikacii.

Stavebnik  je povinny =zabezpecit, aby priebeh stavebnych pric nezasahoval
negativnym sposobom nad mieru nevyhnutnu pocas realizacie stavby do premavky na
ceste.

Stavebnik je povinny zabezpecit', aby pri stavebnych pracach nedoslo k znecistovaniu
cesty, jej poSkodeniu, ani uskladiiovaniu stavebného materialu a vykopanej zeminy na
cestnom telese.

Stavebnik zodpovedd za Skodu, ktora vznikne V Cestnej premavke V suvislosti
S realizciou stavby tretim osobam.

Ak Vv priebehu realizacie stavebnych prac nastant okolnosti, ktoré by stavebnikovi
branili ulozit’ plynové potrubie v trase podl'a ust. ¢l. IIl. bod 1, pism. a)-d) zmluvy je
stavebnik povinny tito skutocnost’ bezodkladne prejednat’ so spravcom a vyziadat’ si
jeho predchadzajuci pisomny sthlas na pripadnti zmenu. Pre pripad poruSenia tejto
povinnosti stavebnikom sa dojednava zmluvna pokuta vo vyske 700,- €.

Ak stavebnik zrealizuje zmenu stavby bez predchadzajiiceho pisomného odsthlasenia
spravcom cesty, je stavebnik povinny na vlastné naklady odstranit’ zabudované
zariadenie a uviest’ dotknuté cestné teleso do pé6vodného stavu.

Stavebnik sa zavdzuje, Ze v lehote najneskér 5 pracovnych dni pred ukonéenim
zvlastneho uzivania vyzve spravcu komunikacii ( ako v ¢l III. bod 5 zmluvy)
k prevzatiu predmetu doCasného zvlastneho uZivania. Uastnici vyhotovia pisomny
zaznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po
ukonceni prac, vratane fotodokumentacie.

Pre pripad porusenia povinnosti stavebnika odovzdat’ spravcovi uzivani komunikaciu
podla bodu 13 najneskor v posledny den platnosti povolenia na zvlastne uzivanie, je
stavebnik povinny zaplatit’ spravcovi zmluvna pokutu vo vyske 50 € za kazdy den
omeskania pocnuc odo dna nasledujuceho po dni ukonéenia platnosti povolenia az do
dna zéapisni¢ného odovzdania komunikacie spravcovi.

Clanok V.
Osobitné ujednania

Stavebnik sa zavdzuje, Ze na zrealizovany zasah do cestného telesa a naslednu staveb-
nu upravu cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonanych prac zaruku 5 rokov odo
dna podpisania zaznamu o prevzati podl'a ¢l. IV. bod 13 zmluvy. V ramci uvedenej za-
rucnej doby prebera stavebnik zodpovednost' za vady stavebno-technického stavu
cestného telesa, ktoré vznikni v dosledku nim realizovanej stavby. Stavebnik sa
V rdmci zarucnej doby zavdzuje pripadné vady na cestnom telese vyplyvajice zo zaru-
ky odstranit’ v primeranej lehote urcenej spravcom cesty, v opacnom pripade vady
odstrani spravca cesty sam a nahradu opravnenych nakladov uplatni u stavebnika.



2. V pripade, ze stavebnik stavebnymi pracami sposobil akékol'vek poskodenie dotknu-
tych ciest, je povinny toto poskodenie bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady. Sta-
vebnik berie na vedomie, Ze realizuje stavebné prace v rdmci cestného telesa, ktoré aj
pri najlepsSom umysle mo6zu v budicnosti viest’ k vykazovaniu vzniku poruch na cest-
nom telese (narusenie rastleho stavu terénu svahu cestného telesa). Jedna sa o prepad
¢i pokles vozovky Vv subehu s plynovym potrubim, ktory moze nastat” vplyvom doda-
tocnej konsolidacie zasypu ryhy. V pripade vaznejSieho poskodenia je stavebnik po-
vinny spracovat’ na vlastné naklady aj projektovii dokumentaciu opravy v zmysle ak-
tualne platnych noriem a TP, ktort odstihlasi so spravcom komunikacie.

3. V pripade vyhladovej povrchovej upravy ciest 11/550, 111/3365, 111/3307 pri ktorej
dojde ku zmene vysky nivelety vozovky, je stavebnik na zaklade vyzvy spravcu ko-
munikacie povinny zrealizovat’ v pripade potreby vyskovu tGpravu zariadeni, ktoré bu-
du ulozené v cestnom pozemku na vlastné naklady.

4. Stavebnik sa zavizuje, Ze ak prevedie vlastnictvo stavby na tretiu osobu, zaroven po-
stipi na buduceho vlastnika stavby aj opravnenia a zavizky z tejto zmluvy po pred-
chadzajuicom pisomnom suhlase spravcu. Ak Kuafinnému prevzatiu opravneni
a zaviazkov budicim vlastnikom stavby neddjde, je spravca nad’alej opravneny vyza-
dovat splnenie zavizkov od stavebnika a stavebnik je povinny ich plnit’.

Clanok VI.
Zavereéné ustanovenia

1. Téato zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ nasledujicim diom po dni jej zverejnenia na webovom sidle podla
osobitného predpisu.

2. Utastnici sa dohodli, e ich zavizkovy vztah vyplyvajici z tejto dohody sa spravuje
na zéklade §-u 262 ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

3. Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskuto¢nit vo forme
ocislovanych pisomnych dodatkov.

4. Tato zmluva sa vyhotovuje V S§tyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre
kazdého z ucastnikov.

5. Zmluvné strany vyhlasuji asvojim podpisom potvrdzuji, Ze tato zmluva nebola
uzatvorend v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym
ustanoveniam porozumeli, tieto su prejavom ich skutocnej, vaznej a slobodnej vole, a
zavézuju sa ich dobrovolne plnit.

v Kosiciach dna : v Bratislave dna :
Spravca: Stavebnik:
Ing. Jozef Rauch Ing. Irenej Denkocy
povereny riadenim organizacie riaditel’ sekcie investicii



