Zmluva ¢&. 88/06/2020/TV

por. €. 251/06/2020

0 uprave prav a povinnosti spojenych s realizaciou stavby v pozemnej komunikacii
uzatvorena podl'a ust. § 269 ods. 2 zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Zmluvné strany:

Spravca pozemnej komunikacie:

Sidlo:

KoreSpondenc¢na adresa:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Penazny ustav:
IBAN:

SWIFT / BIC:
Spojenie:

d’alej len “ spravca“

Stavebnik :
Zastupeny:
Sidlo:

KoreSpondenc¢nd adresa:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:
Penazny ustav:
IBAN:
SWIFT/BIC

Spojenie:

d’alej len “stavebnik“

neskorsich predpisov

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie
35555 777

2021772544

SK2021772544

Prispevkova organizécia zriadena

KoSickym samospravnym krajom - zriad’ovacia listina
€. 5914/2010-RU16/40617 zo dia 23.12.2010
Statna pokladnica

SK6881800000007000409705

SPSRSKBA

tel.: 055/7894932

fax: 055/7894936

e-mail: sekretariat@scksk.sk

NP Spol. s r.o.

LCudovit Nagy, konatel’

Hlavna 824/13, 077 01 Kral'ovsky Chlmec
LCudovit Nagy, Backa 10, 076 84 Backa
52250806

SK2120956266

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Slovenska sporiteliia a.s.

SK23 0900 0000 0051 5576 8033
GIBASKBX

mobil: 0908 485 630
e-mail : npspolsro@agmail.com



mailto:sekretariat@scksk.sk
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w

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

Kosicky samospravny kraj (d’alej len ,,KSK*) so sidlom Namestie Maratonu mieru 1,
042 66 Kosice, je vylutnym vlastnikom cesty €. 111/3714 (dalej len ,,pozemna
komunikacia alebo cesta®).

KSK je =zriadovatelom prispevkove] organizacie - Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja (d’alej len ,,SC KSK*“ alebo ,spravca®), ktord ma podla
Zriad’'ovacej listiny ¢. 5914/2010-RU16/40617 zo dia 23.12.2010 zvereny do spravy
aj majetok zriad’'ovatel'a uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku.

Stavebnik realizuje stavbu ,,Cerpacia stanica pohonnych latok NP-SPOL - SO 05
Pripojka pitnej vody, SO 06 Pripojka splaskovej kanalizacie* (dalej v texte ako
,stavba®)  vzmysle Projektovej dokumentacie vypracovanej zodpovednym
projektantom Ing. Vladimirom Fejlekom v mesiaci 10/ 2019 (d’alej len ,,projektova
dokumentécia“ alebo ,,PD).

Pri realizacii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. umiestnena
vodovodna a kanaliza¢na pripojka kriZovanim.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je tUprava prav a povinnosti sprdvcu a stavebnika
Vv suvislosti s realizaciou stavby na zédklade rozhodnutia o povoleni na zvlastne
uzivanie pozemnej komunikacie v zmysle ¢l. III. bod 2 tejto zmluvy.

Clanok I11.
Predmet a doba zvlastneho uZivania

Predmetom zvlaStneho uZivania pre stavebnika je cast' cestného telesa cesty
¢. 111/3714.

Predmetna stavba sa realizuje na pozemkoch registra C KN parcelné ¢islo 1279/1,
1279/3, 2101/5 v katastralnom uzemi Kral'ovsky Chlmec, vo vlastnictve stavebnika
NP spol. sr.o., Hlavna 824 13,077 01 Kralovsky Chlmec a pozemkoch pod cestnym
telesom cesty €. 111/3714 registra E KN parcelné ¢islo 1116/1 a 1121/4 v katastralnom
uzemi Kralovsky Chlmec, vo vlastnictve Slovenskej republiky, v spravcovstve
Slovenského pozemkového fondu, nakol’ko do dnesného dna nebol spisany protokol
0 odovzdani uvedeného pozemku do vlastnictva KoSického samospravneho kraja.
Vodovodna a kanaliza¢na pripojka sa realizuje krizovanim.

O povolenie na zvlastne uzivanie dotknutej cesty podl'a § 3 ods. 5 zakona ¢. 135/1961
Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskor$ich predpisov poziada
stavebnik Okresny trad TrebiSov odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii.
Doba doc¢asného zvlastneho uzivania pozemnej komunikacie: do 31.08. 2020
Dobu zvla$tneho uZzivania podla bodu 3 mozno predizit’ iba na zéklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného cestného spravneho organu o predizeni doby na zvlastne
uzivanie komunikécie po predchadzajlicom suhlase spravcu.



5. Spravca podmienuje zacatie stavebnych prac uskutoénenim komisionalnej obhliadky

N

dotknutého tseku cesty, na ktort stavebnik prizve zodpovedného zastupcu SC KSK
(referent realizacie investicii, e-mail: dagmar.eliasova@scksk.sk, tel. 056/6713500,
tv@scksk.sk) v lehote najneskor 5 pracovnych dni pred zacatim prac.

Ucastnici obhliadky vyhotovia pisomny zaznam, ktorého obsahom bude popis
stavebnotechnického stavu cestného telesa, vratane fotodokumentacie.

Uvedeny zapis bude nasledne sluzit' ako podklad pri prevzati predmetu docasného
uzivania po ukonceni prac medzi stavebnikom a Spravcom.

Clinok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Stavebnik sa zavézuje, ze dotknuté cesty bude uzivat’ len na ucel a v rozsahu podrla ¢l.
I11. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.

Realizaciu stavby bude zabezpecovat’ stavebnik na vlastné naklady.

Stavebnik zodpoveda za bezpe¢ny vykon prace na predmete zvlastneho uzivania a za
bezpecné pracovné prostredie pocas realizacie stavby.

Stavebnik zodpoveda za to, Ze pri realizacii stavby budi dodrzané vSetky podmienky
upravené vo vSeobecne zavidznych predpisoch, najmd v zdkone ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zdkon/ v zneni neskorSich
predpisov azakone ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
V zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ pocas realizacie stavby vSetky podmienky a povinnosti
ulozené mu v rozhodnuti Okresného uradu TrebiSov, odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii pod ¢islom OU-TV-OCDPK-2020/006449-002 zo dna
18.05.2020, v povoleni na ¢iasto¢nu uzavierku cesty pod ¢islom OU-TV-OCDPK-
2020/005237-002 zo dna 18.05.2020, v urCeni pouzitia dopravného znaenia pod
¢islom OU-TV-OCDPK-2020/006448-002 zo dna 18.05.2020, ako aj v stanovisku
SC KSK pod ¢islom 1TU-2019/1892-5507 zo dna 02.07.2019 a stanovisku
ITU-2019/1892-78 zo dia 08.01.2020 a v stanovisku Uradu KSK pod &islom
6045/2019/0SM-33057 zo dna 27.09.2019 a 1890/2020/0SM-4669 zo dna
17.02.2020.

Stavebnik je povinny zabezpelit, aby priebeh stavebnych prac nezasahoval
negativnym spdsobom nad mieru nevyhnutni pocas realizdcie stavby do premavky na
ceste.

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby pri stavebnych pracach nedoslo k znecistovaniu
cesty, jej poSkodeniu, ani uskladfiovaniu stavebného materialu a vykopanej zeminy na
cestnom telese.

Stavebnik zodpoveda za skodu, ktora vznikne v Ccestnej premavke Vv suvislosti

s realizéciou stavby tretim osobam.

Stavebnik berie na vedomie, Ze spravca je povinny na zaklade zdkona ¢. 135/1961 Zb.
0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) zabezpecit' zjazdnost predmetnej cesty
udrzby dotknutého useku cesty spravcom.

Z uveden¢ho dovodu sa stavebnik zavdzuje, ze v pripade stavebnej rozostavanosti
stavby pocas trvania zimnej udrzby ciest vykona nevyhnutné opatrenia, potrebné na
zamedzenie vzniku pripadnej Skody na stavbe, ktord by mohla vzniknit' v stvislosti
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11.

12.

13.

s vykonavanim udrzby dotknutého tseku cesty spravcom. Spravca za takto vzniknuti
Skodu nezodpoveda.

V pripade, ze stavebna rozostavanost bude pocas zimnej udrzby v takom rozsahu,
ktory vuseku dotknutom stavbou znemozni alebo obmedzi udrzbu vozovky
Standardne pouzivanymi mechanizmami, stavebnik uhradi spravcovi naviac néklady,
ktoré mu vzniknu uskutocnenim udrzby inym ako obvyklym spdsobom.

.\V pripade, ze v priebehu realizdcie prac nastani okolnosti, ktoré by stavebnikovi

branili zrealizovat’ stavebné prace podl'a ust. ¢l. III. bod 1 zmluvy, stanoviska Spravy

ciest KSK alebo Uradu KSK je stavebnik povinny tato skuto¢nost’ bezodkladne

prejednat’ so spravcom a vyziadat’ si jeho predchadzajici pisomny suhlas na pripadna
zmenu. Pre pripad porusenia tejto povinnosti stavebnikom sa dojednava zmluvna
pokuta vo vyske 700,- €.

Ak stavebnik zrealizuje zmenu stavby bez predchadzajiiceho pisomného odsuhlasenia

spravcom, je stavebnik povinny na vlastné ndklady odstranit’ zabudované zariadenie

a uviest’ dotknuté cestné teleso do pévodného stavu.

Stavebnik sa zavdzuje, ze v lehote najneskor 5 pracovnych dni pred ukonéenim

zvlastneho uZivania cesty vyzve spravcu (ako v ¢l. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu

predmetu docasného zvlastneho uzivania.

Utastnici vyhotovia pisomny zaznam, ktorého obsahom bude aj popis

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukonCeni prac, vratane
fotodokumentécie.

Pre pripad porusenia povinnosti stavebnika odovzdat’ spravcovi do¢asne uzivanu
komunikaciu podl'a bodu 12 najneskér v posledny den platnosti povolenia na zvlastne
uzivanie, je stavebnik povinny zaplatit’ spravcovi zmluvna pokutu vo vyske 50 € za
kazdy den omeskania po¢ntc odo dia nasledujiceho po dni ukoncenia platnosti
povolenia az do dna zapisniéného odovzdania komunikacie spravcovi.

Clinok V.
Osobitné ujednania

Stavebnik sa zavdzuje, Ze na zrealizovany zasah do cestného telesa a naslednu
stavebnu tpravu cestného telesa cesty €. 111/3714 poskytuje na kvalitu vykonanych
prac zaruku 5 rokov odo dna podpisania zaznamu o prevzati podl'a ¢l. IV. bod 12
zmluvy. V ramci uvedenej zaruénej doby prebera stavebnik zodpovednost' za vady
stavebno-technického stavu cestného telesa, ktoré vznikni v ddsledku nim
realizovanej stavby. Stavebnik sa v ramci zaruénej doby zavizuje pripadné vady na
cestnom telese vyplyvajuce zo zaruky  odstranit’ v primeranej lehote urcenej
spravcom, V opacnom pripade vady odstrani spravca sam a ndhradu opravnenych
nakladov uplatni u stavebnika.

V pripade, ze stavebnik stavebnymi pracami spdsobil akékol'vek poskodenie cesty
¢. 111/3714 je povinny toto poSkodenie bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.
Stavebnik berie na vedomie, Ze realizuje stavebné prace v ramci cestného telesa, ktoré
aj pri najlepsom tmysle mézu v buducnosti viest’ k vykazovaniu vzniku portich na
cestnom telese (narusenie rastleho stavu terénu ¢i rozsirenie jazdného pruhu cestného
telesa). Jedna sa o vytvaranie trhlin ¢i pokles vozovky, ktory moze nastat’ napr.
vplyvom dodatoc¢nej konsolidacie zasypu ryhy, ktory bude realizovany Vv stubehu
s cestou a pretlacanim vozovky. V pripade vaznejSicho poskodenia je stavebnik
povinny spracovat’ na vlastné naklady aj projektovi dokumentaciu opravy v zmysle
aktualne platnych noriem a TP, ktor odsuhlasi so spravcom.



3. V pripade buducej opravy cesty €. 111/3714, pri ktorej dojde k zmene vysky nivelety
vozovky je stavebnik na zadklade vyzvy spravcu povinny zrealizovat v pripade
potreby vysSkova Upravu zariadeni, ktoré su ulozené v cestnom pozemku na vlastné
naklady.

4. Stavebnik sa zavdzuje, ze ak prevedie vlastnictvo stavby na tretiu osobu, zaroven
postapi na buduceho vlastnika stavby aj opravnenia a zavizky ztejto zmluvy po
predchadzajicom pisomnom stihlase spravcu.

Ak Kk u¢innému prevzatiu opravneni a zaviazkov budicim vlastnikom stavby nedojde,
je spravca nadalej opravneny vyzadovat splnenie zavdzkov od stavebnika
a stavebnik je povinny ich plnit’.

Clanok VI.
Zavereéné ustanovenia

1. Této zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a u¢innost’ nasledujucim dnom po dni jej zverejnenia na webovom sidle podla
osobitného predpisu.

2. Utastnici sa dohodli, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajuci z tejto dohody sa spravuje
na zéklade §-u 262 ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

3. Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutocnit vo forme
ocislovanych pisomnych dodatkov.

4. Tato zmluva sa vyhotovuje V §tyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre
kazdého z ucastnikov.

5. Zmluvné strany vyhlasuji asvojim podpisom potvrdzuji, Ze tato zmluva nebola
uzatvorend v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym
ustanoveniam porozumeli, tieto su prejavom ich skutocnej, vaznej a slobodnej vole, a
zavézuju sa ich dobrovol'ne plnit.

V Kosiciach dna V Kralovskom Chlmci dna
Spravca: Stavebnik:
Mgr. Zuzana Slivenska Ludovit Nagy
poverena riadenim organizacie konatel’



