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RÁMCOVÁ DOHODA č. 307/09/2021/SCKSK 

 

Výkon hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK 

(ďalej ako „rámcová dohoda” alebo „dohoda“) 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:  Ing. Anton Tomáškovič, referent oddelenia investičnej prípravy 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Poskytovateľ:    JK work, s.r.o. 

miesto podnikania:   Ul. K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Juraj Krnáč, konateľ 

IČO:      50 599 127 

DIČ:     2120386796 

IČ DPH:    nie je platca DPH 

bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 

IBAN:     SK41 7500 0000 0040 2446 4027 

Swift/BIC:    CEKOSKBX 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51927/N 

kontakt:    tel.: +421 907 763 594, e-mail: krnac.jkwork@gmail.com 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

 

Táto dohoda je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Výkon hlavných 

prehliadok mostných objektov v správe SC KSK. Táto dohoda sa uzatvára na základe vyhodnotenia 

ponúk zaslaných na výzvu na predloženie ponuky (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na obstaranie 

služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody použil postup verejného obstarávania podľa 

zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka poskytovateľa. 

 

Čl. I 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Účelom tejto dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie objednávok počas 

jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia podľa tejto dohody, jeho ceny 

a predpokladaného odberného množstva, s cieľom zabezpečiť opakované a kontinuálne 

poskytovanie služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti od potrieb 

a požiadaviek objednávateľa. 

2. Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa počas účinnosti tejto dohody riadne a včas 

poskytovať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet plnenia, 

ktorým je  poskytovanie služby uvedenej v bode 3. tohto článku (ďalej ako „služby“ alebo „predmet 

plnenia“) a záväzok objednávateľa za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa 

článku II tejto dohody. 

3. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto dohode vystavovať objednávky 

a poskytovateľ je povinný na základe týchto objednávok realizovať predmet plnenia, ktorým bude 

vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK v zmysle TP 060 

Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií – Mosty a to odborne spôsobilou osobou (OSO) 

podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet zákazky 

resp. OSO s osvedčením o získaní oprávnenia na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok 

mostov a lávok pozemných komunikácii, v rozsahu podľa tejto dohody a Plánu hlavných 

prehliadok mostov 2021 uvedenom v Prílohe č. 1 (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, v zmysle výzvy a podľa cenovej ponuky poskytovateľa, 

v kvalite vyhovujúcej STN, STN EN a právnym predpisom platným v SR. 

4. Rozsah predmetu plnenia bude počas doby trvania tejto dohody špecifikovaný v čiastkových 

písomných objednávkach. Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto 

rámcovou dohodou na základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. Poskytovateľ 

berie na vedomie, že objednávanie poskytovaných služieb je právom objednávateľa, nie jeho 

povinnosťou. Objednávateľ je oprávnený upraviť predpokladané množstvo služieb podľa svojich 

skutočných potrieb alebo finančných možností. Uvedenie predpokladaného množstva služieb 

v tejto rámcovej dohode nezaväzuje objednávateľa na objednanie služieb v predpokladanom 

množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva poskytovateľa, 

vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento 

nedodrží predpokladané množstvá služieb v zmysle tejto dohody. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci predmetu plnenia a v rámci ceny predmetu plnenia podľa článku 

II tejto dohody zároveň zabezpečiť a vykonať tieto činnosti: 

a) vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov v správe objednávateľa na základe 

písomnej objednávky v zmysle predloženého zoznamu mostných objektov, 

b) zápis uskutočnených hlavných prehliadok mostných objektov do cestnej databanky so 

všetkými náležitosťami vrátane fotodokumentácie, 

c) odovzdanie podpísaných protokolov hlavných prehliadok mostov v tlačenej forme správcovi 

mostných objektov t. j. SC KSK,  

d) pri všetkých činnostiach na komunikáciách rešpektovať pravidlá cestnej premávky 

a bezpečnosti práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa Vyhlášky 

MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 
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e) poskytovateľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na 

pracovisku. 

6. Službou sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace so zabezpečovaním služby ako 

aj všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii, na ktoré odkazuje táto dohoda, 

ktoré ale súvisia so službou a sú nevyhnutné na vykonanie služby, pričom o tomto poskytovateľ 

s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel 

alebo vedieť mal a mohol.  

7. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na poskytované služby v súlade s výzvou 

a predloženou ponukou a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané a poskytnuté služby cenu podľa článku II tejto 

dohody. 

9. Poskytovateľ prehlasuje, že služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie sú 

zaťažené právami tretích osôb. 

10. Poskytovateľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto dohody vykoná s prihliadnutím na požadovaný 

rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto dohode, ako aj v prílohe č. 2 tejto 

dohody – Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody (ďalej aj len 

ako „príloha č. 2 dohody“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. 

Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne 

oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto dohody 

ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto dohody. 

11. Poskytovateľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto dohody zaviazal, spadajú do jeho 

predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný a odborne spôsobilý, vykoná ju 

samostatne, pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku; službu 

bude poskytovať v plnom rozsahu vyškoleným personálom; zabezpečí si vlastné pracovné 

zariadenia, technické pomôcky a pod. Poskytovateľ ďalej potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu 

zoznámil s rozsahom a povahou poskytovaných služieb, že sú mu známe technické a kvalitatívne 

podmienky k ich realizácii, a že disponuje dostatočnými technickými, technologickými 

a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu 

potrebné. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie 

diela a kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, 

potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečí jeho kontrolu.  

12. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi podľa potreby súčinnosť pri realizácii 

požadovanej služby. 

13. Poskytovateľ je povinný zachovávať prísnu dôvernosť o všetkých informáciách získaných v rámci 

plnenia dohody, či už sa jedná o informácie v písomnej alebo v ústnej podobe, bude ich používať 

len pre zmluvné účely a nebude ich odovzdávať žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu 

objednávateľa a/alebo neumožní ich sprístupnenie tretej strane. O tejto povinnosti ako aj 

o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa poskytovateľ 

dozvedel pri plnení dohody alebo v súvislosti s ňou, je poskytovateľ povinný poučiť aj jednotlivé 

osoby, ktoré sa budú v jeho mene s uvedenými skutočnosťami oboznamovať (napr. zamestnanci 

poskytovateľa). Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť podľa tejto dohody platí aj po 

ukončení tejto dohody. 

 

Čl. II 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu čl. I tejto dohody je dohodnutá 

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách, na základe 

výzvy a predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia 

podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v bode 2. tohto článku. Ponukové jednotkové ceny 

uvedené v bode 2. sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie je 

prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Poskytovateľ prehlasuje, že v cene sú 

započítané všetky a akékoľvek náklady spojené s plnením predmetu zákazky poskytovateľom 

vrátane dopravných nákladov, pohonných a prevádzkových hmôt a akékoľvek prípadné ďalšie 

budúce náklady si nebude u objednávateľa uplatňovať, nemá nárok na zvýšenie dojednaných cien 

a je povinný poskytnúť službu podľa tejto dohody a vystavenej objednávky riadne a včas. 
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2. Cena za poskytnutie služieb podľa tejto rámcovej dohody je: 

 

P. 

č. 
Názov MJ 

Predpoklad. 

počet MJ 

Jednotková 

cena v EUR 

s DPH 

Celková 

cena v EUR 

s DPH 

1. 
Výkon hlavných prehliadok 

mostných objektov v správe SC KSK 
ks 327 195 63 765,00 

Celková cena spolu v EUR s DPH: 63 765,00 

Nie je platca DPH 

 

3. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

4. V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

Čl. III 

Trvanie rámcovej dohody 

 

1. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 63 765,00 EUR s DPH 

(ďalej ako „cena“). Predpokladaný objem poskytovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

dohody. 

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.11.2021 alebo do vyčerpania 

maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený v bode 1. tohto článku, podľa toho 

ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

3. Táto dohoda zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa článku VI tejto dohody alebo v ďalších 

prípadoch uvedených v tejto dohode, 

- splnením predmetu dohody. 

 

Čl. IV 

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch, 

v množstve a kvalite podľa podmienok dohodnutých v dohode a príslušnej objednávke a že 

objednané služby v čase poskytnutia budú realizované s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

všeobecne závažnými právnymi predpismi a akýmikoľvek technickými predpismi vzťahujúcimi sa 

na predmet plnenia. 

2. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania dohody špecifikované v písomnej 

forme v čiastkových objednávkach, s určením mostného objektu, miesta poskytnutia služby, 

množstva a ceny. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Doručením 

čiastkovej objednávky poskytovateľovi sa čiastková objednávka považuje za potvrdenú. 

3. Poskytovateľ pri každej poskytnutej službe ako aj činností s ňou súvisiacich podľa článku I bod 5. 

tejto dohody odovzdá objednávateľovi potvrdený doklad o poskytnutí služby, na ktorom uvedie 

údaje o druhu, množstve a cene služby. Objednané služby budú prevzaté po predložení dokladu 

totožnosti osoby poverenej objednávateľom a podpise prevzatia služieb touto osobou na doklade 

o poskytnutí služieb.  

4. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú poskytovanie služieb poskytovateľom, ktorých následkom bude nedodanie 

služby v požadovanom termíne. V prípade vzniku takejto okolnosti je poskytovateľ povinný 

vykonať všetky potrebné úkony, aby sa nedostal do omeškania, t. j. najmä zabezpečiť poskytnutie 

služby podľa tejto dohody prostredníctvom tretej osoby. Zodpovednosť za poskytnutie služby 

treťou osobou znáša poskytovateľ. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu poskytnutých služieb. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi v plnom rozsahu vyškoleným 

personálom. 
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7. Miestom plnenia – poskytnutia služby sú mostné objekty v správe objednávateľa uvedené v prílohe 

č 1 tejto dohody. Miestom plnenia – predloženia protokolov hlavných prehliadok mostov je 

Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe objednávky vykonať predmet činnosti podľa tejto dohody – 

vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK vrátane činností uvedených 

v článku I bod 5. tejto dohody, v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky podľa tejto 

dohody. Protokoly hlavných prehliadok mostov v rozsahu a podobe v súlade s touto dohodou 

a príslušnými technickými predpismi a normami sa poskytovateľ zaväzuje odovzdať v slovenskom 

jazyku v písomnom vyhotovení v 1 (jednom) výtlačku pre každý mostný objekt zvlášť, a to v lehote 

podľa predchádzajúcej vety. Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi protokoly hlavných 

prehliadok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude potvrdený oboma zmluvnými 

stranami. 

9. Výzvu na prevzatie protokolov hlavných prehliadok mostov je poskytovateľ povinný minimálne 1 

pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za ich prevzatie: Ing. Anton 

Tomáškovič, prípadne inej osobe určenej osobou zodpovednou podľa tohto bodu tohto článku 

dohody, alebo objednávateľom. 

10. Ak pri plnení tejto dohody vzniknú akékoľvek diela, ktoré sú predmetom autorskoprávnej ochrany 

podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, poskytovateľ na použitie týchto 

diel poskytuje objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu v neobmedzenom rozsahu 

s možnosťou udelenia sublicencie. Poskytovateľ vyhlasuje a zaručuje, že je oprávnený poskytnúť 

práva a licencie v zmysle vyššie uvedeného bez porušenia práv tretích osôb a riadne vysporiadal 

všetky nároky tretích osôb, ktoré tým boli alebo mohli by byť dotknuté.  

 

Čl. V  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. II tejto rámcovej dohody bude faktúra vyhotovená 

poskytovateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude poskytovateľ účtovať osobitnou 

faktúrou. Faktúru za predmet dohody sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť až po poskytnutí služby 

a s ňou súvisiacich činností uvedených v článku I bod 5. tejto dohody a ich prevzatí 

objednávateľom riadne a bez vád. Prílohou faktúry bude doklad o poskytnutí služby potvrdený 

obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo dohody, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a poskytovateľ je 

povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia na  adresu sídla objednávateľa podľa 

zriaďovacej listiny, uvedenú v záhlaví dohody. 

 

Čl. VI 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb je objednávateľ oprávnený účtovať 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo sumy celkového finančného limitu podľa článku 

III bod 1. tejto dohody, za každý a to aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti poskytovateľa vyplývajúcej mu z tejto dohody 

je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % zo sumy 

celkového finančného limitu podľa článku III bod 1. tejto dohody za každé jednotlivé porušenie 

tejto dohody a to aj opakovane. 
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3. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má objednávateľ nárok na náhradu škody, a to aj 

v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

4. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, ak 

to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 

dozvedela. Odstúpením od dohody dohoda zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné v týchto 

prípadoch: 

- nedodržanie zmluvných jednotkových cien podľa čl. II tejto dohody, 

- nedodržanie termínu plnenia podľa čl. IV tejto dohody, 

- poskytnutie služby podľa tejto dohody v nevyhovujúcom, neúplnom alebo nesprávnom 

rozsahu a kvalite a neodstránenie tejto vady na podklade reklamácie podľa tejto dohody riadne 

a včas. 

5. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia 

pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane 

doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom 

potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 

5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním 

kuriérskej službe.  

7. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak poskytovateľ dodatočne splní 

porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto 

skutočnosti správu.  

8. Poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá objednávateľovi vzniká 

v súvislosti s poskytnutím služieb podľa tejto dohody, ako aj náklady, ktoré objednávateľ 

preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s poskytnutím 

služieb podľa tejto dohody.  

 

Čl. VII 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má poskytnutá služba alebo dokument, ktorý 

je výsledkom služby v čase jej poskytnutia, resp. odovzdania objednávateľovi.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje prípadne nedostatky poskytovanej služby reklamovať bezodkladne po 

ich zistení v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). 

Poskytovateľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené 

objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich 

zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť 

objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

3. Poskytovateľ sa vyslovene zaväzuje v prípade akýchkoľvek nedostatkov spočívajúcich 

v nedostatočnej, neúplnej alebo nesprávnej službe podľa tejto dohody vykonať na podklade 

reklamácie podľa bodu 2. tohto článku dohody nápravu do 3 dní od doručenia reklamácie a to 

odstránením vytýkaného nedostatku na svoje vlastné náklady. Nárok na náhradu škody tým nie je 

dotknutý. Nedodržanie tejto povinnosti považujú zmluvné strany za podstatné porušenie dohody 

s právom objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

4. Ak poskytovateľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote je objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť si dodanie služby podľa tejto dohody na náklady poskytovateľa, ktoré je 

poskytovateľ povinný objednávateľovi uhradiť. 

 

Článok VIII 

Subdodávatelia 

 

1. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia prostredníctvom tretích osôb. 

Poskytovateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia vykonával sám. 

Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto dohody dodržiavať príslušné ustanovenia ZVO 

upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 

2. Poskytovateľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, 

údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
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pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 

realizácii diela. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 

uvedených v prílohe č. 3 tejto dohody spôsobom podľa tejto dohody. Nesplnenie tejto povinnosti 

sa považuje za podstatné porušenie dohody.  

4. V prípade zámeru poskytovateľa realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, 

nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 

je poskytovateľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť 

objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie 

rozsahu plnenia, ktoré bude pre poskytovateľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu 

s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa 

tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa 

s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať 

tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. 

V prípade, ak poskytovateľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia 

pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený 

nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. 

Poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva 

a záväzky podľa tejto dohody na nového subdodávateľa. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 

alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Poskytovateľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 

objednávateľ riadne užívať služby poskytnuté podľa tejto dohody.  

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona 

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností 

poskytovateľa podľa tohto bodu, resp. povinností poskytovateľa týkajúcich sa subdodávateľov 

a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy. 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 

osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámia 

s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety 

je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej 

dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve (2) vyhotovenia. 

7. Prílohy:  

Príloha č. 1 – Plán hlavných prehliadok mostov 2021, 

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov. 

8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto dohody sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 

viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré 
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je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 

dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 

vety. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Košiciach, dňa: 05.10.2021    V Leviciach, dňa: 01.10.2021 

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  __________________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  JK work, s.r.o. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA   Juraj Krnáč 

generálny riaditeľ     konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2021 2022 2023 2024

1 546 M112 Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany
monolitický 

predpätý betón
1968 119,00 11,00 3 SNV X

2 3410 M207 Most cez Olšavu za obcou Olšovany
oceľ -  

plnostenná
1959 22,30 7,60 1 KS X

3 582 M721 Most cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa
monolitický 

železobetón
1950 3,20 8,30 1 MI X

4 3711 M1417 553048- 003 Most za žel. priecestím Onča
prefabrikovaný 

železobetón
1970 22,98 6,20 3 TV X

5 552 M1510 Most cez rieku Laborec pred obcou Vojany
prefabrikovaný 

predpätý betón
1964 126,54 8,75 3 MI X

6 582 M1608 Most cez rieku Laborec v km 0,504
prefabrikovaný 

predpätý betón
1980 53,95 15,00 3 MI X

7 552 M1683 Most cez inundačný kanál pred obcou Vojany
prefabrikovaný 

predpätý betón
1963 57,00 10,50 3 MI X

8 3364 M2575 Most cez rieku Bodva pred obcou Debraď
prefabrikovaný 

predpätý betón
1960 16,30 7,60 1 KS X

9 552 M2774 Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik
prefabrikovaný 

predpätý betón
1965 198,97 10,70 7 TV X

10 552 M3088 Most cez železničné vlečky za obcou Vojany
prefabrikovaný 

predpätý betón
1982 69,58 11,50 3 MI X

11 549 M3089 Most cez potok Uhorná pred obcou Smolník
prefabrikovaný 

predpätý betón
1960 11,40 9,10 1 SNV X

12 3310 M3219 Most cez potok Čečanka za obcou Mokrance
prefabrikovaný 

predpätý betón
1961 11,10 7,70 1 KS X

13 548 M3275 Most cez potok Močidlo v obci Rudník
monolitický 

železobetón
1925 4,00 6,50 1 KS X

14 576 M3741 Most cez miestny potok v Bohdanovciach
prefabrikovaný 

železobetón
1968 7,80 9,50 1 KS X

15 3652 M3837 Most cez miestny potok pred obcou Kravany
monolitický 

železobetón
1957 7,10 7,50 1 TV X

16 555 M4356 Most cez potok Čierna Voda za obcou Stretava
prefabrikovaný 

predpätý betón
1964 38,60 10,00 3 MI X

17 3755 M4923 Most cez potok Udoč pred obcou Čičarovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1968 12,37 8,50 1 MI X

18 546 M5060 Most cez miestny potok - Helcmanovce kameň 1902 3,40 8,65 1 SNV X

19 576 M5479 Most cez miestny potok v obci Ruskov
monolitický 

železobetón
1959 5,70 8,40 1 KS X

20 3740 M6415 Most cez potok Duša za obcou Hatalov
prefabrikovaný 

železobetón
1958 19,30 7,50 2 MI X

21 548 M6447 Most cez potok Vydumanec pred obcou Šemša
monolitický 

železobetón
1922 3,45 6,40 1 KS X

22 582 M6860 Most cez nápustný kanál do Zempl. Šíravy
prefabrikovaný 

predpätý betón
1966 22,94 9,10 2 MI X

23 576 M7124 Most cez jarok za obcou Ďurkov kameň 1908 2,80 8,50 1 KS X

24 548 M7748 Most cez potok v obci Malá Ida
monolitický 

železobetón
1922 6,40 8,40 1 KS X

25 3761 M556 Most cez rieku Ortov pred obcou Veľké Kapušany
prefabrikovaný 

železobetón
1964 28,60 7,40 3 MI X

26 3241 M725 Most cez potok Peklisko - Olcnava
monolitický 

železobetón
1940 4,20 5,00 1 SNV X

27 533 M1650 Most cez potok Dubnica, Novoveská Huta
monolitický 

železobetón
1959 5,15 10,50 1 SNV X

28 3741 M1687 Most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza
prefabrikovaný 

predpätý betón
1965 56,50 9,00 3 MI X

29 3772 M1770 555003- 001 Most cez rieku Laborec za obcou Stretavka
prefabrikovaný 

predpätý betón
1970 55,88 9,50 3 MI X

30 548 M1923 Most cez Štóssky potok pred obcou Štós
monolitický 

železobetón
1934 5,00 7,50 1 KS X

31 3739 M2197 Most medzi obcami Šamudovce - Vrbnica
prefabrikovaný 

predpätý betón
1972 13,00 10,50 1 MI X

32 552 M2210 Most za obcou Novosad
prefabrikovaný 

železobetón
1986 2,43 11,00 1 TV X

33 533 M2496 Most cez potok Martinkov, Gemerská Poloma
monolitický 

železobetón
1934 3,10 7,00 1 RV X

34 3400 M2946 Most cez miestny potok za obcou Komárovce
prefabrikovaný 

železobetón
1962 8,00 8,00 1 KS X

35 3714 M3039 553051- 003 Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín
prefabrikovaný 

železobetón
1945 4,40 6,50 1 MI X

36 3711 M3064 553048- 001 Most pred žel. priecestím Onča
prefabrikovaný 

železobetón
1970 22,78 6,12 3 TV X

37 3739 M3139 Most cez poľný kanál pr. obcou Malá Raškovce
monolitický 

železobetón
1938 3,10 5,50 1 MI X

38 3276 M3155 Most cez potok Tichá voda pred obcou Henclová
prefabrikovaný 

železobetón
1960 7,00 6,90 1 SNV X

39 3302 M3361 Most cez jarok v obci Žarnov kameň 1911 2,60 7,50 1 KS X

40 533 M3902 Most cez potok Brusník v meste Spišská Nová Ves
prefabrikovaný 

predpätý betón
1976 21,85 21,04 1 SNV X

41 3336 M4047 Most cez rieku Torysu v obci Ploské
prefabrikovaný 

predpätý betón
1974 56,40 9,70 3 KS X

42 533 M4105 Most cez Železný potok pri obci Hnilčík
monolitický 

železobetón
1959 3,85 11,90 1 SNV X

43 3318 M4657 Most cez miestny potok v obci Sokoľany
prefabrikovaný 

predpätý betón
1962 10,15 9,00 1 KS X

44 552 M5144 Most cez potok Tisaňov pred obcou Bohdanovce
prefabrikovaný 

železobetón
1986 2,30 9,50 1 KS X

45 552 M5170 Most za obcou Zemplínsky Branč
prefabrikovaný 

železobetón
1981 3,50 11,50 1 TV X

46 533 M5279 Most cez horský potok za osadou Huta kameň 1875 3,05 6,50 1 RV X

47 548 M5556 Most cez potok pred obcou Medzev
monolitický 

železobetón
1925 3,00 6,50 1 KS X

Plánované hlavné prehliadky mostov

Poznámka
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Poznámka

P
o

ra
d

o
v

é
 č

ís
lo

F
in

a
n

c
o

v
a

n
ie

Č
ís

lo
 c

e
s

ty

E
v

id
e

n
č

n
é

 

č
ís

lo
 m

o
s

ta
, 

p
ri

e
p

u
s

tu

Názov mosta

K
o

n
š

tr
u

k
c

ia

R
o

k
 p

o
s

ta
v

e
n

ia

D
ĺž

k
a

 

p
re

m
o

s
te

n
ia

 v
 

m

V
o

ľn
á

 š
ír

k
a

 v
 m

P
o

č
e

t 
o

tv
o

ro
v

S
tr

e
d

is
k

o

48 3673 M5625 Most cez poľný kanál za obcou Parchovany
monolitický 

prostý betón
1924 3,30 8,30 1 TV X

49 533 M5752 Most cez potok z Hluchej doliny v osade Huta kameň 1875 3,00 6,50 1 RV X

50 3744 M5993 Most cez potok pred obcou Budkovce
monolitický 

železobetón
1948 5,20 7,40 1 MI X

51 533 M6200 Most cez rieku Hnilec v obci Hnilec
monolitický 

železobetón
1930 14,40 7,00 1 SNV X

52 547 M6511 Most cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmár
monolitický 

železobetón
1959 3,00 8,00 1 SNV X

53 582 M6554 Most cez nápustný kanál na Zempl. Šírave - ľavý pás
prefabrikovaný 

predpätý betón
1978 45,42 10,25 2 MI X

54 3339 M6874 Most cez rieku Torysu pri obci Vajkovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1968 66,30 11,00 3 KS X

55 3744 M7025 Most cez potok Duša pred obcou Drahňov
prefabrikovaný 

predpätý betón
1965 17,75 7,65 1 MI X

56 576 M7142 Most cez horský potok pred obcou Herľany
oceľ -  

plnostenná
1948 5,50 5,70 1 KS X

57 552 M7366 Most cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto
monolitický 

železobetón
1949 6,20 9,00 1 KS X

58 3226 M7707 Most cez miestny potok - Letanovce kameň 1900 6,60 5,00 1 SNV X

59 3460 M7754 Most pred obcou Obišovce cez Svinku
prefabrikovaný 

železobetón
1968 29,40 9,00 3 KS X

60 3420 M1324 Most cez rieku Hornád v obci Kluknava
prefabrikovaný 

predpätý betón
1984 28,15 10,75 1 SNV X

61 3353 M4215 Most cez rieku Hornád pred obcou Kysak
oceľ -  

plnostenná
1956 76,41 7,00 3 KS X

62 552 M48 Most cez poľný kanál pred obcou Oborín
prefabrikovaný 

železobetón
1962 5,00 9,50 1 MI X

63 3440 M462 Most cez miestny potok v obci Opiná
monolitický 

železobetón
1934 3,50 4,80 1 KS X

64 3667 M524 Most cez miestny potok v obci Malá Bara
prefabrikovaný 

železobetón
1965 4,00 7,50 1 TV X

65 3416 M579 Most cez jarok za obcou Čaňa kameň 1920 2,80 7,00 1 KS x

66 3670 M647 Most cez miestny potok v obci Veľká Bara kameň 1946 2,70 8,30 1 TV X

67 552 M666 Most cez potok Helmec v obci Egreš
prefabrikovaný 

železobetón
1963 6,00 8,90 1 TV X

68 548 M758 Most cez potok v obci Jasov
monolitický 

železobetón
1960 12,00 10,40 1 KS X

69 555 M861 Most cez rameno rieky Latorica pred obcou Veľké Kapušany
monolitický 

železobetón
1954 28,00 9,00 2 MI X

70 3700 M883 553036- 002 Most za obcou Bieľ
prefabrikovaný 

železobetón
1980 8,26 11,50 1 TV X

71 3293 M894 Most cez Herľanský potok v obci Žírovce
oceľ -  

plnostenná
1949 4,30 6,20 1 KS X

72 555 M946 Most cez poľný kanál pred obcou Kr. Chlmec
prefabrikovaný 

železobetón
1965 7,80 9,00 1 TV X

73 3257 M967 Most cez Slatvinský potok pred obcou Slatvina
prefabrikovaný 

železobetón
1972 5,15 9,00 1 SNV X

74 3321 M1019 Most cez jarok za obcou Byster kameň 1900 3,20 8,20 1 KS X

75 555 M1027 Most cez rameno jazera Ortov za os. Ortov
prefabrikovaný 

predpätý betón
1952 13,20 9,30 1 MI X

76 3739 M1029 Most cez potok Duša za obcou Hatalov
monolitický 

železobetón
1932 44,66 6,00 3 MI X

77 3299 M1097 Most pred obcou Hosťovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1966 15,10 7,70 1 KS X

78 555 M1483 Most cez kanál za obcou Veľké Kapušany
prefabrikovaný 

železobetón
1962 9,00 9,80 1 MI X

79 3345 M1607 Most cez miestny potok pred obcou Belža
monolitický 

železobetón
1934 4,00 5,80 1 KS X

80 3446 M1654 Most cez rieku Olšavu v obci Opina 
prefabrikovaný 

predpätý betón
1964 10,65 8,90 1 KS X

81 533 M1667 Most cez rieku Hornád v meste Spišská Nová Ves
prefabrikovaný 

predpätý betón
1986 28,00 17,25 1 SNV X

82 3733 M1794 Most cez potok v obci Lesné
monolitický 

železobetón
1929 3,00 6,00 1 MI X

83 3737 M1814 Most cez poľný kanál v obci Tušická Nová Ves
monolitický 

železobetón
1929 4,10 6,00 1 MI X

84 3667 M2069 Most cez potok pred obcou Borša
monolitický 

železobetón
1956 3,00 9,00 1 TV X

85 3333 M2090 Most cez miestny potok v obci Dvorníky
monolitický 

železobetón
1941 4,00 4,40 1 KS X

86 3325 M2138 Most cez potok Bukovina v obci Ploské
monolitický 

prostý betón
1927 3,90 8,00 1 KS X

87 3715 M2312 554001- 001 Most cez poľný kanál pred obcou Bôľ
prefabrikovaný 

železobetón
1963 8,00 6,00 1 TV X

88 3700 M2338 553036- 001 Most cez kanál Kopoňa za obcou Bačka
prefabrikovaný 

železobetón
1969 3,00 7,50 1 TV X

89 3360 M2421 Most cez miestny potok v obci Šemša
monolitický 

železobetón
1920 3,00 7,00 1 KS X

90 3374 M2431 Most cez potok pred obcou Michaľany
monolitický 

železobetón
1956 4,80 7,50 1 TV X

91 555 M2479 Most cez bažinu v lese za obcou Veľké Kapušany
monolitický 

železobetón
1954 2,05 8,80 1 MI X

92 3661 M2487 Most cez poľný kanál pred obcou Michaľany
prefabrikovaný 

železobetón
1965 8,30 7,70 1 TV X

93 3295 M2542 Most cez potok Drožník pred obcou  Bidovce
monolitický 

železobetón
1936 2,20 5,40 1 KS X

94 3737 M2677 Most cez melioračný odpad pred obcou Dvorianky
prefabrikovaný 

železobetón
1969 3,75 9,00 1 TV X

95 3732 M2760 Most cez miestny potok v obci Rakovec nad Ondavou kameň 1934 4,70 7,00 1 MI X
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96 3664 M2809 Most cez potok za obcou Kystá
monolitický 

železobetón
1945 3,00 6,00 1 TV X

97 3740 M3042 Most cez potok Duša za obcou Hatalov
monolitický 

železobetón
1940 4,20 4,30 1 MI X

98 3710 M3061 553047- 004 Most cez Kopaný jarok pred osadou Nový Majer
monolitický 

železobetón
1933 6,10 8,60 1 TV X

99 3697 M3191 Most cez kanál za obcou Plešany
prefabrikovaný 

železobetón
1963 7,50 7,30 1 TV X

100 3698 M3207 Most cez kanál pri mliekarni v Kráľovskom Chlmci
prefabrikovaný 

železobetón
1964 8,00 13,50 1 TV X

101 3374 M3261 Most cez potok Patakaľ v obci Kuzmice
monolitický 

železobetón
1949 3,00 6,50 1 TV X

102 3658 M3311 Most cez potok Byšta pred obcou Byšta
monolitický 

železobetón
1939 3,00 6,00 1 TV X

103 3673 M3331 Most cez poľný kanál pred obcou Božčice
monolitický 

železobetón
1965 3,50 7,90 1 TV X

104 3300 M3469 Most cez Bodvu v obci Turnianska Nová Ves
monolitický 

železobetón
1932 9,00 5,00 1 KS X

105 548 M3473 Most cez mlynský náhon v obci Malá Ida
monolitický 

železobetón
1930 4,20 8,00 1 KS X

106 3699 M3523 Most cez Trakanský odpad za obcou Biel
prefabrikovaný 

železobetón
1965 8,10 7,50 1 TV X

107 3410 M3617 Most cez rieku Torysa pred obcou Byster
prefabrikovaný 

predpätý betón
1968 61,21 10,20 3 KS X

108 3690 M3629 Most cez Radský odpad za obcou Veľký Kamenec
prefabrikovaný 

železobetón
1962 8,95 7,50 1 TV X

109 536 M3671 Most cez potok Lodina za Sp. Hrušovom
prefabrikovaný 

železobetón
1966 9,00 8,50 1 SNV X

110 555 M3689 Most cez bažinu v lese za obcou Veľké Kapušany
monolitický 

prostý betón
1954 2,80 9,00 1 MI X

111 533 M3907 Most Spišská Nová Ves - zdravotnícky areál
prefabrikovaný 

predpätý betón
1976 8,35 19,70 1 SNV X

112 3667 M3994 Most cez Lesný potok za obcou Cejkov
monolitický 

železobetón
1937 2,50 7,00 1 TV X

113 3416 M4007 Most cez miestny potok v obci Skároš kameň 1929 3,60 5,00 1 KS X

114 533 M4129 Most cez potok Hnilca v meste Spišská Nová Ves
prefabrikovaný 

predpätý betón
1986 43,86 18,50 3 SNV X

115 3342 M4164 Most cez Trstianský potok v obci Trstené pri Hornáde
oceľ -  

plnostenná
1937 4,00 6,00 1 KS X

116 3337 M4214 Most cez jarok pred obcou Malá Vieska
monolitický 

železobetón
1946 3,00 6,00 1 KS X

117 3676 M4239 Most cez miestny potok, Plechotice
monolitický 

železobetón
1955 3,30 7,60 1 TV X

118 3659 M4506 Most cez miestny potok v obci Kuzmice
monolitický 

železobetón
1956 8,15 8,10 1 TV X

119 3761 M4516 Most cez potok Udoč pri žel. zast. Čičerovce
prefabrikovaný 

železobetón
1963 9,00 9,50 1 MI X

120 546 M4663 Most cez potôčik v obci Helcmanovce kameň 1880 3,70 7,00 1 SNV X

121 3757 M4664 Most cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša
prefabrikovaný 

železobetón
1960 2,10 8,50 1 MI X

122 3686 M4779 Most cez kanál Kalčava na štátnej hranici s MR
monolitický 

prostý betón
1929 6,50 5,90 1 TV X

123 3690 M4790 Most cez kanál pred obcou Strážne
prefabrikovaný 

železobetón
1961 6,90 7,70 1 TV X

124 3744 M4884 Most za obcou Lastomír
prefabrikovaný 

predpätý betón
1965 13,00 8,40 1 MI X

125 3668 M4946 Most cez odvodňovací kanál pred obcou Zemplínske Jastrabie
prefabrikovaný 

predpätý betón
1969 9,30 9,50 1 TV X

126 3346 M5084 Most cez Sokoľanský potok v obci Seňa
prefabrikovaný 

železobetón
1958 9,00 8,50 1 KS X

127 3322 M5114 Most cez potok pred obcou Nižný Čaj kameň 1935 2,20 5,80 1 KS X

128 552 M5206 Most cez poľný potok pred obcou Oborín
monolitický 

železobetón
1959 6,05 9,50 1 MI X

129 3226 M5356 Most cez Štvrtocký potok pred obcou Letanovce kameň 1900 5,50 5,70 1 SNV X

130 3676 M5368 Most cez kanál za mestom Trebišov
monolitický 

železobetón
1947 4,30 7,10 1 TV X

131 3359 M5462 Most cez miestny potok v obci Jasov
monolitický 

železobetón
1946 4,50 5,00 1 KS X

132 3698 M5504 Most cez kanál za obcou Kráľovský Chlmec
prefabrikovaný 

železobetón
1963 8,50 7,60 1 TV X

133 3374 M5586 Most cez potok Fluder za obcou Slanské Nové Mesto
prefabrikovaný 

železobetón
1950 7,30 7,80 1 KS X

134 3363 M5599 Most cez poľný jarok za obcou Novačany
monolitický 

železobetón
1924 3,00 7,10 1 KS X

135 3737 M5642 Most medzi obcami Dvorianky a Tušická Nová Ves
prefabrikovaný 

železobetón
1978 3,57 8,73 1 TV X

136 3325 M5706 Most cez potok Hyľov za obcou Rozhanovce
oceľ -  

plnostenná
1932 4,35 7,00 1 KS X

137 3659 M5712 Most cez rieku Roňva v obci Kuzmice
prefabrikovaný 

predpätý betón
1987 13,36 6,50 1 TV X

138 576 M5726 Most cez Svinický potok pred obcou Ďurkov
prefabrikovaný 

železobetón
1961 7,00 7,40 1 KS X

139 546 M5793 Most cez Železný potok
monolitický 

železobetón
1949 9,10 14,50 1 SNV X

140 554 M5827 Most cez kanál v obci Rakovec nad Ondavou
monolitický 

železobetón
1948 4,50 9,60 1 MI X

141 3667 M5844 Most cez Lesný potok za obcou Cejkov
monolitický 

železobetón
1937 3,00 8,00 1 TV X

142 552 M6042 Most pred mestom Veľké Kapušany
prefabrikovaný 

predpätý betón
1982 13,96 11,50 1 MI X

143 3658 M6081 Most cez potok Izra za obcou Kazimír
monolitický 

železobetón
1940 5,80 6,00 1 TV X

3



2021 2022 2023 2024

Plánované hlavné prehliadky mostov

Poznámka

P
o

ra
d

o
v

é
 č

ís
lo

F
in

a
n

c
o

v
a

n
ie

Č
ís

lo
 c

e
s

ty

E
v

id
e

n
č

n
é

 

č
ís

lo
 m

o
s

ta
, 

p
ri

e
p

u
s

tu

Názov mosta

K
o

n
š

tr
u

k
c

ia

R
o

k
 p

o
s

ta
v

e
n

ia

D
ĺž

k
a

 

p
re

m
o

s
te

n
ia

 v
 

m

V
o

ľn
á

 š
ír

k
a

 v
 m

P
o

č
e

t 
o

tv
o

ro
v

S
tr

e
d

is
k

o

144 533 M6132 Most cez potok za osadou N. Huta
prefabrikovaný 

železobetón
1970 4,70 9,50 1 SNV X

145 3416 M6228 Most cez rameno Hornádu za obcou Čaňa
prefabrikovaný 

predpätý betón
1967 30,40 9,00 2 KS X

146 3353 M6259 Most cez miestny potok v obci Kysak
monolitický 

železobetón
1934 3,00 5,35 1 KS X

147 552 M6283 Most cez poľný kanál za mestom Veľké Kapušany
prefabrikovaný 

železobetón
1984 4,05 8,80 1 MI X

148 548 M6324 Most cez miestny potok v obci Hodkovce
monolitický 

železobetón
1922 3,00 9,50 1 KS X

149 546 M6391 Most cez potok Grollenzeif v osade Mária Huta
monolitický 

železobetón
1966 8,10 9,00 1 SNV X

150 3440 M6531 Most cez potok Jedlovec pred obcou Opina
monolitický 

železobetón
1930 5,20 7,30 1 KS X

151 546 M6577 Most cez rieku Hnilec v obci Prakovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1970 22,00 10,00 1 SNV X

152 3390 M6989 Most cez miestny potok v obci Kostoľany nad Hornádom
monolitický 

železobetón
1939 8,10 7,30 1 KS X

153 536 M7068 Most cez potok Odorica
prefabrikovaný 

predpätý betón
1971 9,90 9,00 1 SNV X

154 3354 M7069 Most cez potok v obci Malá Lodina
monolitický 

železobetón
1929 4,50 15,40 1 KS X

155 3732 M7093 Most cez potok Duša v obci Topoľany
prefabrikovaný 

predpätý betón
1961 14,00 7,50 1 MI X

156 536 M7151 Most cez Hrušovský potok Spišský Hrušov
monolitický 

železobetón
1960 6,00 11,40 1 SNV X

157 3699 M7288 Most cez kanál za obcou Kráľovský Chlmec
prefabrikovaný 

železobetón
1963 8,50 8,70 1 TV X

158 552 M7342 Most cez potok Helmec pred obcou Zempl. Teplica
monolitický 

železobetón
1956 6,40 9,70 1 TV X

159 3250 M7358 Most cez potok Brusnik pred obcou Spišské Tomášovce
monolitický 

železobetón
1958 7,30 7,50 1 SNV X

160 3653 M7456 Most cez potok Temavka v obci Zbehňov
monolitický 

železobetón
1951 3,20 7,65 1 TV X

161 552 M7674 Most cez potok v obci Slanské Nové Mesto
monolitický 

železobetón
1949 5,20 8,80 1 KS X

162 552 M7783 Most cez kanál pred obcou Oborín
prefabrikovaný 

železobetón
1964 8,00 9,50 1 MI X

163 3295 M7806 Most cez miestny potok za obcou Kecerovské Kostoľany kameň 1923 2,60 8,40 1 KS X

164 3665 M314 Most cez Javorový potok za obcou Kašov
monolitický 

železobetón
1950 3,50 6,80 1 TV X

165 3754 M350 Most cez potok pred obcou Čierne Pole
monolitický 

železobetón
1960 4,50 7,70 1 MI X

166 3324 M380 Most cez miestny potok pred obcou Hrašovík
monolitický 

železobetón
1949 2,10 8,00 1 KS X

167 3746 M404 Most cez Trnavský potok Trnava pri Laborci
monolitický 

železobetón
1953 3,80 6,10 1 MI X

168 3757 M483 Most cez kanál pred obcou Budince
prefabrikovaný 

železobetón
1961 5,00 7,50 1 MI X

169 3685 M516 Most za obcou Zemplín
prefabrikovaný 

železobetón
1983 5,10 8,10 2 TV X

170 536 M559 Most cez Arnutovský potok pri obci Arnutovce
monolitický 

železobetón
1935 3,80 7,00 1 SNV X

171 555 M627 Most cez mŕtve rameno Latorice za obcou Veľké Kapušany
monolitický 

železobetón
1954 26,30 9,00 2 MI X

172 526 M663 Most cez bezmenný potok pred obcou Gočaltovo
monolitický 

železobetón
1936 4,70 11,50 1 RV X

173 3307 M683 Most cez rieku Bodvu v obci Budulov
monolitický 

železobetón
1953 11,40 10,50 1 KS X

174 3440 M753 Most cez potok za obcou Kecerovské Pekľany
prefabrikovaný 

železobetón
1959 3,80 8,60 1 KS X

175 3281 M772 Most cez Kojšovský potok za obcou Veľký Folkmár
prefabrikovaný 

predpätý betón
1970 14,90 8,50 1 SNV X

176 3357 M795 Most cez potok Rumanová v obci Opatka
monolitický 

železobetón
1949 5,60 6,00 1 KS X

177 3363 M852 Most cez Nováčanský potok v obci Novačany
monolitický 

železobetón
1938 3,20 6,20 1 KS X

178 3743 M957 Most cez Jovsanský potok pred obcou Hnojné
monolitický 

železobetón
1958 11,00 7,40 1 MI X

179 552 M970 Most nad železničnou traťou za obcou Slanec
prefabrikovaný 

predpätý betón
1966 37,95 10,20 4 KS X

180 3352 M991 Most cez miestny potok v obci Družstevná pri Hornáde
monolitický 

železobetón
1949 3,30 6,70 1 KS X

181 3319 M1021 Most pred obcou Nižný Klátov
monolitický 

železobetón
1972 5,66 29,30 1 KS X

182 554 M1077 Most cez miestny potok v obci Moravany
monolitický 

železobetón
1948 2,50 7,60 1 MI X

183 548 M1150 Most cez potok Slaný za obcou Hodkovce
prefabrikovaný 

železobetón
1961 4,10 8,00 1 KS X

184 3339 M1230 Most cez Chrastianský potok za obcou Vajkovce
prefabrikovaný 

železobetón
1968 8,00 9,50 1 KS X

185 3656 M1234 Most cez potok Ternavka za obcou Sečovce
monolitický 

železobetón
1959 5,80 14,60 1 TV X

186 3440 M1307 Most cez potok za obcou Opina
monolitický 

železobetón
1946 3,30 6,20 1 KS X

187 3325 M1330 Most cez Kráľovecký potok v obci Ploské
oceľ -  

plnostenná
1959 4,20 8,60 1 KS X

188 3272 M1438 Most cez Banský potok v obci Žakárovce
monolitický 

železobetón
1950 6,00 6,00 1 SNV X

189 3313 M1475 Most cez Novačanský potok v obci Páňovce
monolitický 

železobetón
1948 6,00 7,10 1 KS X

190 3329 M1568 Most cez miestný potok v obci Turňa nad Bodvou
prefabrikovaný 

železobetón
1960 5,00 12,00 1 KS X

191 3335 M1601 Most cez potok Trstianka za obcou Bunetice
prefabrikovaný 

železobetón
1963 3,70 7,50 1 KS X
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192 3650 M1613 Most cez potok Bačkovský za obcou Višňov
prefabrikovaný 

železobetón
1965 4,15 7,50 1 TV X

193 3325 M1636 Most cez potok v obci Kráľovce
monolitický 

železobetón
1948 2,80 8,60 1 KS X

194 3270 M1653 Most cez Hrišovský potok - Hrišovce
prefabrikovaný 

železobetón
1960 6,50 6,60 1 SNV X

195 3290 M1731 Most cez miestny potok v obci Kecerovské Kostoľany
prefabrikovaný 

železobetón
1966 7,55 10,70 1 KS X

196 3440 M1739 Most cez rieku Olšavu za obcou Opiná
prefabrikovaný 

predpätý betón
1969 12,60 7,50 1 KS X

197 3689 M1772 Most cez kanál na štátnej hranici za obcou Veľký Kamenec
monolitický 

železobetón
1927 6,00 6,45 1 TV X

198 3325 M1773 Most cez Chrastňanský potok pred obcou Vajkovce
monolitický 

železobetón
1940 5,00 8,00 1 KS X

199 3677 M1874 Most cez melioračný odpad za obcou Kožuchov
prefabrikovaný 

železobetón
1969 3,50 7,60 1 TV X

200 3667 M1935 Most cez odvodňovací kanál pred obcou Zemplínske Jastrabie
prefabrikovaný 

predpätý betón
1969 9,30 9,50 1 TV X

201 3370 M1948 Most cez rieku Olšavu pred obcou Vyšná Myšľa
prefabrikovaný 

predpätý betón
1967 29,87 9,00 3 KS X

202 3319 M2055 Most pred obcou Nižný Klátov
monolitický 

železobetón
1972 2,60 11,90 1 KS X

203 554 M2107 Most cez miestny potok v obci Rakovec
monolitický 

železobetón
1948 5,90 9,60 1 MI X

204 3342 M2121 Most cez potok Torokv obci Ždaňa
monolitický 

železobetón
1956 8,20 9,10 1 KS X

205 3404 M2122 Most za obcou Myslava
prefabrikovaný 

železobetón
1964 8,80 8,50 1 KS X

206 3770 M2154 555001- 001 Most cez kanál za obcou Jastrabie Čečehov
monolitický 

železobetón
1940 4,10 7,60 1 MI X

207 3359 M2169 Most cez miestny potok za obcou Poproč
monolitický 

železobetón
1939 3,40 6,00 1 KS X

208 3353 M2230 Most nad žel. traťou Košice - Žilina v obci Kysak
monolitický 

železobetón
1958 39,50 9,20 3 KS X

209 3744 M2262 Most cez potok Duša Budkovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1966 9,70 9,00 1 MI X

210 3404 M2264 Most cez potok Vašustka pred obcou Nižný Klátov
prefabrikovaný 

železobetón
1964 4,50 7,50 1 KS X

211 3352 M2328 Most cez potok pred obcou Sokoľ
monolitický 

železobetón
1949 3,90 5,00 1 KS X

212 554 M2387 Most cez potok za obcou Rakovec nad Ondavou
monolitický 

železobetón
1953 5,30 9,50 1 MI X

213 3310 M2415 Most cez melioračný kanál za obcou Mokrance
prefabrikovaný 

železobetón
1971 2,76 8,00 1 KS X

214 3743 M2572 Most cez Porubský potok za obcou Jovsa
prefabrikovaný 

železobetón
1966 8,00 7,60 1 MI X

215 3404 M2747 Most cez miestny potok v obci Nižný Klátov
monolitický 

železobetón
1949 4,00 5,80 1 KS X

216 550 M2768 Most cez potok za obcou Moldava
monolitický 

železobetón
1925 4,40 8,20 1 KS X

217 3342 M2832 Most cez umelý jarok za obcou Ždaňa
prefabrikovaný 

železobetón
1965 6,10 8,70 1 KS X

218 3770 M2840 555001- 003 Most cez kanál za obcou Jastrabie
monolitický 

železobetón
1952 4,90 5,90 1 MI X

219 3300 M2865 Most cez rameno Bodvy v obci Turnianska Nová Ves
monolitický 

železobetón
1948 6,60 6,00 1 KS X

220 3365 M2975 Most cez miestny potok v obci Mokrance
prefabrikovaný 

železobetón
1937 5,50 8,20 1 KS X

221 554 M3126 Most cez kanál v Moravanoch
monolitický 

železobetón
1948 4,00 7,80 1 MI X

222 3655 M3214 Most cez potok Trnava za obcou Sečovce
monolitický 

železobetón
1959 4,20 8,20 1 TV X

223 3653 M3216 Most v obci Veľké Ozorovce
prefabrikovaný 

železobetón
1982 5,00 37,60 1 TV X

224 3277 M3306 Most cez Železný potok za obcou Nálepkovo
prefabrikovaný 

predpätý betón
1952 11,00 8,20 1 SNV X

225 3355 M3340 Most cez Hornád v obci Malá Lodina
prefabrikovaný 

predpätý betón
1992 78,50 10,00 3 KS X

226 3653 M3383 Most cez potok Číža pred obcou Zemplinská Teplica
monolitický 

železobetón
1952 3,50 7,70 1 TV X

227 3731 M3465 Most cez potok Duša pred obcou Pusté Čemerné
prefabrikovaný 

železobetón
1970 4,30 6,90 1 MI X

228 3744 M3497 Most za obcou Sliepkovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1985 16,40 9,50 1 MI X

229 3733 M3531 Most cez potok Veľká Debra pred obcou Lesné
monolitický 

železobetón
1937 3,00 6,60 1 MI X

230 3771 M3534 555002- 001 Most cez kanál pred obcou Senné
monolitický 

železobetón
1946 10,00 6,00 1 MI X

231 3440 M3760 Most cez potok Oslaž pred obcou Rozhanovce
monolitický 

železobetón
1936 4,20 9,00 1 KS X

232 3295 M3906 Most cez potok Hrabovec pred obcou Boliarov
monolitický 

železobetón
1960 4,10 7,60 1 KS X

233 3295 M3918 Most za obcou Čakanovce
prefabrikovaný 

železobetón
1963 7,00 7,50 1 KS X

234 3338 M3938 Most cez miestny potok v obci Tepličany
prefabrikovaný 

železobetón
1966 5,00 7,50 1 KS X

235 3359 M3961 Most cez úzkokoľaj. vlečku do tehelne v Jasove
monolitický 

železobetón
1931 2,05 7,50 1 KS X

236 3416 M4137 Most cez miestny potok v obci Skároš
prefabrikovaný 

železobetón
1963 6,95 9,00 1 KS X

237 552 M4225 Most cez potok Teplica v obci Zempl. Teplica
prefabrikovaný 

železobetón
1966 5,20 9,00 1 TV X

238 3738 M4443 Most cez potok Bolky v obci Laškovce
monolitický 

železobetón
1926 3,00 5,90 1 MI X

239 3667 M4639 Most cez miestny potok v obci Zemplínske Jastrabie
monolitický 

železobetón
1935 3,00 6,00 1 TV X
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240 3322 M4755 Most cez miestny potok v obci Olšovany
monolitický 

železobetón
1948 2,50 6,00 1 KS X

241 3290 M4799 Most cez potok Hrabovec zy obcou Rankovce
monolitický 

železobetón
1961 4,20 8,00 1 KS X

242 3734 M4948 Most cez potok v obci Lesné
monolitický 

železobetón
1954 3,20 5,80 1 MI X

243 3354 M5005 Most cez potok za obcou Malá Lodina
monolitický 

železobetón
1929 4,30 7,30 1 KS X

244 3071 M5020 Most cez Hrabušický potok - Hrabušice
monolitický 

železobetón
1939 3,40 6,00 1 SNV X

245 3653 M5194 Most cez potok Kašín pred obcou Zemplínská Teplica
monolitický 

železobetón
1952 3,00 7,80 1 TV X

246 3295 M5200 Most cez miestny potok v obci Boliarov
prefabrikovaný 

železobetón
1961 4,00 10,00 1 KS X

247 582 M5218 Most cez potok Rybka v obci Poruba pod Vihorlatom
prefabrikovaný 

železobetón
1977 6,60 10,00 1 MI X

248 3313 M5234 Most cez miestny potok v obci Paňovce
monolitický 

železobetón
1949 4,00 6,95 1 KS X

249 3346 M5320 Most cez Belžanský potok za obcou Seňa
monolitický 

železobetón
1959 5,00 7,50 1 KS X

250 3770 M5358 555001- 002 Most cez kanál za obcou Čečehov
monolitický 

prostý betón
1940 3,10 6,50 1 MI X

251 3680 M5363 Most cez miestný potok v obci Veľká Trňa
prefabrikovaný 

železobetón
1963 3,00 7,50 1 TV X

252 550 M5425 Most cez rieku Bodva v Moldave n/B
prefabrikovaný 

predpätý betón
1954 25,30 13,00 2 KS X

253 3756 M5523 Most cez miestny potok v obci Kapušianské Kľačany
prefabrikovaný 

železobetón
1962 6,00 7,60 1 MI X

254 3772 M5580 555003- 002 Most cez kanál za obcou Stretavka
monolitický 

železobetón
1957 5,90 6,10 1 MI X

255 3410 M5636 Most cez potok za obcou Byster
monolitický 

železobetón
1939 3,40 7,30 1 KS X

256 3358 M5655 Most cez miestny potok v obci Rudník
monolitický 

železobetón
1947 3,50 6,00 1 KS X

257 3744 M5656 Most cez potok Vagašský za obcou Budkovce
monolitický 

železobetón
1936 4,00 5,70 1 MI X

258 3732 M5657 Most cez miestny potok v obci Suché
monolitický 

železobetón
1954 2,45 7,70 1 MI X

259 3301 M5691 Most cez Bodvu v obci Hosťovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1974 28,00 8,80 1 KS X

260 3737 M5717 Most cez kanál v obci Tušice
monolitický 

prostý betón
1939 3,15 8,60 1 MI X

261 546 M5760 Most cez potok Rudník pri osade N. Hrable
prefabrikovaný 

železobetón
1964 3,00 8,50 1 SNV X

262 554 M5835 Most cez potok Batovec v obci Rakovec nad Ondavou
monolitický 

železobetón
1948 4,65 8,70 1 MI X

263 3735 M5991 Most cez potok pred mestom Strážske
monolitický 

železobetón
1953 3,50 8,00 1 MI X

264 3290 M6045 Most cez Herľanský potok v obci Herľany
prefabrikovaný 

železobetón
1964 4,15 9,00 1 KS X

265 3440 M6237 Most cez miestny potok v obci Opiná
prefabrikovaný 

železobetón
1958 5,00 7,50 1 KS X

266 546 M6337 Most cez Železný potok v obci Hnilčík
monolitický 

železobetón
1950 7,60 7,50 1 SNV X

267 3243 M6471 Most cez rieku Hornád za obcou Vítkovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
1966 37,55 9,00 2 SNV X

268 582 M6534 Most cez potok Myslina pred obcou Poruba p. V.
prefabrikovaný 

železobetón
1972 5,15 9,50 1 MI X

269 3290 M6567 Most cez miestny potok v Rankovciach
monolitický 

železobetón
1960 5,00 9,00 1 KS X

270 3743 M6588 Most cez potok Jovsanský v obci Hnojné
prefabrikovaný 

železobetón
1962 7,00 7,50 1 MI X

271 3374 M6642 Most cez potok v obci Kazimír
monolitický 

železobetón
1949 3,50 6,80 1 TV X

272 3374 M6716 Most cez potok pred obcou Michaľany
monolitický 

železobetón
1948 2,50 7,50 1 TV X

273 3365 M6866 Most cez potok v obci Mokrance
prefabrikovaný 

železobetón
1958 4,00 10,00 1 KS X

274 3359 M6945 Most cez miestny potok za obcou Poproč
monolitický 

železobetón
1939 4,00 6,00 1 KS X

275 548 M7002 Most cez horský potok pred obcou Štós
monolitický 

železobetón
1955 2,80 9,00 1 KS X

276 3374 M7009 Most cez potok pred obcou Michaľany
monolitický 

železobetón
1947 2,05 7,50 1 TV X

277 3329 M7100 Most cez potok Háj v obci Turňa nad Bodvou
prefabrikovaný 

železobetón
1959 6,90 10,50 1 KS X

278 3446 M7173 Most cez rieku Olšavu v obci Opina
monolitický 

železobetón
1960 9,00 7,50 1 KS X

279 550 M7185 Most cez potok v obci Jasov
prefabrikovaný 

predpätý betón
1967 9,50 11,00 1 KS X

280 3696 M7323 Most cez bažinu v obci Rad
monolitický 

prostý betón
1936 5,50 5,60 2 TV X

281 3302 M7350 Most cez potok Háj v obci Turňa nad Bodvou
prefabrikovaný 

železobetón
1965 4,20 9,70 1 KS X

282 552 M7439 Most cez rieku Olšavu pred obcou Bohdanovce
monolitický 

železobetón
1950 26,60 9,50 2 KS X

283 3672 M7593 Most cez potok Helmec za obcou Stanča
monolitický 

železobetón
1949 9,10 8,90 1 TV X

284 3731 M7664 Most cez poľný kanál pred obcou Pusté Čemerné
monolitický 

železobetón
1934 2,50 6,00 1 MI X

285 552 M7745 Most cez potok Helmec za obcou Zemplínsky Branč
prefabrikovaný 

predpätý betón
1952 10,10 11,00 1 TV X

286 555 M4732 Most cez rieku Uh pred obcou Pavlovce nad Uhom
prefabrikovaný 

predpätý betón
1964 144,78 10,00 4 MI X

287 3343 M91 Most cez Belžanský potok za obcou Haniska
prefabrikovaný 

železobetón
1961 3,70 9,00 1 KS X
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288 3734 M242 Most cez odvod. kanál za obcou Nacina Ves
prefabrikovaný 

železobetón
1965 7,20 6,80 1 MI X

289 3374 M294 Most cez potok Terebľa v obci Slivník
prefabrikovaný 

predpätý betón
1965 15,80 9,90 1 TV X

290 3747 M506 Most cez Vinianský potok Vinné
prefabrikovaný 

železobetón
1973 8,20 10,00 1 MI X

291 548 M1199 Most cez Zlatný potok v meste Medzev
prefabrikovaný 

predpätý betón
1958 11,20 11,20 1 KS X

292 3290 M1360 Most cez Olšavu v obci Kecerovské Kostoľany
monolitický 

železobetón
1949 20,92 7,50 2 KS X

293 3390 M1634 Most cez rieku Hornád v obci Družstevná pri Hornáde
prefabrikovaný 

predpätý betón
1987 70,84 16,45 4 KS X

294 3366 M1640 Most cez rieku Torysa pred obcou Vyšná Hutka
monolitický 

železobetón
1932 49,00 4,05 2 KS X

295 3015 M1749 Most cez potok Čremošná pri obci Lúčka
prefabrikovaný 

železobetón
1976 5,75 8,20 1 RV X

296 3440 M2558 Most cez zrážkový potok v obci Čižatice
prefabrikovaný 

železobetón
1959 2,80 10,00 1 KS X

297 3769 M2598 554019- 001 Most cez poľný kanál pred obcou Malčice
monolitický 

železobetón
1964 6,00 6,00 1 MI X

298 546 M2680 Most cez miestny potok pred kostolom - Švedlár
prefabrikovaný 

železobetón
1974 7,70 11,50 1 SNV X

299 3440 M2766 Most cez miestny potok v obci Čižatice
prefabrikovaný 

železobetón
1959 2,60 9,60 1 KS X

300 546 M3503 Most cez potôčik pred obcou Prakovce
monolitický 

železobetón
1968 6,90 10,25 1 SNV X

301 582 M3540 Most cez Viňanský potok za obcou Vinné
prefabrikovaný 

železobetón
1966 8,00 9,00 1 MI X

302 552 M3812 Most nad železničnou traťou v obci Bohdanovce 
prefabrikovaný 

predpätý betón
1959 50,64 9,00 4 KS X

303 3741 M3892 Most cez potok Kút v obci Staré
prefabrikovaný 

železobetón
1964 3,05 7,50 1 MI X

304 3368 M4649 Most cez rieku Olšavu pred obcou Ždaňa
monolitický 

železobetón
1930 31,38 6,00 2 KS X

305 3663 M4854 Most cez potok pred obcou Cejkov
monolitický 

železobetón
1936 4,01 5,80 1 TV X

306 3310 M5017 Most cez melioračný kanál za obcou Mokrance
prefabrikovaný 

železobetón
1971 2,76 8,00 1 KS X

307 555 M5487 Most cez rieku Latorica pri obci Leles
monolitický 

železobetón
1958 114,60 8,00 3 TV X

308 3416 M5676 Most cez rieku Hornád pred obcou Ždaňa
monolitický 

predpätý betón
1963 82,50 9,00 3 KS X

309 3277 M6039 Most cez Strážnický potok pred obcou Závadka
monolitický 

železobetón
1951 5,00 8,00 1 SNV X

310 3372 M6234 Most cez potok pred obcou Slančík
monolitický 

železobetón
1959 5,00 7,20 1 KS X

311 3279 M6908 Most cez potok Surovec - III. Hamor
prefabrikovaný 

železobetón
1972 4,50 6,30 1 SNV X

312 3354 M7063 Prepadový kanál priehrady Ružín
prefabrikovaný 

železobetón
1993 8,07 8,50 1 KS X

313 3769 M7544 554019- 002 Most cez potok Kopanica pred obcou Malčice
monolitický 

železobetón
1963 6,00 6,00 1 MI X

314 548 M7787 Most cez potok Zábava pred obcou Medzev
prefabrikovaný 

železobetón
1992 6,56 9,50 1 KS X

315 3403 M671 Most cez miestny potok v obci Bukovec
monolitický 

železobetón
1952 7,00 5,80 1 KS X

316 547 M854
Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Košická Belá (býv. Košické 

Hámre)
kombinovaný 1967 152,40 11,00 3 KS X

317 548 M1410 Most cez miestný potok v meste Medzev
prefabrikovaný 

železobetón
2001 4,10 12,35 1 KS X

318 3440 M2374 Most cez potok Trstianka za obcou Čižatice
prefabrikovaný 

železobetón
2001 7,54 7,60 1 KS X

319 548 M2624 Most cez Bodvu pred osadou Bodoka
monolitický 

železobetón
1960 5,00 9,50 1 KS X

320 547 M3140 Most v obci Veľký Folkmár
prefabrikovaný 

predpätý betón
1997 15,41 13,80 1 SNV X

321 3331 M3283 Most cez rieku Torysu v obci Beniakovce
prefabrikovaný 

predpätý betón
2000 56,20 7,50 3 KS X

322 3695 M3406 Most cez bažinu pred obcou Zatín
spriahnutá 

oceľ-betón
1961 9,20 7,40 1 TV X

323 3774 M3546 Most cez rieku Uh v obci Vysoká nad Uhom
monolitický 

predpätý betón
2005 129,95 7,00 3 MI X

324 548 M4249 Most cez Bodvu za osadou Bodoka
monolitický 

železobetón
1945 5,00 9,50 1 KS X

325 3741 M6027 Most cez potok Turský v obci Zbudza
prefabrikovaný 

predpätý betón
1999 15,98 7,50 1 MI X

326 3318 M9492 Most na ceste III/050189 pred obcou Sokoľany
prefabrikovaný 

predpätý betón
2011 50,33 7,50 0 KS X

327 3401 M9493 Most pred obcou Haniska - nad R4
spriahnutá 

betón-betón
2012 50,33 7,50 2 KS X
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Verejný obstarávateľ:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Názov predmetu zákazky: Výkon hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK 

v zmysle TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií – Mosty a to odborne spôsobilou 

osobou (OSO) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet 

zákazky resp. OSO s osvedčením o získaní oprávnenia na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok 

mostov a lávok pozemných komunikácii. 

 

Podklady 

- plán hlavných prehliadok mostov 2021 

 

Požadovaný rozsah a obsah poskytovaných služieb: 

a) vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK na základe písomnej 

objednávky v zmysle predloženého zoznamu mostných objektov, 

b) zápis uskutočnených hlavných prehliadok mostných objektov do cestnej databanky so všetkými 

náležitosťami vrátane fotodokumentácie, 

c) odovzdanie podpísaných protokolov hlavných prehliadok mostov v tlačenej forme správcovi 

mostných objektov t. j. SC KSK. 

 

Vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov musí rešpektovať príslušné technické 

predpisy a normy. 

 

Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby trvania dohody špecifikované 

v jednotlivých písomných objednávkach s určením množstva a ceny vrátane zoznamu mostných 

objektov, na ktorých je potrebné vykonať hlavnú prehliadku. 

V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky t. j. 

vykonanie prehliadky, zápis do databanky a odovzdanie protokolu v tlačenej forme vrátane 

dopravných nákladov, pohonných a prevádzkových hmôt a ako aj všetky ostatné náklady spojené 

s plnením predmetu zákazky uchádzačom. 

 

Protokoly hlavných prehliadok mostov je potrebné predložiť: 

- pre každý mostný objekt 1x v tlačenej forme v slovenskom jazyku podpísané oprávnenou osobou. 

 

Termín plnenia: 

• do 30 dní odo dňa doručenia objednávky, 

• na základe rámcovej dohody, ktorá bude uzavretá na dobu určitú do 30.11.2021. 

 

Miesto plnenia – vykonania hlavných prehliadok mostov: 

• Košický samosprávny kraj v zmysle predloženého zoznamu mostných objektov. 

 

Miesto plnenia – predloženia protokolov hlavných prehliadok mostov: 

• SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 

 

 

  



Príloha č. 3 

1 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno / Názov:   JK work, s.r..o. 

Sídlo / Miesto podnikania:   Ul. K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice 

IČO:     50 599 127 

 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Juraj Krnáč, konateľ týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na služby s názvom: 

„Výkon hlavných prehliadok mostných objektov v správe SC KSK“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho 

kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa: 20.09.2021 

 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet dohody budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 

 

P. č. 
Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet subdodávky 
Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu Dátum narodenia 

1.        

        

 

 

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

má subdodávateľ plniť. 

 

 

 

V Leviciach, dňa: 01.10.2021 

..................................................................... 

Juraj Krnáč, konateľ 

JK work, s.r.o. 
* Nehodiace sa preškrtnúť 

** Vyplní úspešný uchádzač. 

 


	RD_307_09_2021_SCKSK
	Príloha č. 1 – Plán hlavných prehliadok mostov 2021
	RD_307_09_2021_SCKSK

