ZMLUVA O DIELO
¢. 92/03/2022/M1

Most M3534 cez kanal pred obcou Senné - projektova dokumentacia
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondenc¢na adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investi¢nej pripravy a vystavby
mostov

Ing. Anton Tomaskovic, referent oddelenia investi¢nej pripravy

a vystavby mostov

Ing. Viktéria Kozlejova, PhD., referent oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby mostov

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajtica v mene
spolo¢nosti:

projektant:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)
a

DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina

Ing. Martin Pitonak, PhD., konatel’
Ing. Lukas Rolko, e.¢.: 5438
Ing. Peter Vyslan, e.C.: 5628
36 848 751
202 246 3652
SK2022463652
TATRA BANKA ass.
SK72 1100 0000 0026 2586 5062
TATRSKBX
spolo¢nost’ S ruc¢enim obmedzenim
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
oddiel: Sro, vlozka ¢&.: 19637/L
tel.; 0908 047 197, e-mail: pitonak@daqge.sk
(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:pitonak@daqe.sk

PREAMBULA
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Nézov zakazky: Most M3534 cez kanal pred obcou Senné - projektova dokumentacia
Druh zakazky: Sluzby
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 04.03.2022
Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objedndvatel ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie k zakazke s nazvom: Most M3534 cez kanal pred obcou
Senné - projektova dokumentacia a poskytnuti stym stvisiacich sluzieb za podmienok
uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpec¢i v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’
a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a vcas poskytnuté sluzby suvisiace s dieclom dojednanti cenu podl'a
tejto zmluvy.

Clanok 1.
Dielo

1. Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentécie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M3534 cez kanal pred obcou Senné na ceste 111/5552 (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo
»projektova dokumentacia®).

2. Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je:

a) zabezpecenie inzinierskej ¢innosti (d’alej aj len ako ,,inzZinierska cinnost™),

b)  vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac podl'a
predlozenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do ¢asu riadneho
ukoncenia stavebnych prac uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie, ato
odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov
s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny
autorsky dohlad™),

C) spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na
stavebné prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie®),

d) spracovanie projektu do¢asného premostenia a obchadzkove;j trasy,

e)  realizacia dal$ich Cinnosti a vypracovanie dalsich dokumentov v zmysle podkladu
podla bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby*).

3. V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit’:

a) poskytnutie vSetkej potrebnej stéinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy v stvislosti
s vypracovanim kontrolného a skuSobného planu a povodiiového planu vzdy v lehote
pozadovanej objednavatel'om,

b)  spracovanie planu uzivania verejnej prace v suc¢innosti so zhotovitel'om diela — stavby
na podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas
jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu,



d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
K)

spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

poskytovanie sucinnosti objednavatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac pri
vysvetlovani projektovej] dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so
zhotovitelom stavebnych prac pri realizdcii diela — stavby podla projektovej
dokumentécie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela pri
dodrzani technicko-ekonomickych parametrov stavebnych prac uskutoc¢iovanych
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dnoch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich tdajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skiSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych préc,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentécie.

4, V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a)

b)

d)

zabezpecenie zavaznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’” do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu sucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,
podanie ziadosti o vydanie akéhokol'vek dokumentu (stanoviska, stthlasu, vyjadrenia)
potrebného pre podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia a preukdzanie tejto
skuto¢nosti objednavatel’'ovi, priCom sa zhotovitel’ zaroven zavézuje tieto doklady po
ich obdrzani bezodkladne odovzdat’ objednavatel'ovi v tlacenej aj elektronickej podobe
spolu so zoznamom predkladanej dokumentécie,

doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti, alebo ktoréhokol'vek dokumentu s fiou
suvisiaceho podl'a pismena b) tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, ako aj poskytnit’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ spocivajicu v odstraneni akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov.

vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (¢ast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentécia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

5. V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavdzuje na vypracovanie:

a)

b)

c)
d)

e)

navrhu planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcene;j
objednavatel'om,

projektu docasného a trvalého dopravného znacenia vratane zabezpecenia jeho
odsuhlasenia,

zameranie a vytycenie sieti, zdokumentovanie potreby preloziek sieti,

d’alsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy,

inziniersko — geologicky prieskum v minimalnom rozsahu dva vrty po 12 m.

6. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze plnenie podl'a tejto zmluvy vykond s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel’a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelitel'nu sudast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdkazky) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel’ sicasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zdkazky podla predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy,



ako aj to, Ze pozna rozsah vSetkych svojich zavidzkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto
zmluvy v ramci zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel' poCas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek cCasti podkladov, ktoré obdrzal od
objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavédzuje sa o tejto skutocnosti pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne s odporticanim
vhodnej upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’
stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktord objednévatel'ovi v dosledku takéhoto
porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Projektovit dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosic¢i vo formate pdf. a zaroven vo formate CAD
(.doc, xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
Vv zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavdzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov (najm4,
no nie vylucne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok I1I.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizdcie diela — stavby podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody
zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit projektovil dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’ (podanie ziadosti v zmysle ¢lanku I1. bod 4 pism. b)), vyhotovit’ geodetické
zameranie a poskytnt’ d’alSie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) a €) tejto zmluvy v celom
rozsahu najneskor do 100 (slovom: sto) pracovnych dni odo diha nadobudnutia t¢innosti zmluvy,
pricom:

a)  zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie technické riesenie do
50 (slovom: pat'desiat) pracovnych dni od Gc¢innosti zmluvy a to v digitalnej forme vo
formate pdf,, ako aj vtlatenej forme v celom rozsahu dokumentacie, pokial
objednavatel' neur¢i inak. Zhotovitel sa suCasne osobitne zavdzuje poziadat o
upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3
pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie bude
objednavatelom posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo dina jeho
predloZenia. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel’ zavdzuje toto
rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatelom. Konecny termin
vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa
zmluvné strany osobitne nedohodnt inak, pri¢om na prepracovanie technického riesenia
sa vztahuje ¢lanok II bod 6 tejto zmluvy primerane,

b)  zhotovitel' je povinny predlozit objednavatel'ovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsuhlasenie. Objednavatel dokoncenti projektovi dokumentaciu
prezrie a posudi splnenie podmienok podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu
zakazky, resp. podla d’alsich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova
dokumentacia alebo ktorakol'vek jej Gast’ nespliiia $pecifikiciu uvedena v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel
pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentécie alebo jej Casti zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to
tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy.



10.

11.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze d’alSie poZziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického riesenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 3 tejto zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poZiadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovite nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku do
projektovej dokumentécie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektova dokumentaciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na ndhradu vzniknutych a vynaloZenych nékladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani, pricom
projektovd dokumentacia musi byt odovzdand ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’ ¢iastoéné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplna realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:

a) predmet odovzdavania — zoznam Casti diela,

b)  rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),

c)  datum vypracovania,

d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifikacia odovzdavajuceho (zhotovitel’a),

f) identifikacia preberajiiceho (objednavatela),

g)  datum odovzdania/prebrania,

h)  podpis odovzdavajtceho a preberajiiceho (kontaktnii osobu)
V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré st vysledkom sluzieb s dielom
stvisiacich vratane Zziadosti o vyjadrenia v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b) tejto zmluvy
vykazovat' zjavné vady (nekompletnost, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatela takto
vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel' sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentécii a pravo ju uzivat
prechadza zo zhotovitela dnom jej odovzdania, t.j. podpisom preberacieho protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat’.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.
Vykon ¢innosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavédzuje zhotovitel’ plnit’ vzdy na
zaklade vyzvy objednavatel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze vyzva podl'a predoslej vety musi
byt zhotovitel'ovi doru¢ena najneskdr 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalostou autorského
dohladu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohladu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavdzuje sa zhotovitel' takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnut’ najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
vyzvy objednavatelom. Vyzvu objednavatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a podl'a tohto bodu
zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, priCom v takomto pripade sa zhotovitel
zavazuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatelovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor vSak v dodato¢nej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.



Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zmysle predlozenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstaravania a s v nej zahrnuté vSetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho splnenia predmetu zmluvy.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy

nasledovna:

P(

Merns Predpokladany | Jednotkova
Nazov ‘ednotka pocet mernych | cenav Eur
] jednotiek bez DPH

Celkova cena
bez DPH v
EUR

Rekonstrukcia mosta M3534 cez
kanal pred obcou Senné - subor 1 34 000,00
projektova dokumentacia

34 000,00

Vykon ¢innosti odborného

autorského dohladu hodina 50 55,00

2 750,00

InZinierska ¢innost’ subor 1 8 000,00

8 000,00

Celkova cena spolu v EUR bez DPH:

44 750,00

20% DPH v EUR:

8 950,00

Celkova cena spolu v EUR s DPH:

53 700,00

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy su zahrnuté v cene za projektovit dokumentéaciu
podl'a bodu 2 por. €. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v zmysle $pecifikacie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohladu.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’alSich sluzieb
S dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2 pism. d) ako aj S prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatelom nad ramec zmluvy
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v ¢ase predloZenia ponuky predvidat’ a ktoré
budi mat’ vplyv na cenu a ¢as plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené¢ pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budu ocenené rovnakym spésobom a v rovnakej cenovej urovni
ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny
v povodnej cenovej ponuke musi zhotovitel' vysku ceny dohodntt’ s objednavatel'om.
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Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. IV tejto zmluvy bude faktira vyhotovend zhotovitel'om,
pricom:

a) faktaru za projektovi dokumentéiciu podla tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny
vystavit az po odovzdani aprevzati diela objednévatelom bez vad, vyhotoveni
geodetického zamerania a poskytnuti d’alSich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism.
d) tejto zmluvy v celom rozsahu. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy.

b) faktiru za inziniersku ¢innost’ podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po
tom, ¢o na podklade ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorého sucastou budu
doklady podl’a ¢lanku II. bod 4 pism. b) dodané zhotovitel'om a po pripadnom splneni
podmienok sucinnosti zhotovitel'a v zmysle ¢lanku I1. bod 4 pism. c) tejto zmluvy dojde
k vydaniu stavebného povolenia okrem pripadu, ak stavebné povolenie nebude vydané
zdovodu nesuvisiaceho s povinnostami zhotovitela podla tejto zmluvy.
O skuto¢nostiach podl'a predoslej vety sa objednavatel’ zaviazuje zhotovitel'a osobitne
informovat’.

C) faktiru za odborny autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit aZ po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom vtejto zmluve
a pozadovanom objednavatelom. Prilohou faktury musi byt supis hodin vykonov
odborného autorského dohladu skutocne vykonanych zhotovitelom podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych objednavatel'om a vyzva objednavatel’a
na vykonanie odborného autorského dohladu podpisana opravnenou osobou
objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- den odoslania a den splatnosti faktiry,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej riadneho doruc¢enia objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednévatel'a jednostranne zapocitat’
voci zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohl'adavky voci narokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny
dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie tkonov zhotovitel'a sa nepovaZuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednéavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nadhrada $kody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.



Clanok VL.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane podla
zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zadkon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ objednavatel'ovi
podpisom tejto zmluvy licencie - stihlas na pouZitie diela alebo jeho Casti, a to na v§etky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouZitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len iastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu G€innosti zmluvy o dielo, najmd na jeho priame pouZzivanie objednavatelom pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

€) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, apravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gpravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J) udelovat’ prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitel'om
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v stvislosti s dielom,;

Zhotovitel’ touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnu, v izemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v Casovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodéavatel'a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito taki/-é dohodu/-
y, ktoré zabezpecia objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v
zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaji akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel'a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze odskodni objednavatel'a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v stvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodévatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednévatel’a, tak ako je
uvedené v tomto Clanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobentt objednavatel'ovi v plnom
rozsahu.



Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’al§im
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poskodenim, upravou alebo
nenalezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavizuje sa tieto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné naklady a uhradit’ zvy$ené finan¢né naklady pri realizacii diela na podklade projektovej
dokumentacie podl'a tejto zmluvy

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, ze v pripade vady
oznamenej objedndvatelom podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednévatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v§ak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel’ sicasne zavédzuje navrhnut’
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podl'a bodu 4 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel' pozadovat’ odstrdnenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerani povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podla bodu 5 tohto Clanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zlavu
Z ceny alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za porusSenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s oh'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla ¢l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane podla
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom suvisiacich v Case jej odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli sposobené
poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo nedodrzanim platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo
diia odovzdania podl'a tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizéacie stavby pre potreby ktorej
bol predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realizacnych
nakladov (napriklad pre neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej casti s
vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, ina
nespravnost’ vo vystupe zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich netiplné a/alebo nespravne
realizovanie) postupuje sa podla ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.



Clanok VIII.
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom stuvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby ¢ase jeho vykonania.

Zhotovitel' podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zdviznymi podkladmi objednavatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam
Vv stvislosti s porusenim povinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré¢ vzniknt objednéavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac
uskutoc¢tiovanych na zaklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli v dosledku vad plnenia
podl’a tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel’ uhradit’ vSetky Skody podla tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavidzuje uhradit’ objednavatel’'ovi vsetky skody,
ktoré mu vzniknu poruSenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky poskytované sluzby s dielom stvisiace,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a Ze pri predloZeni svoje;j
ponuky:

a)  prevzal od objednavatel’a vietky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne
ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podl'a zmluvy do
kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvys;

C) Vv ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavazku podl'a tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,
odborovym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie. Vsetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spiiiat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel' sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavdzuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poziadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyzadovat ¢o najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre doCasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohladiovat
mdze byt ddvodom na postup objednavatel’a podl'a ¢lanku III. bod 3 pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ méze zabezpecit' realiziciu Casti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujlce vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
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pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy sposobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatel’a. Stucast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodévatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodéavatel'a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykondvat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodéavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatela previest' svoje prava a zavdzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel' riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje
kedykol'vek na poziadanie objednavatela preukazat’ plnenie svojich finanénych zavizkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajicich sa subdodavatelov a ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, ato do casu riadneho ukoncéenia stavebnych prac
uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy, pokial z povahy
jednotlivych zavazkov nevyplyva inak. Riadnym ukoncenim stavebnych prac podla tejto zmluvy
sa rozumie den protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby bez vad zhotovovanej na podklade
diela podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany mézu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavidzkov vyplyvajucich zo zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:
a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,
b)  objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
z0 zmluvy,
Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje
a)  zhotovitel nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku III bodu 3 tejto zmluvy,
b)  zhotovitel je v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ stéinnost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednéavatel'om napriek predchadzajicemu upozorneniu objednavatel'om,
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C) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie su zlucitelné s povahou a dodlezitost'ou
zhotovovania diela podla tejto zmluvy,

d) Z dovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajuicich sa zhotovenia diela
alebo sluzieb suvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na €innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat odborny
autorsky dohl'ad podra tejto zmluvy,

0) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatel’a a v lehote nim urcenej nezjedna napravu,

i) ak zhotovitel’ porusi ktortikoI'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)} z dalsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstipit’, ak
to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni
dozvedela. Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak st dovodom odstipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil véas. Rovnako je objednavatel’ od zmluvy opravneny
odstipit’ aj v pripade, ak by doslo po poruSeni povinnosti zakladajucej toto pravo k jej splneniu
zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade, omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentécie v lehote podla tejto
zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny uvedenej
v ¢l IV bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty denn omeskania. V pripade iného
omeskania zhotovitel'a podla tejto zmluvy vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 0,5% z ceny uvedenej v ¢l. TV bod 2 por. €. 1 ato za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akukol'vek zmluvnli povinnost’ uvedenu v clanku IX, ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII bod 7 vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II a ¢lanku III bode 11
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a to za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta sa uplatiuje formou faktury vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni odo dina
dorucenia faktury na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnu pokutu podl'a tejto zmluvy ma objednavatel’ narok aj na zaplatenie $kody
sposobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujicom zmluvnu pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuju podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov SR.
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10.

11.

12.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného stihlasu objednéavatel'a previest
svoje prava a zaviazky podl'a tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvnu stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 2).
Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zédkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
0soby na jeho strane, ktoré s v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat'.
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dévodu stant1 neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vdbec, sa na nahradenie
neplatného, neuc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skutoc¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najma odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.
Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit’ akikol'vek zmenu kontaktnych osob
do 5 (piatich) dni odo dna, ked’ zmena nastala. Zmena je vo¢i zmluvnej strane G¢inna doruc¢enim
listiny 0 zmene na adresu jej sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy a za tymto ucelom nie je
potrebné uzavriet’ dodatok k Zmluve.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucentt diiom jej dorucCenia na
adresu podla predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo
deni vratenia sa nedorucenej zasielky spit’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’
Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Kosiciach, dna: 25.3.2022 V Ziline, dia: 18.3.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja DAQE Slovakia s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, doc. Ing. Martin Pitoniak, PhD.
generalny riaditel konatel
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»Vost M3534 cez kanal pred obcou Senné - projektova dokumentacia“

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M3534 cez kanal pred obcou Senné na ceste I11I/5552, vratane zabezpecenia inZinierskej
¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy,
posudenia alebo iné opatrenia dotknutych orgénov $tatnej spravy, obce a inych organizacii),
vratane podania Ziadosti o stavebné povolenia, vykonavanie odborného autorského
dohPadu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac podl'a predlozenej projektovej dokumentécie,
a to odborne sposobilou osobou podla zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov s odbornym zameranim
na pozadovany predmet diela pocas celej doby realizacie a geodetické zameranie overené
odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zdkona 215/1995 Z.z., pism. d.) azZ j.), ktoré bude sluzit’
ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentécie na realizdciu stavby (DRS) bude vychéadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby projekt rekonstrukcie mosta zohl'adnil poziadavku
plnej zatazitenosti (STN EN 1991-2 a TP104).

Na moste pozadujeme Sirkové usporiadanie pre kategdriu cesty C8,5 s jednostrannym
chodnikom Sirky 1,5 m.

Projektovd dokumentdcia musi byt esSte pred jej odovzdanim predlozend na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Zakladné udaje o moste:

dizka premostenia: 10,00 m
kumulativne stani¢enie: 1,36 km
komunikacia: C 111/5552
pocet otvorov: 1

svetlost’ otvorov kolma: 10,00 m
Sikmost™: kolmy
uhol: 90°
stavebna vyska: 0,85m

vol'na Sirka mosta: 6,00 m



Sirka medzi obrubnikmi: 5,00 m

vyska mosta nad terénom: 3,70 m
predmet premostenia : kanal
rok vystavby : 1946
aktualny STS : 7° (havarijny)
zat'azitel'nost’ : - normalna 210t

- vyhradna 330t

- vynimoc¢na 173,0t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v extravilane obce Senné na ceste 111/5552 v km 0,306. Most prevadza
komunikaciu cez kanal. Most je jednopol’'ovy, nosna konstrukcia je monoliticka tramova. Opory
st masivne betonové. Cestna komunikacia je dvojpruhova, smerovo nerozdelend, asfaltova. Na
moste su obojstranné Zelezobeténové rimsy. Na zelezobetonovych rimsach je obojstranné
zabradlie.

Opory vykazuju trvalé pretvorenia, nachadzaju sa na nich vykvety a vlhké Skvrny.
Mostné kridla vykazuja pretvorenia, praskliny a posuny. Nosnd konStrukcia ma odhalent,
skorodovanu a oslabent vystuz, Na prie¢niku sa nachédza prasklina. Vozovka vykazuje
povrchové kaverny a trhliny. Na rimsach dochadza k rozpadu a odlamovaniu betonu.

Navrh opravy:

Pocas rekonstrukcie bude premavka vedend po obchadzkovej trase, ktorej sucCastou bude
docasné premostenie.
Jednotlivé etapy stav. prac su nasledovné:
e o0sadenie DDZ,
e vybudovanie do¢asného premostenia a obchadzkovej trasy
e odstranenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste (az po nosniky) a v prechodovej
oblasti,
e odstranenie zabradlia a poSkodenych rims,
e odstranenie krycej vrstvy hydroizolécie, izolacie a spadového betonu,
e odstranenie nosnej konstrukcie,
e vyburanie opor po uroveinl zakladovej Skary
e vykopové prace
e vybudovanie novych opdr
e osadenie novych lozisk,
e osadenie novej nosnej konstrukcie, mostovky
e realizacia novej hydroizolécie,
e vybudovanie novych prechodovych oblasti,
e vybudovanie novych rims a chodnika na moste,
e polozenie novych konstrukénych vrstiev vozovky,
e nové zabradelné zvodidla/zvodidla s troviiou zachytenia H2,
e opevnenie koryta toku,



e trvalé terénne stupne na oboch stranach koryta toku,

e V pripade inZinierskych sieti zabezpecenie preloziek,

e {prava okolia mosta,

e Uprava cestnej komunikacie pred a za mostom,

e odstranenie obchadzkovej trasy a do¢asného premostenia,
e realizacia TDZ,

e po ukonceni prac sa odstrani DDZ

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK a pozemky,
ktoré nam boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej miere do
pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroveni zohl'adnit’ ekonomickl néaro¢nost’ z
pohl'adu realizacie, prevadzky a drzby.

Pri navrhovani predmetu zakazky projektant dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajice z
platnych EN, STN, v stlade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi
podmienkami (TKP), kataloégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych
komunikacii (VL).

Je nutné zapracovat’ vsetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a
rozhodnuti dotknutych orgénov §tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o
mozné prelozky resp. ochrany IS.

Podklady:
- protokol z mimoriadnej prehliadky mosta (10/2019)
- mostny list

Zhotovitel’ projektovej dokumentaicie zabezpecuje:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat z technického

predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

b) zameranie a vytyCenie inZinierskych sieti, inventarizacia drevin (dendrologicky
prieskum), potrebné prelozky sieti,

C) inZniersko — geologicky prieskum vV minimalnom rozsahu dva vrty po 12 m

d) vypracovanie projektu doc¢asného dopravného znaclenia, vratane odsuhlasenia
prisluSnymi organmi,

e) inZiniersku ¢innost’ (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postidenia alebo in¢ opatrenia dotknutych organov Statnej spravy,
obce a inych organizicii,...), vratane podanie Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia (ohlasenie stavby),

f) vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢tiovanim stavebnych prac
podla predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 50 hodin,

g) geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podla § 6 zakona 215/1995
Z.z.,pism. d.) az j.), ktoré¢ ma slazit’ ako podklad k spracovaniu zakazky,

h) sucinnost pri vypracovani Povodiiového planu s budicim zhotovitelom stavby



)
K)

majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),
vratane zoznamu uUcastnikov konania s uvedenim prislusnych cisel parciel a listov
vlastnictva, ak je potrebné

vypracovanie Manualu uZivania verejnej prace,

vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),

kontrola Technologickych postupov a Kontrolno-skasobného planu budtceho
zhotovitela stavby

Terminy realizacie:

1.

2.

3.

Technické rieSenie rekonstrukcie mosta v tlacenej forme je potrebné predlozit’ na
odstihlasenie do 50 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Zze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia

Termin odovzdania PD, vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii a spravcov
sieti je 100 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo.

Projektovu dokumentaciu ziadame predlozit’:

6x V tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
1x v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xIs, . dwg, . dgn, .....)



Priloha ¢. 2
VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel

Obchodné meno / Nazov: DAQE Slovakia s.r.o. 5
Sidlo / Miesto podnikania:  Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
1CO: 36 848 751

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Martin Pitonak, PhD., tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zékazky na poskytnutie
sluZieb s nazvom: ,,Most M3534 cez kanal pred obcou Senné - projektova dokumentacia“, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava
ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kogice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie
ponuky dna 01.03.2022:

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*
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*Nehodiace sa preskrtnut’

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatePa**
o Obchodny nazov x NI . -
P.¢ subdodavatel'a 1CO realizacii Predmet subdodavky M iezvisk Ad bt Datum
zikazky v % eno a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky iicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky icasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktorii
ma subdodavatel’ plnit.

V Ziline, diia: 18.3.2022

Ing. Martin Pitondk, PhD., konatel’
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